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Instrucciones a los Oferentes (1AO)

1. Alcance de la
Licitacion

1.1

1.2

1.3

A. Disposiciones Generales

El Contratante, seglin la definicién que consta en la Seccion
VI, “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e
identificado en la Seccion 11, “Datos de la Licitacion” (DDL)
invita a presentar Ofertas para la construccion de las Obras
que se describen en los DDL y en la Seccion VII,
“Condiciones Particulares del Contrato” (CPC). El nombre y
el nimero de identificacion de lote(s) (Contrato(s) estan
especificados en los DDL y en las CPC.

El Oferente seleccionado deberd terminar las Obras en la
fecha especificada en los DDL y en la Subcldusula 1.1(r) de
las CPC.

En este documento de licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de
manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico incluyendo, si asi se especifica en las IAO
1.4, distribuido o recibido a través del sistema
electronico de adquisiciones utilizado por el
Contratante), con prueba de recibo;

(b) st el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

(c) “dia” significa dia calendario; y

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales,
salud y seguridad (incluyendo salud y seguridad laboral,
ocupacional y comunitaria, desastres y cambio
climatico, Pueblos Indigenas, grupos vulnerables,
género y violencia sexual, sexual y basada en género
(VSQ), participacion de las partes interesadas) ).

(e) “VSG” se refiere a cualquier acto perpetrado en contra
de la voluntad de una persona y que se basa en normas
de género y relaciones de poder desiguales. Abarca
amenazas de violencia, coercidon y acoso. Puede ser de
naturaleza fisica, emocional, psicologica o sexual, y
puede tomar la forma de una denegacion de recursos o
acceso a ellos. Incluye la explotacion, el abuso y el acoso
sexuales. Inflige dafio a personas de todos los géneros.
Puede afectar a personas de cualquier edad a lo largo de
la vida y afecta de manera desproporcionada a mujeres,
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nifias y personas de diversas orientaciones sexuales e
identidades de género

1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencion
de usar el sistema electronico de adquisiciones, indicado en
los DDL y que sera utilizado para gestionar los aspectos de
la licitacion indicados en los DDL!.

2. Fuente de 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar
Fondos una parte de los fondos del préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado
“BID” o el “Banco”) identificado en los DDL, por un monto
indicado en los DDL para sufragar parcialmente el costo del
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos
elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco
efectuard pagos solamente a solicitud del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra
cosa, nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno
en virtud del Contrato de Préstamo ni tendra derecho alguno
sobre los fondos del préstamo.

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuara pagos
solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco
Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de
conformidad con las estipulaciones establecidas en el
acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en
adelante denominado “el Contrato de Préstamo™). Dichos
pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de
dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo
contrario, nadie mas que el Prestatario podra tener derecho
alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrd ningin
derecho a los fondos del financiamiento.

3. Practicas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los
Prohibidas Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores y
Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas,

entidades o individuos oferentes por participar o

participando en actividades financiadas por el Banco

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores

de bienes, contratistas, consultores, miembros del

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de

servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos

! En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, seglin lo dispuesto en el
parrafo 3.21 de las Politicas de Adquisiciones GN-2349-15.
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funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) observar los mas altos
niveles éticos y denunciar al Banco? todo acto sospechoso
de constituir una Préactica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.
Las Practicas Prohibidas comprenden: (i) practicas
corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas
coercitivas; (iv) practicas colusorias; (v) practicas
obstructivas; y (vi) apropiacion indebida. El Banco ha
establecido mecanismos para denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera
ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII)
del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sancion para la
resolucion de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado
acuerdos con  otras  Instituciones  Financieras
Internacionales (IFIs) a fin de dar un reconocimiento
reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
organos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de las Politicas para la
Adquisicion de Bienes y Obras financiadas por el
Banco, el Banco define las expresiones que se indican
a continuacion:

(1) una prdctica corrupta consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(1) wuna practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada 0
imprudentemente, engafien, o intenten engafar,
a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

(i11) una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte
0 a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

2 En el sitio web del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion sobre como denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancidn, y el acuerdo que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre Instituciones Financieras Internacionales.
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(b)

(1v) una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzar
un proposito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte;

(v) una practica obstructiva consiste en:

1. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del
Grupo BID, o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con la intencién de
impedir una investigacion del Grupo BID;

il. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes
para una investigacion del Grupo BID o que
prosiga con la investigacion; o

iii. actos realizados con la intencion de impedir
el ejercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID
previstos en las IAO 3.1(f) de abajo, o sus
derechos de acceso a la informacion; y

(vi) una apropiacion indebida consiste en el uso de
fondos o recursos del Grupo BID para un
proposito indebido o para un propdsito no
autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.

Si el Banco determina que cualquier parte que,
directa o indirectamente, participe o intente participar
en una actividad financiada por el Banco u obtenga o
intente obtener financiamiento para una actividad
financiada por el Banco (incluyendo, pero sin
limitarse a, prestatarios, beneficiarios de
financiamiento no reembolsable, beneficiarios,
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores, subconsultores, proveedores de
servicios, agentes, intermediarios financieros,
patrocinadores, partes de un acuerdo de garantia,
administradores de fondos, obligados, emisores de
titulos valores, y receptores de inversiones, incluidos
los respectivos funcionarios, empleados agentes,
afiliados y accionistas de cualquiera de las partes
previamente listadas, segun resulte aplicable) ha
cometido una Préctica Prohibida en cualquier etapa
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de la adquisicion o ejecucion de un contrato, el Banco
podra:

(1)  no financiar ninguna propuesta de adjudicacién
de un Contrato para la adquisicion de bienes o
la contrataciéon de obras financiadas por el
Banco;

(i1) suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un
empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una
Practica Prohibida;

(iii)) declarar una Contratacion Viciada para
financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de
la donacion relacionada inequivocamente con
un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificacion adecuada al Banco
tras tener conocimiento de la comision de la
Préctica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para (i) la
participacion y/o la adjudicacion de contratos
adicionales financiados con recursos del Banco
y (ii) sea designado®  subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades
financiadas por el Banco;

(vi) imponer otras sanciones que considere
apropiadas, entre otras, restitucion de fondos y

3 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones
dependiendo del documento de licitacion) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido
por el Oferente en su oferta o solicitud de precalificacion debido a que aporta experiencia y conocimientos
especificos y esenciales que permiten al Oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitacion; o (ii)
ha sido designado por el Prestatario.
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(©)

(d)

(e)

multas equivalentes al reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y
actuaciones previstas en los Procedimientos de
Sanciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion
de las sanciones arriba referidas (las sanciones
“arriba referidas” son la amonestacion y la
inhabilitacion/inelegibilidad);

(vil) extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado,
asi como a los funcionarios, empleados,
afiliadas, representantes o agentes de un
sancionado que sean también propietarios de
una entidad sancionada y/o ejerzan control
sobre una entidad sancionada aun cuando no se
haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Préctica Prohibida; y/o

(viii) remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes.

Lo dispuesto en los incisos (1) y (i1) de las IAO 3.1(b)
se aplicara también en casos en los que las partes
hayan sido suspendidas temporalmente para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decision definitiva en un Procedimiento
de Sanciodn, u otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada
por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente podré ser de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de  donaciones), = Organismos
Ejecutores o Contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes,
ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
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6]

podrén verse sujetos a sanciones de conformidad con
lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otras IFIs concernientes al reconocimiento reciproco
de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo
dispuesto en estas IAO, el término “sancion” incluye
toda inhabilitacion permanente, imposicion de
condiciones para la participacion en futuros contratos
o adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una IFI aplicable
a laresolucion de denuncias de comision de Précticas
Prohibidas.

El Banco exige a los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y
sus  representantes o  agentes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes o
agentes, y concesionarios le permitan al Banco
revisar libros de cuentas o de contabilidad, registros
incluyendo por ejemplo facturas, estados de cuentas,
nominas, contratos u otros datos financieros y
empresariales, y otros documentos relacionados con
la presentacion de propuestas y el cumplimiento del
contrato, y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco, en el caso de que el Banco
lo determine necesario. Todo licitante, oferente,
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion.
El Banco también requiere que los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de
bienes y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios 'y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos
y registros relacionados con actividades financiadas
por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario
para la investigaciéon de denuncias de comision de
Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y
sus representantes o  agentes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
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subconsultores, proveedores de servicios 'y
concesionarios estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y
sus  representantes o  agentes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios o
concesionarios se niegan a cooperar o incumplen el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculizan la  investigacion, el  Banco,
discrecionalmente, podra tomar medidas apropiadas
en contra de los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,

miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios o0
concesionarios.

3.2 Los Oferentes al presentar sus Ofertas, Propuestas o
Solicitudes declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de
Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables de conformidad con los Procedimientos de
Sanciones;

(b) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas,
subconsultores, directores, personal clave o
accionistas principales han incurrido o no incurriran
en ninguna Prictica Prohibida descrita en este
documento durante los procesos de licitacion,
negociacion, adjudicacién o ejecucion de este
Contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningiin hecho
sustancial durante los procesos de licitacion,
negociacion, adjudicacién o ejecucion de este
Contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas,
subconsultores, directores, personal clave o
accionistas principales son inelegibles para la
adjudicacion de contratos financiados por el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
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4. Actividades
Prohibidas

4.1

42

43

4.4

relacionados con actividades financiadas por el
Banco; y

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias podra dar lugar a la imposicion por
el Banco de una o méas de las medidas descritas en las
IAO 3.1(b).

El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecucion y
las agencias de contratacion, asi como todas las empresas,
entidades y personas fisicas que participen en una actividad
financiada por el Banco y actuen, entre otros, como
oferentes,  proponentes, proveedores, contratistas,
consultores , subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios y concesionarios no participaran a sabiendas,
directa o indirectamente a través de Intermediarios
Financieros, en la produccion, comercializacion o uso de
los productos y sustancias o las actividades enumeradas en
el Anexo 1 - LISTA DE EXCLUSION DEL BID A
EFECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES del Marco de
Politica Ambiental y Social*, la cual permite
adicionalmente incluir exclusiones adicionales.

Si el Banco determina que, en cualquier etapa de la
implementacion de un contrato, el Prestatario (incluidos los
beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecucion, las
agencias de contratacion, cualquier firma, entidad o individuo
que participe en una actividad financiada por el Banco como,
entre otros, licitantes , proponentes, proveedores, contratistas,
consultores, personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios utilizaron
recursos del BID para realizar una Actividad Prohibida durante
la ejecucion del contrato, el Banco podra

a) suspender el desembolso de la operacion si se determina en
cualquier etapa del contrato se ha utilizado recursos del BID
para realizar una Actividad Excluida

b) Declarar la adquisicion no elegible y cancelar y/o acelerar
el pago de la parte del préstamo o donacion destinada a un
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas. medidas (que incluyen, entre
otras cosas, proporcionar notificacion adecuada al Banco al
enterarse de la Actividad Prohibida) dentro de un periodo de
tiempo que el Banco considere razonable; ¢) remitir el asunto

4 Marco de Politica Ambiental y Social GN-2965-23: https://www.iadb.org/es/mpas
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5. Oferentes
Elegibles

a las autoridades competentes encargadas de hacer cumplir la
ley.

4.5 El Banco exige que todos los solicitantes, postores,
proponentes, proveedores y sus representantes o agentes,
contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, proveedores de servicios y concesionarios
permitan al Banco inspeccionar cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la cumplimiento de los
contratos, asi como hacerlos auditar por personal designado
por el Banco.

4.6 Los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios deberan asistir plenamente al Banco en su
seguimiento y supervision.

5.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
deberan ser originarios de paises miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de paises no miembros del Banco seran
descalificados de participar en contratos financiados en todo o en
parte con préstamos del Banco. En la Seccion V, “Paises
Elegibles” de este documento se indican los paises miembros del
Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de
los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los Oferentes
de un pais miembro del Banco, al igual que las obras y bienes
suministrados en virtud del contrato, no seran elegibles:

(a) si como cuestion de ley o la reglamentacion oficial del
pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales
con aquel pais, a condicion de que se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no
impedird una competencia efectiva para el suministro
de bienes y la construccion de las obras requeridas; o

(b) si, en cumplimiento de una decisiéon del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capitulo VII de la Carta de esta institucion, el pais
del Prestatario prohibe toda importacion de bienes o
contratacion de obras o servicios de aquel pais, o todo
pago a paises, personas o entidades en aquel pais.

5.2 Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
subcontratistas, directores, personal clave, accionistas principales,
personal propuesto y agentes, no debera tener conflictos de interés.
Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de
intereses seran descalificados. Podra considerarse que un Oferente
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tiene un conflicto de intereses a los efectos de este proceso de
licitacion si, el Oferente:

(a) tiene control® de manera directa o indirecta a otro
Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por
otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por
una persona natural o juridica en comun; o

(b) recibe o ha recibido alglin subsidio directo o indirecto de
otro Oferente; o

(c) comparte el mismo representante legal con otro
Oferente; o

(d) posee una relacion con otro Oferente, directamente o a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
Oferta de otro Oferente o en las decisiones del
Contratante en relacion con esta licitacion; o

(e) cualquiera de sus afiliadas ha participado como
consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas de las obras que constituyen el
objeto de la Oferta;

(f) cualquiera de sus afiliadas ha sido contratado (o se
propone para ser contratado) por el Contratante o por el
Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecucion
del Contrato; o

(g) proveera bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion
o ejecucion del proyecto especificado en los DDL en
referencia a las IAO 2.1 que €l haya provisto o que hayan
sido provistos por cualquier afiliada que controle de
manera directa o indirecta a esa empresa, sea controlada
de manera directa o indirecta por esa empresa o sea
controlada junto a esa empresa por una entidad en
comun; o

(h) incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes poseen una estrecha® relacion
familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente
con algun profesional del personal del Prestatario (o del
organismo de ejecucion del proyecto, u organismo

5 Por control generalmente se entendera la habilidad de dirigir, o ser la causa de la direccion de las politicas o de la
operacion de otra entidad. El control puede ser econdmico u operacional. El control se determinara en el contexto
de cada caso particular.

% Por relacion estrecha se debera entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopcidn, o
hasta el segundo grado de unidon por matrimonio o unién de pareja de hecho (afinidad).
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6. Calificaciones del
Oferente

relevante para el contrato, o de un beneficiario de parte
del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente
relacionado con la preparacion del documento de
licitacion o las especificaciones del Contrato, o el
proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o (ii)
pudiera estar relacionado con la ejecucion o supervision
de ese Contrato.

5.3 Un Oferente no es elegible si ¢l mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios
que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos
los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) es objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacion, o de una descalificacion
impuesta por el BID bajo a un acuerdo para el reconocimiento
mutuo de sanciones impuestas, firmado por el BID y otros bancos
de desarrollo. La lista de tales empresas e individuos inelegibles se
indica en los DDL.

5.4 Una empresa que sea Oferente (ya sea individualmente o como
miembro de una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (“APCA”)) no podré participar como Oferente o como
miembro de una APCA en mas de una Oferta, salvo en el caso de
Ofertas alternativas permitidas. Esto incluye la participacion como
subcontratista en otras Ofertas. Tal participacion redundara en la
descalificacion de todas las Ofertas en las que haya estado
involucrada la empresa en cuestion. Una empresa que no es un
Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como
subcontratista en mas de una Oferta. Salvo que se especifique en
los DDL, no existe limite en el nimero de miembros de una
APCA.

5.5 Las empresas estatales del pais Contratante seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; (iii) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario o del Contratante y
(iv) no estan en una situacion de conflicto de interés tal y como
estan definidas en la IAO 5.2.

5.6 Un Oferente no podra ser suspendido de la licitacion por parte
del Contratante como resultado del incumplimiento de una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

5.7 Esta licitacion esta abierta a todos los Oferentes elegibles.

6.1 Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion IV,
“Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gréficas, segun sea necesario.
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6.2 Si se realizo una precalificacion de los posibles Oferentes,

6.3

solo se consideraran las Ofertas de los Oferentes
precalificados para la adjudicacion del Contrato. Estos
Oferentes precalificados deberan confirmar en sus Ofertas
que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas
0, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacioén
que actualice su informacion original de precalificacion. La
confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”.

Si el Contratante no realizd6 una precalificacion de los
posibles Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con
sus Ofertas la siguiente informacion y documentos en la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”, a menos que se
establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan
la constitucidén o incorporacion y sede del Oferente,
asi como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

(b) monto total de facturacion anual por la construccion
de las obras civiles realizadas en cada uno de los
ultimos cinco (5) afios;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud
en cada uno de los ultimos cinco (5) afios, y detalles
de los trabajos en marcha o bajo compromiso
contractual, asi como de los clientes que puedan ser
contactados para obtener mas informacién sobre
dichos contratos;

(d) principales equipos de construccion que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico como administrativo  propuesto  para
desempefiarse en el Lugar de las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero auditado del
Oferente, tales como informes de pérdidas y
utilidades e informes de auditoria de los ultimos cinco
(5) afios;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente
capital de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s)
de crédito y disponibilidad de otros recursos
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financieros); para garantizar que pueda cumplir con
sus obligaciones a corto plazo y gastos operativos.

(h) autorizacion para solicitar referencias a las
instituciones bancarias del Oferente;

(1) informacién relativa a litigios presentes o habidos
durante los ultimos cinco (5) afos, en los cuales el
Oferente estuvo o estd involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los
resultados; y

(j) propuestas para subcontratar componentes de las
Obras cuyo monto ascienda a mas de diez por ciento
(10%) del Precio del Contrato, indicando quién sera
el subcontratista. El limite maximo del porcentaje de
participaciéon de subcontratistas estd establecido en
los DDL.

6.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA)
constituida por dos 0 mas empresas deberan cumplir con
los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa
en los DDL:

(a) la Oferta debera contener toda la informacion
enumerada en la antes mencionada IAO 6.3 para cada
miembro de la APCA;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los miembros;

(c) todos los miembros seran responsables conjunta y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones de este;

(d) uno de los miembros deberd ser designado como
representante y autorizado para  contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros de la
APCA;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo
los pagos, se haran exclusivamente con el miembro
designado; y

(f) con la Oferta se deberd presentar una copia del
Convenio de la APCA firmado por todos los
miembros o una Carta de Intencion para formalizar el
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convenio de constitucion de una APCA en caso de
resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por
todos los miembros y estar acompafiada de una copia
del Convenio propuesto. El Convenio o la Carta
deben especificar el porcentaje de participacion de
cada miembro.

6.5 Para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan
cumplir con los siguientes criterios minimos de
calificacion:

(a) tener una facturacion promedio anual por
construccion de obras por el periodo indicado en los
DDL de por lo menos el multiplo indicado en los
DDL.

(b) demostrar experiencia como contratista principal en
la construccion de por lo menos el numero de obras
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad
sean equivalentes a las de las Obras licitadas,
adquirida durante el periodo indicado en los DDL
(para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en al menos un setenta por
ciento (70%));

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea
este propio, alquilado o disponible mediante
arrendamiento financiero);

(d) contar con un Gerente de Obras con cinco afios de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres afios han de ser como Gerente de Obras; y

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato,
por un monto superior a la suma indicada en los DDL.’

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los miembros de una
APCA podria ser causal para su descalificacion.

6.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los miembros de
una APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente

7 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un periodo de 4 a 6 meses en
base al avance promedio de construccion (considerando una distribucion uniforme). El periodo real de referencia
dependera de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.
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7. Una Oferta por
Oferente

8. Costo de las Ofertas

9. Visita al Lugar de
las Obras

10. Contenido del
Documento de
Licitacion

6.7

7.1

8.1

9.1

10.1

cumple con los requisitos minimos de calificacion de
conformidad con las IAO 6.5(a) y (e); sin embargo, para
que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno
de sus miembros debe cumplir al menos con el veinte y
cinco por ciento (25%) de los requisitos minimos para
Oferentes individuales que se establecen en las [AO 6.5(a),
(b) y (e); y el miembro designado como representante debe
cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos.
De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la
APCA sera rechazada.

Para determinar la conformidad del Oferente con los
criterios de calificacion no se tomaran en cuenta la
experiencia ni los recursos de los Subcontratistas, salvo que
se indique otra cosa en los DDL.

Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCAS3. El
Oferente que presente o participe en mas de una Oferta (a
menos que lo haga como subcontratista o en los casos
cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) ocasionara que todas las ofertas en las cuales
participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos
asociados con la preparacion y presentacion de sus Ofertas
y el Contratante en ningiin momento sera responsable por
dichos gastos.

Se recomienda que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el
Lugar de las Obras y sus alrededores y obtenga por si
mismo toda la informacidon que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con
dicha visita correran por cuenta del Oferente.

B. Documento de Licitacion

El documento de licitacion comprende el conjunto de
documentos que se enumeran a continuacion y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con
las IAO 12:

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

8 Para los efectos de esta instruccion, en el caso de licitaciones con lotes, “Oferta” significa Oferta en cada lote.



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 21

Seccion II.  Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion III.  Criterios de Evaluacion e Calificacion

Seccion IV.  Formularios de la Oferta

Seccion V. Paises Elegibles

Seccion VI.  Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Seccion VII.  Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

Seccion VIII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccion IX.  Planos

Seccion X.  Lista de Cantidades’

Seccion XI.  Formularios de Contrato

11. Aclaracion del 11.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones
Documento de sobre el documento de licitacion deberan solicitarlas al
Licitacion Contratante por escrito a la direccién indicada en los

DDL. El Contratante debera responder a cualquier
solicitud de aclaracion recibida por lo menos 14 dias antes
de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas.!® Se
enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los
que compraron el documento de licitacion, la cual incluird
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su

origen.
12. Enmiendas al 12.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las
Documento de Ofertas, el Contratante podra modificar el documento de
Licitacion licitacion mediante una enmienda.

12.2 Cualquier enmienda que se emita formard parte integral
del documento de licitacion y sera comunicada por escrito
a todos los que compraron el documento de licitacion.!!
Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada
enmienda por escrito al Contratante, adicionalmente

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion “Lista de Cantidades” y reemplazarla por “Lista de
Actividades”.

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de las Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en
cambios sustanciales al documento de licitacion. Véase las IAO 11.

Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan
recibido el documento de licitacion y sus direcciones.
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13. Idioma de las
Ofertas

14. Documentos que
conforman la Oferta

12.3

13.1

14.1

deberan ser publicadas en los medios en los cuales se
publico el llamado a licitacion.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparacion de sus Ofertas, el Contratante debera
extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion
de las Ofertas, de conformidad con las IAO 22.2.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas
deberan estar redactados en el idioma que se especifica
en los DDL.

La Oferta que presente el Oferente debera estar
conformada por los siguientes documentos:

(a) Carta de Oferta, en el formulario indicado en
la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
si de conformidad con las IAO 18 asi se
requiere;

(c) Lista de Cantidades con Precios (es decir,
valoradas)'?> completados de conformidad con
las TAO 15 y como se especifica en los DDL;

(d) Calificaciones: Formularios de Informacion y
documentos comprobatorios  para la
Calificacion, donde se consignen las
Calificaciones del Oferente para ejecutar el
contrato, si se acepta la Oferta;

(e) Oferta Alternativa, si se permite, de
conformidad con lo dispuesto en las IAO 19;

(f) Conformidad: el Oferente entregard una
propuesta técnica con una descripcion de los
métodos de trabajo, los equipos, el personal y el
calendario de ejecucion de las obras, asi como
cualquier otra informacioén estipulada en la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”, con
detalles suficientes para demostrar que la oferta
del Oferente cumple adecuadamente con las

12" En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion “Lista de Cantidades con Precios” y reemplazarla por “Lista de

Actividades con Precios”.
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15. Precios de la Oferta

y Descuentos

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento y el plazo para completarlas; y

(g) cualquier otra documentacion que se solicite a
los Oferentes completar y presentar, segun se
especifique en los DDL.

Los precios y los descuentos (incluida cualquier reduccion
de precios) cotizados por el Oferente en la Carta de Oferta
y en la Lista de Cantidades con Precios !* se ajustardn a los
requisitos especificados a continuacion.

El Oferente presentara una Oferta por la totalidad de las
Obras descritas en las IAO 1.1. El Oferente indicara las
tarifas y los precios para todos los rubros de las Obras
descritos en la Lista de Cantidades.'* El Contratante no
efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado tarifas ni precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en las demas tarifas de
otros rubros y en los precios que figuren en la Lista de
Cantidades.

El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta es el
precio total de la Oferta, sin incluir ningiin descuento
ofrecido.

El Oferente debera cotizar todo descuento ofrecido e
indicar la metodologia para su aplicacion en la Carta de
la Oferta.

Los precios'® que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone
en los DDL, en las CPC, y en las estipulaciones de la
Cléausula 47 de las CGC. El Oferente debera proporcionar
con su Oferta toda la informacidon requerida en las
Condiciones Particulares del Contrato y en la Clausula 48
de las CGC.

Si asi se especifica en las IAO 1.1, el Llamado a
Licitacion se refiere a Ofertas para lotes individuales
(contratos) o para cualquier combinacion de lotes
(paquetes). Los Oferentes que deseen ofrecer descuentos
por la adjudicacion de mas de un Contrato deberan
especificar en su Oferta las reducciones de precios

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion “Lista de Cantidades con precios” y reemplazarla por “Lista

de Actividades con precios”.

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion “descritos en la Lista de Cantidades” y reemplazarla por
“descritos en los planos y en las Especificaciones y enumerados en la Lista de Actividades”.
En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.
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aplicables a cada paquete o, de lo contrario, a los
Contratos individuales dentro del paquete. Los
descuentos deben presentarse de conformidad con lo
dispuesto en la IAO 15.4, siempre que las Ofertas para
todos los lotes (contratos) se abran simultdneamente.

15.7 Todos los derechos, impuestos y demés gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por
cualquier otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan estar
incluidos en las tarifas y los precios'® y en el precio total
de la Oferta presentada por el Oferente.

16. Monedas de la 16.1 Las tarifas y los precios unitarios!” deberan ser cotizados
Oferta y de los por el Oferente enteramente en la moneda del pais del
Pagos Contratante segun se especifica en los DDL. Los

requisitos de pagos en moneda extranjera se deberan
indicar como porcentajes del precio de la Oferta
(excluyendo las sumas provisionales!'®) y seran pagaderos
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

16.2 Los tipos de cambio que utilizard el Oferente para
determinar los montos equivalentes en la moneda local y
establecer los porcentajes mencionados en las TAO 16.1
anterior, sera el tipo de cambio vendedor para
transacciones similares establecido por la fuente
estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente
a 28 dias antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas. El tipo de cambio aplicara para todos los
pagos con el fin que el Oferente no corra ningln riesgo
cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las
disposiciones de las IAO 30.1 aplicaran, y en todo caso,
los pagos se calcularan utilizando los tipos de cambio
cotizadas en la Oferta.

16.3 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

16.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en las tarifas y los

En los contratos por suma alzada, suprimir “las tarifas y los precios y”.

> y y
En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “las tarifas y los precios unitarios” y reemplazarlas “el
precio global”.
Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser
utilizadas a su discrecion con subcontratistas designados y para otros fines especificos.
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precios unitarios'?, si asi se requiere en los DDL, sean
razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO 16.1.

17. Periodo de Validez 17.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo®
de las Ofertas estipulado en los DDL.

17.2 En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento
del Periodo de Validez de la Oferta, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de
validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y
las respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Si
se ha solicitado una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con las IAO 18, ésta debera
extenderse también por veintiocho (28) dias después de la
fecha limite prorrogada para la presentacion de las
Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantia o se ejecute la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente
que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni
se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en las IAO 18.

17.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de
precio), si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga
por mas de cincuenta y seis (56) dias, los montos pagaderos
al Oferente seleccionado en moneda local y extranjera se
ajustaran segin lo que se estipule en la solicitud de
extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en el
Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes

sefialados.

18. Garantia de 18.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar
Mantenimiento de como parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento
la Oferta o de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la
Declaracion de Oferta, en el formulario original, como especificado en
Mantenimiento de los DDL.

la Oferta o
18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la

suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda
del pais del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en
cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

19 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “las tarifas y los precios unitarios” y reemplazarlas con “el
precio global”.

20" El periodo es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 dias y no mayor de 105 dias, para permitir la
evaluacion de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la “no objecion” del Banco (cuando la adjudicacion del
Contrato esta sujeta a revision previa).
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18.3

18.4

18.5

(a) a eleccion del Oferente, consistir en una carta de
crédito o en una garantia bancaria emitida por una
institucion bancaria, o una fianza o poéliza de
caucion emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio
seleccionada por el Oferente en cualquier pais. Si la
institucion que emite la garantia o fianza esta
localizada fuera del pais del Contratante, ésta
debera tener una institucion financiera corresponsal
en el pais del Contratante que permita hacer efectiva
la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion 1V, “Formularios de
la Oferta” u otro formulario aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de la
Oferta;

(d) ser pagadera a la primera solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en las IAO 18.6;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(f) permanecer valida durante un periodo de veintiocho
(28) dias mas alla del periodo de validez de las
Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde,
de conformidad con las TAO 17.2.

Si las IAO 18.1 exige una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta, todas las Ofertas que no estén acompanadas por
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la
instruccibn mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente
seleccionado se le devolvera tan pronto como sea posible,
después que este haya firmado el Contrato y suministrado
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18.6

la Garantia de Cumplimiento, y si especificado en los
DDL, la Garantia de Cumplimiento de las obligaciones
en materia Ambiental, Social, Salud y Seguridad
(ASSS).

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
se podra ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el Periodo de
Validez de la Oferta especificado por el Oferente en
la Carta de Oferta, salvo lo estipulado en las IAO
17.2; 0

(b) el Oferente no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con las IAO 29;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del
plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(1) suministrar la Garantia de Cumplimiento, y si
especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento Ambiental, Social y de Salud y
Seguridad (ASSS), conforme a lo establecido
en las TAO 42.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la

18.8

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de una APCA
debera ser emitida en nombre de la APCA que presenta la
Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida
en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera ser emitida en nombre
de todos los futuros miembros de la APCA tal como se
denominan en la Carta de Intencién mencionada en las
IAO 6.4(f) y IAO 12.2.

Si en los DDL no se exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo con lo estipulado
enlaTAO 18.1,y:

(a) si el Oferente retira su Oferta durante el Periodo
de Validez que se sefiala en el formulario de Carta
de Oferta; o

(b) si el Oferente seleccionado:



Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

28

(1) no firma el contrato de conformidad con lo
dispuesto en las IAO 41; o

(i1) no suministra una Garantia de Cumplimiento,
y si especificado en los DDL, la Garantia de
Cumplimiento Ambiental, Social y de Salud y
Seguridad (ASSS), conforme a lo establecido
en las TAO 42,

el Contratante podréd si asi se estipula en los DDL,
declarar al Oferente inelegible para adjudicarle un
contrato por el periodo que se especifique en los DDL.

19. Ofertas Alternativas 19.1 No se consideraran Ofertas Alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten,
las TAO 19.1 y 19.2 regiran y en los DDL se especificara
cual de las siguientes opciones se permitira:

(a)

(b)

Opcion Uno: un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas juntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerard solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta Mas
Ventajosa; o

Opcién Dos: un Oferente podrd presentar una
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso
basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso
basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
cumplimiento de la Seccion VIII, “Especificaciones
y Condiciones de Cumplimiento”, seran evaluadas
sobre la base de sus propios méritos.

19.2 Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda
la informacion necesaria para su completa evaluacion por
parte del Contratante, incluyendo los céalculos de disefio,
las especificaciones técnicas, el desglose de los precios,
los métodos de construccion propuestos y otros detalles
pertinentes.

20. Formato y Firma de 20.1 El Oferente preparard un original de los documentos que
la Oferta comprenden la Oferta segtn se describe en las IAO 14, el
cual deberd formar parte del volumen que contenga la

Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.

Ademas, el Oferente debera presentar el nimero de

copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar

claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
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discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

20.2 Los Oferentes deberan marcar como “CONFIDENCIAL”

la informacion incluida en sus Ofertas que sea de caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir
informacioén de dominio privado, secretos comerciales o
informacioén delicada de indole comercial o financiera.

20.3 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan
estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con las IAO 6.3(a). Todas las paginas de la
Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberan
estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la
Oferta.

20.4 La Oferta no podré contener alteraciones ni adiciones,

20.5

21. Presentacion, Cierre 21.1
e Identificacion de
las Ofertas

excepto aquellas que cumplan con las instrucciones
emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para
corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas
correcciones deberan ser rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionard la informacion sobre
comisiones o gratificaciones que se describe en el
Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a
agentes en relacion con esta Oferta, y con la ejecucion del
contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por
correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes
podran presentar sus Ofertas electronicamente cuando asi
se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus
Ofertas electronicamente seguirdn los procedimientos
indicados en los DDL para la presentacion de dichas
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y
todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que
cerrard e identificard claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, seglin corresponda, y que colocara dentro de un
sobre exterior que también deberd cerrar.
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22. Plazo para la
Presentacion de las
Ofertas

23. Ofertas Tardias

21.2

21.3

21.4

22.1

22.2

23.1

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion®!
proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del
Contrato indicados en los DDL y CPC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL
para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora
y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los
DDL.

Ademés de la identificacion requerida en las IAO 21.2, los
sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccion del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir
en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con las IAO 23.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se
ha indicado anteriormente, el Contratante no se
responsabilizard en caso de que la Oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a las IAO 21.2(a), a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda al
documento de licitacion, de conformidad con las IAO 12.
En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha
y hora limite para la presentacion de las Ofertas
especificada de conformidad con las TAO 22 seré devuelta
al Oferente remitente sin abrir.

2l La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo,
con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha
de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe
ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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24. Retiro, Sustituciony 24.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus

Modificacion de las
Ofertas

25. Apertura de las
Ofertas

24.2

243

24.4

25.1

25.2

Ofertas mediante una notificacion por escrito antes de la
fecha limite indicada en las IAO 22.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de
la Oferta debera ser preparada, cerrada, identificada y
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO
20 y 21, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION” deberan ser entregadas al Contratante
en la direccion especificada conforme a las IAO 21.2(a),
amas tardar en la fecha y hora que se indican en IAO 22.1
de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y
la expiracion del periodo de validez de las Ofertas
indicado en los DDL en referencia a las IAO 17.1 o del
periodo prorrogado de conformidad con las TAO 17.2,
puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en las
IAO 18.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

El Contratante abrira las Ofertas y las notificaciones de
RETIRO, SUSTITUCION y MODIFICACION de las
Ofertas presentadas de acuerdo con las IAO 24, en un acto
publico, en presencia de los representantes de los
Oferentes que decidan concurrir, a la hora, fecha y lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si
las mismas son permitidas de conformidad con las TAO
20.1, estaran indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leerdn en voz alta los sobres
marcados “RETIRO”; el sobre con la Oferta
correspondiente se devolvera sin abrir al Oferente. No se
permitird el RETIRO de ninguna Oferta, a menos que la
respectiva notificacion de RETIRO contenga una
autorizacion valida para solicitar el RETIRO y se lea en
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25.3

25.4

25.5

25.6

voz alta al abrir las Ofertas, de acuerdo con lo establecido
en las IAO 24.

Seguidamente se procedera a la apertura y lectura en voz
alta de los sobres marcados “SUSTITUCION?, los cuales
seran cambiados por la correspondiente Oferta que se
sustituye; la Oferta sustituida serd devuelta sin abrir al
Oferente. No se permitird ninguna SUSTITUCION, a
menos que la respectiva notificacion de SUSTITUCION
contenga una autorizaciéon valida para solicitar la
SUSTITUCION v sea leida en voz alta en la apertura de
las Ofertas.

Posteriormente, se abrirdn y leeran en voz alta los sobres
marcados “MODIFICACION”, con la correspondiente
Oferta. No se permitira la MODIFICACION de las
Ofertas, a menos que la respectiva notificacion de
MODIFICACION contenga una autorizacién valida para
solicitar la MODIFICACION vy se lea en voz alta en la
apertura de las Ofertas.

A continuacion se abriran todos los sobres restantes, uno
por uno, y se leera, en voz alta, la siguiente informacion:
el nombre del Oferente y mencionando la modificacion,
si la hay, el Precio total de la Oferta, por lote (contrato),
si corresponde, incluidos todos los descuentos y cualquier
Oferta Alternativa (si se han solicitado o permitido
Ofertas Alternativas), la existencia o ausencia de una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, si se requiere, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas se
consideraran en la evaluacion. La Carta de la Oferta y las
Listas de Cantidades deben estar firmadas con las
iniciales de los representantes del Contratante que asistan
al acto de apertura de las Ofertas de la forma que se indica
en los DDL.

No se rechazara ninguna Oferta o notificacion en la
apertura de las Ofertas, salvo las Ofertas tardias de
acuerdo con las TAO 23. Las Ofertas de SUSTITUCION
y MODIFICACION presentadas de acuerdo con las IAO
24 que no sean abiertas y leidas en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas no seran consideradas para su
evaluacion, independientemente de las circunstancias.
Las Ofertas tardias y los sobres marcados con “RETIRO”,
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“SUSTITUCION” o “MODIFICACION”  deben
devolverse sin abrir a los Oferentes.

25.7 El Contratante preparara un acta de la apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del
Oferente y si hay RETIRO, SUSTITUCION o
MODIFICACION; el Precio de la Oferta, por lote
(contrato) si corresponde, con inclusion de cualquier
descuento y Oferta Alternativa; y la existencia o no de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o wuna
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Se solicitara
a los representantes de los Oferentes presentes que firmen
el Acta. La omision de la firma de un Oferente en dicho
documento no invalidara su contenido ni su efecto. Todos
los Oferentes recibiran una copia del Acta.

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que
no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
licitacion, informacion relacionada con el examen,
aclaracion, evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la
recomendacion de adjudicacion del Contrato hasta que la
Notificacion de Intencion de Adjudicacion del Contrato
se haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a
las TAO 38.1. Cualquier intento por parte de un Oferente
para influenciar al Contratante en el procesamiento de las
Ofertas o en la adjudicacion del Contrato podra resultar
en el rechazo de su Oferta, y considerarse una practica
sancionable por el Banco. No obstante, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del Contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo
por escrito.

27. Aclaracion de las 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de
Ofertas las Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el

desglose de los precios unitarios®’. La solicitud de

aclaracion y la respuesta correspondiente deberan

efectuarse por escrito, pero no se solicitard, ofrecera ni

permitira ninguna modificacion de los precios o a la

sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para

confirmar la correcciébn de errores aritméticos que el

22 En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas por “los precios en la
Lista de Actividades”.
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28. Determinacion del
Cumplimiento de
las Ofertas

29. Correccion de
Errores Aritméticos

28.1

28.2

28.3

29.1

Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO 29.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas,
el Contratante determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos
en las IAO 5;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que
satisface todos los términos, condiciones 'y
especificaciones del documento de licitaciéon sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad
o el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con
el documento de licitacién, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud
del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los
requisitos del documento de licitacion, serd rechazada por
el Contratante y el Oferente no podrad posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitacion
mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos del documento de
licitacion contienen errores aritméticos. En el caso de
contratos por precios unitarios y cantidades de obra, dichos
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errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente
manera:

(a)

(b)

(©

si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades, prevalecera el precio unitario y el
precio total serd corregido, a menos que, en opinion
del Contratante, haya un error obvio en la colocacion
del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso
el precio total cotizado prevalecerd y se corregira el
precio unitario,

si hay un error en un total que corresponde a la suma
o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregird el total, y

si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecera el monto expresado en palabras, a menos
que la cantidad expresada en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras de conformidad con los parrafos
(a) y (b) anteriores.

29.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante
corregira los errores aritméticos de la siguiente forma:

(a) Lista de Subactividades con Precios: si hay errores

entre el total de los montos dados en la columna para
el Precio de Subactividad y el monto dado en el total
para la Subactividad, prevalecera el primero y este
ultimo corregido en consecuencia;

(b) Lista de Actividades con Precios: si hay errores

entre el total de los importes dados en la columna para
el Precio de la Actividad y el monto dado en el precio
total de las Actividades, prevalecera el primero y éste
sera corregido en consecuencia;

(c) cuando exista un error entre el total de los montos en

la Lista de Subactividades con Precios y el monto
correspondiente en el Lista de Actividades con
Precios, prevalecera el primero y el segundo serd
corregido en consecuencia; y

(d) Resumen Global: Cuando haya errores entre el

precio total de las Actividades en la Lista de
Actividades con Precios y el importe que figura en el
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Resumen Global, prevalecera el primero y se
corregira el segundo en consecuencia.

29.3 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la
correccion de errores aritméticos y, con la anuencia del
Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera
de acuerdo con el monto corregido, la Oferta serd rechazada
y podra hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento de
su Oferta o ejecutarse la Declaracion de Mantenimiento de
la Oferta de conformidad con las IAO 18.6(b).

30. Moneda para la 30.1 Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la
Evaluacion de las moneda del pais del Contratante, de conformidad con las
Ofertas IAO 16.1, a menos que el Oferente haya usado tipos de

cambio diferentes de las establecidas de conformidad con
las TAO 16.2, en cuyo caso, primero la Oferta se convertira
a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los
tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se
reconvertird a la moneda del pais del Contratante, aplicando
los tipos de cambio estipulados de conformidad con las

IAO 16.2.

31. Evaluacion y 31.1 El Contratante evaluard solamente las Ofertas que
Comparacion de las determine que cumplen sustancialmente con los
Ofertas requisitos del documento de licitacion de conformidad

con las IAO 28.

31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustindolo de la siguiente
manera:

(a) corrigiendo cualquier error aritmético, conforme a los
estipulado en las IAO 29;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas, si
existieran, para imprevistos en la Lista de
Cantidades®, pero incluyendo los Trabajos por
Administracion?*, siempre que sus precios hayan sido
cotizados de forma competitiva;

23 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion “Lista de Cantidades” y reemplazarla por “Lista de
Actividades”.

24 Trabajos por Administracion son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Gerente de Obras y que
se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para
que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los Trabajos por Administracion ha
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(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con las IAO
19;

(d) haciendo los ajustes del precio debido a descuentos
ofrecidos de conformidad con las IAO 15 .4;

(e) usando la Mejor Oferta Final si asi se especifica en
los DDL en referencia a IAO 34.1; y

(f) los factores de evaluacion adicionales especificados
en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”.

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u Oferta alternativa. En la
evaluacion de las Ofertas no se tendrdn en cuenta las
variaciones, desviaciones, Ofertas Alternativas y otros
factores que excedan los requisitos del documento de
licitacion o que resulten en beneficios no solicitados para el
Contratante.

31.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el
efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste
de precio estipuladas en virtud de la Clausula 48 de las
CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

31.5 Si el documento de licitacion permite que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes lotes
(contratos), en la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y
Calificaciéon”, se especifica la metodologia para
determinar el costo evaluado mas bajo para las
combinaciones de contratos, incluidos los descuentos que
se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta.

31.6 Subcontratistas

(a) Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el
Contratante no tiene la intencién de ejecutar ningin
elemento especifico de las Obras con subcontratistas
que ¢l haya seleccionado con antelacion.

sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberd hacer una lista de las cantidades tentativas
correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo,
un numero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de
cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios de los Trabajos por Administracion
cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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(b) El Oferente no podra utilizar las calificaciones del
Subcontratista ~ para calificar como  posible
adjudicatario de las Obras a menos que el Contratante
hubiera indicado en los DDL que las partes
especializadas de las Obras pueden ser ejecutadas por
Subcontratistas, en adelante denominados
“Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las
calificaciones de los Subcontratistas Especializados
propuestos por el Oferente podran afiadirse a las de este
ultimo.

(c) Los Oferentes pueden proponer la subcontratacion
hasta el porcentaje del valor total de los contratos o el
volumen de las obras especificados en los DDL. Los
Subcontratistas propuestos por los Oferentes deberan
estar plenamente identificados y calificados para
ejecutar las partes de las Obras que les correspondan.

32. Ofertas 32.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
Anormalmente combinacién con otros elementos constitutivos de la
Bajas Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en

el Contratante sobre la capacidad del Oferente para
ejecutar el Contrato al precio cotizado.

32.2 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
Anormalmente Baja, el Contratante pedird al Oferente
que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que
presente analisis pormenorizados del Precio de la Oferta
en relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la
metodologia propuesta, el cronograma, la distribucion de
riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro requisito
establecido en el documento de licitacion.

32.3 Tras evaluar los andlisis de precios, si determina que el
Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la

Oferta.
33.Ofertas 33.1 Si, a juicio del Contratante, la Oferta considerada con el
Desequilibradas o costo evaluado mas bajo para un Contrato por tarifas o
con Pagos Iniciales precios unitarios en una Lista de Cantidades esta
Abultados seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales

abultados, el Contratante puede pedir al Oferente que
presente aclaraciones por escrito que incluyan, por
ejemplo, analisis pormenorizados de precios para
demostrar la coherencia del Precio de la Oferta con el
alcance de las Obras, la metodologia propuesta, el
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34. Mejor Oferta Final

o Negociaciones

cronograma y cualquier otro requisito establecido en el
documento de licitacion.

33.2 Después de evaluar la informacién y los analisis
pormenorizados de precios presentados por el Oferente,
el Contratante puede, segin proceda:

(a) aceptar la Oferta, o

(b) solicitar que el monto total de la Garantia de
Cumplimiento se incremente a expensas del Oferente
hasta un nivel que no supere el 20% del Precio del
Contrato, o

(c¢) rechazar la Oferta.

34.1 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara el
método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que
presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los
requisitos del documento de licitacion seran invitados, de
conformidad con TAO 34.3 a IAO 34.6, a presentar su
Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o
modificando su Oferta o suministrando informacion
adicional, como corresponda.

34.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara
Negociaciones después de evaluar las Ofertas y antes de la
adjudicacion final del Contrato, el Oferente que presento
la Oferta Mas Ventajosa serd invitado a entablar
Negociaciones de conformidad con IAO 38.2 y siguientes.

34.3 Los Oferentes no estan obligados a presentar una Mejor
Oferta Final. No habra Negociaciones después de la
presentacion de la Mejor Oferta Final.

34.4 Para observar e informar la aplicacion de la Mejor Oferta
Final el Contratante podrd, y en caso de Negociaciones
deberd, nombrar a la Autoridad de Probidad Independiente
que se indica en los DDL.

34.5 El Contratante establecerd un nuevo plazo y detalles para
la presentacion de la Mejor Oferta Final de cada Oferente
o para iniciar Negociaciones y para la presentacion de la
Oferta negociada en los DDL, como corresponda. En lo
que corresponda, las instrucciones en IAO 21 a IAO 27
aplicaran a la presentacion, apertura y aclaraciones de la
Mejor Oferta Final de cada Oferente.
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35. Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o a rechazar
cualquier o todas las
Ofertas

36. Plazo Suspensivo

37. Notificacion de
Intencion de
Adjudicacion

34.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente,

35.1

36.1

37.1

el Contratante procederd nuevamente con la evaluacion y
comparacion de las Ofertas de conformidad con las TAO
28 aIAO 33 y luego procedera con las IAO 35 y siguientes.

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y
rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de
la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s)
afectado(s) los motivos de la decision del Contratante.?

El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del
Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo sera de diez (10)
dias habiles salvo que se extienda de conformidad con
IAO 39. El Plazo Suspensivo comenzara cuando se envie
a los Oferentes la Notificacion de Intencion de
Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente una
Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situacion
de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicara el
Plazo Suspensivo.

El Contratante transmitira a cada Oferente, la Notificacion

de Intencion de Adjudicacion del Contrato al Oferente
seleccionado. La Notificacion debera contener, como
minimo, la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Oferente que presentod
la Oferta seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron
Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se
leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas;

(d) una declaracion donde se expongan las razones por
las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente
no seleccionado a quien se remite la notificacion, a
menos que la informacion sobre el precio incluida
en el subparrafo (c) anterior ya revele la razon;

(e) si la evaluacion de Ofertas incluyo el método de la
Mejor Oferta Final, si corresponde;

25 Los Contratantes no rechazaran ofertas ni anularan procesos de licitacion, salvo en los casos permitidos en las
Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiadas por el Banco.
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38. Criterios de
Adjudicacion

(f) lafecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(g) Iinstrucciones sobre cémo solicitar explicaciones
y/o presentar una queja durante el Plazo
Suspensivo.

F. Adjudicacion del Contrato

38.1 Con sujecion a lo dispuesto en las ITAO 35, el Contratante

adjudicara el Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta
Mas Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada
por un Oferente que cumple con los criterios de
calificacion y que, ademas:

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitacion;
y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo, o

(c) es la Oferta mejor evaluada considerando la
combinacion de precio y atributos distintos al precio.

38.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta

Final en la evaluacion de Ofertas y en los DDL en
referencia a las IAO 34.2 se establece que el Contratante
utilizara Negociaciones con el Oferente de la Oferta Mas
Ventajosa, el Oferente seleccionado serd invitado a
Negociaciones antes de la adjudicacion final del
Contrato. Estas se realizaran en presencia de Ila
Autoridad de Probidad Independiente establecida en los
DDL en referencia a las [AO 34.4.

38.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Mas

Ventajosa, el Contratante le notificard prontamente el
plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con los
DDL en referencia a las IAO 34.5. Las Negociaciones
podran incluir términos y condiciones, precio o aspectos
sociales, ambientales, de integridad, innovadores y de
ciberseguridad, siempre y cuando no se modifiquen los
requisitos minimos de la Oferta.

38.4 El Contratante negociard primero con el Oferente que

haya presentado la Oferta Mas Ventajosa. Si el resultado
no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el
Contratante notificara al Oferente que las Negociaciones
concluyeron sin acuerdo y podra entonces notificar al
Oferente con la siguiente Oferta Mas Ventajosa de la
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39. Notificacion de

Adjudicacion

lista, y asi sucesivamente hasta lograr un resultado
satisfactorio.

39.1 Antes del vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta

y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier
prorroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolucion
satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en
el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificara al
Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido
aceptada. En la notificacion de adjudicacion (denominada
adelante y en los Formularios de Contrato, la “Carta de
Aceptacion”) se especificara el monto que el Contratante
pagard al Contratista por la ejecucion del Contrato
(denominado en lo sucesivo, asi como en las Condiciones
Contractuales y en los Formularios de Contrato, “el Precio
del Contrato™).

39.2 Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de

transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante
publicara la Notificacion de Adjudicacion del Contrato,
que contendrd, como minimo, la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el nimero de referencia del contrato que
se estd adjudicando y método de seleccion utilizado;

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal
como se leyeron en voz alta en el Acto de Apertura de
las Ofertas y como fueron evaluadas;

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o
por no cumplir con los criterios de calificacion) o no
fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;

(e) el nombre del Oferente seleccionado, el precio final
total del Contrato, su duraciéon y un resumen de su
alcance;

(f) st se utilizaron Negociaciones en la adjudicacion final
del Contrato, si procede; y

(g) el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
del Oferente seleccionado., si asi se especifica en los
DDL en referencia a las IAO 41.1.
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40. Explicaciones del

Contratante

39.3 La Notificacion de Adjudicacion del Contrato se publicara

en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se
encontrara disponible, o en al menos un periddico de
circulacion nacional del Pais del Contratante o en el boletin
oficial. El Contratante también debera incluir dicha
notificacion en el sitio web del Banco Interamericano de
Desarrollo.

39.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la

Carta de Aceptacion constituird un Contrato vinculante.

40.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificacion de

Intencion de Adjudicacion a la que se hace referencia en
las IAO 37.1, los Oferentes no favorecidos tendran un
plazo de tres (3) dias hébiles para presentar una solicitud
de explicaciones por escrito dirigida al Contratante sobre
las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.
El Contratante debera brindar las explicaciones
correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud se
reciba dentro del plazo establecido.

40.2 Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este

plazo, el Contratante debera proporcionarla dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores, a menos que decida,
por razones justificadas, hacerlo fuera de ese periodo. En
ese caso, el Plazo Suspensivo se extendera
automaticamente hasta los cinco (5) dias habiles
posteriores al envio de la mencionada explicacion. Si se
produce una demora de este tipo en mas de una
explicacion, el Plazo Suspensivo no podra finalizar antes
de los cinco (5) dias habiles posteriores a la ultima
explicacion proporcionada. EI Contratante informara sin
demora y por el medio mas rapido disponible a todos los
Oferentes acerca de la extension del Plazo Suspensivo.

40.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones

40.4

después de concluido el plazo de tres (3) dias héabiles,
deberd hacer llegar dicha explicacion tan pronto como le
sea posible y normalmente a més tardar a los quince (15)
dias habiles después de la fecha de publicacion de la
Notificacion de Adjudicacion del Contrato. Las
solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido
el plazo de tres (3) dias habiles no dara lugar a la
prorroga del Plazo Suspensivo.

Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados
podran darse por escrito o mediante una reunioén de
informacion, o ambas, a opcion del Contratante. Los
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41. Firma del Contrato

42. Garantia de
Cumplimiento

gastos incurridos para asistir a la reunion a recibir las
explicaciones correran por cuenta del Oferente.

41.1 El Contratante enviara al Oferente seleccionado la Carta

41.2

42.1

de Aceptacion, incluido el Convenio Contractual, como
se especifica en los DDL vy, si asi se establece en la [AO
41.1 una solicitud para presentar el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva de la Seccion X1,
“Formularios de Contrato” que proporciona informacion
adicional sobre su titularidad real. El Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva debera enviarse
dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a la
recepcion de esta solicitud.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la
recepcion del Convenio Contractual, el Oferente
seleccionado deberd firmarlo, fecharlo y devolverlo al
Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la
recepcion de la Carta de Aceptacion enviada por el
Contratante, el Oferente seleccionado deberéd presentar
la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las
Condiciones Generales del Contrato, y si especificado
en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de las
obligaciones en materia Ambiental, Social, Salud y
Seguridad (ASSS) utilizando para ello los formularios
de Garantia de Cumplimiento y de Garantia de
Cumplimiento ASSS incluidos en la Seccion XI,
“Formularios de Contrato”, o cualquier otro formulario
aceptable para el Contratante. Si el Oferente
seleccionado suministra fianzas para una o ambas
Garantias de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la
fianza haya sido emitida por una compaiia de fianzas o
seguros que resulte aceptable para el Contratante. Toda
institucion extranjera que proporcione una fianza debera
tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante, a menos que el Contratante haya
convenido por escrito que no se requiere una institucion
financiera corresponsal.

42.2 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado,

de su obligacion de presentar las Garantias de
Cumplimiento antes mencionadas o de firmar el
Convenio Contractual constituird causa suficiente para
la anulaciéon de la adjudicacion y la pérdida de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el
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43. Pago Anticipado y 43.1
Garantia

44. Conciliador Técnico 44.1

45. Quejas 45.1
Relacionadas con
Adquisiciones

Contratante puede adjudicar el Contrato al Oferente que
presento la segunda Oferta Mas Ventajosa.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo con lo estipulado en las CGC y
supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El
pago anticipado debera ejecutarse contra la recepcion de
una garantia. En la Seccion X1, “Formularios de Contrato”
se proporciona un formulario de Garantia Bancaria para
Pago Anticipado.

El Contratante propone que se designe como Conciliador
Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los
DDL, a quien se le pagaran los honorarios por hora
estipulados en los DDL, mas gastos reembolsables. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, debera
manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptacion el
Contratante no expresa estar de acuerdo con la designacion
del Conciliador Técnico, el Conciliador Técnico debera ser
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las
CPC, a solicitud de cualquiera de las partes.

Los procedimientos para presentar una queja relacionada
con el proceso de adquisiciones se especifican en los
DDL.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Los datos especificos que se presentan a continuacion complementan, suplementan o modifican
las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones que aqui se incluyen prevaleceran sobre las previstas en las [AO.

A. Disposiciones Generales

JIAO 1.1

El Contratante es: Direccion Provincial de Vialidad de Misiones.

Las Obras son la construccion del puente sobre el Arroyo Piray Mini, la
rehabilitacion de la Ruta Provincial N°17 en el tramo entre Eldorado y la
Progresiva 71.386, y la realizacion de obras complementarias como: Travesias
Urbanas, Senaléticas, Obras Ambientales y Obras de Desagiies.

El nombre y la identificacion del contrato es: LPI N°1/2026 BID: Contratacion
Anticipada Obra: Construccion del puente sobre el Arroyo Piray Mini,

rehabilitacion de la Ruta Provincial N°17 y obras complementarias. Tramo:
Eldorado — Progresiva 71.386.

La licitacion esta compuesta por dos lotes:
Lote N° 1: Pr. 0+000 a Pr. 30+000. Longitud: 30,00 Km.
Presupuesto estimado de ARS$ 62.587.763.927,74, a julio de 2026.

Lote N° 2: Pr. 30+000 a Pr. 71+386. Longitud: 41,38 Km.
Presupuesto estimado de ARS 63.237.315.747,47, a julio de 2026.

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras sera de 810 (OCHOCIENTOS DIEZ)
DIAS CORRIDOS por lote, contados a partir de la FECHA DE INICIO de la obra
establecida conforme clausula CGC 1.1 (m) de la Seccion VII. de las Condiciones
Particulares del Contrato (CPC).

IAO 1.4
Sistema
Electrénico de
Adquisiciones

El Contratante no usara ningun sistema electronico de adquisiciones para gestionar
esta Solicitud de Ofertas (SdO). El Contratante empleard la plataforma electrénica
siguiente para gestionar la publicidad del proceso: https://www.iadb.org/es/como-
trabajar-juntos/adquisiciones/adquisiciones-para-proyectos/avisos-de-
adquisiciones. El documento de licitacion se encuentra disponible en el sitio web
oficial: http://www.dpv.misiones.gov.ar/licitaciones.php.

Ante cualquier discrepancia con las copias, sera valido el documento original del
sitio web oficial de la DPV.

IAO 2.1

El Prestatario es la Provincia de Misiones.

La expresion “Banco” utilizada en este documento incluye el Banco Interamericano
de Desarrollo y los fondos que administra. Los requerimientos del Banco y de los
fondos administrados son idénticos con excepcion de los paises elegibles en donde
la membresia es diferente (Ver Seccion V, “Paises Elegibles”). Las referencias en
este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y métodos de financiamiento,
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las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las
referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos
legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco.

El préstamo del Banco es: “Programa de Corredores Estratégicos y Gestion de
Rutas en la Provincia de Misiones”.

Numero: AR-L1437.
Fecha: 18/09/2026.
El monto del préstamo es: 113.000.000 USD.

TAO 2.1

El nombre del Proyecto es Construccion del puente sobre el Arroyo Piray Mini,
rehabilitacion de la Ruta Provincial N°17 y obras complementarias. Tramo:
Eldorado — Progresiva 71.386.

TIAOS.3

En el sitio web del Banco (https://www.iadb.org/es/quienes-
somos/transparencia/sistema-de-sanciones) se facilita informacién sobre las
empresas y personas sancionadas por el Grupo BID por haber cometido Practicas
Prohibidas y como reportar sospechas de posibles Practicas Prohibidas.

TIAO 54

El nimero maximo de miembros de la APCA sera: 3

TAO 6.3

La informacion solicitada a los Oferentes en las IAO 6.3 se modifica en las
subsiguientes lineas. Los Oferentes deberan acompaiiar lo requerido en todos los
acapites de la IAO 6.3.

TAO 6.3(b)

Monto total de facturacion anual por la construccion de obras civiles y/o viales,
identificando los tres (3) mejores afos de los tltimos diez (10) afios.

TAO 6.3(c)

Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los tltimos diez
(10) afios, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi
como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mas informacion sobre
dichos contratos.

TAO 6.3(f)

Informes sobre el estado financiero auditado del oferente, tales como balance general,
informes de perdida y utilidades e informes de auditoria de los ultimos tres (3) afios.

1AO 6.3(j)

El porcentaje méaximo de participacion de subcontratistas es: 20% (veinte por ciento)
del monto total del contrato.

IAO 6.4

Los requisitos para la calificacion de las APCAs en las IAO 6.4 se modifican de la
siguiente manera: NINGUNA

IAO 6.5

Los criterios para la calificacion de los Oferentes en las IAO 6.5 se modifican de la
siguiente manera: Se complementan segun la informacion indicada en las filas
siguientes.

TAO 6.5(a)

El multiplo es: Uno coma ochenta (1,80).

El periodo es: Diez (10) aiios.
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Por lo tanto, los Oferentes deberan cumplir con un Promedio de facturacion anual,
calculado como el total de pagos certificados recibidos por contratos en
construccion de obras en curso y/o terminados en los mejores tres (3) anos de los
ultimos diez (10) anos, igual o superior a:

Lote N°1: AR$50.000.000.000,00
Lote N°2: AR$50.000.000.000,00

Los montos de facturacion promedio anual por construccion de obras podran ser
actualizados mediante el Indice del Costo de la Construccion — Serie: ICC por
capitulos — Aperturas: Nivel General del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos
(INDEC). Segun tabla adjunta en la seccion 3.

Montos en moneda extranjera: deberan ser convertidos a Pesos Argentinos (ARS$)
con los coeficientes FA de aplicacion incluidos en la tabla de la Seccion 3.

TIAO 6.5(b)

El nimero de obras es: dos (2) contratos que haya terminado satisfactoria y
sustancialmente como contratista principal, miembro de una APCA, contratista
administrador o subcontratista de ejecucion de obras viales nuevas o
rehabilitaciones en pavimentos asfalticos en caliente y/o modificados. Se
consideraran Unicamente aquellas obras que hayan obtenido recepcion provisoria
o definitiva previamente a la presentacion de las Ofertas.

Todos estos antecedentes seran durante un periodo de diez (10) afios previos al
vencimiento del plazo para la presentacion de la solicitud de oferta. Todas estas
experiencias/antecedentes deberan poder ser comprobables por esta reparticion.
Valor minimo actualizado de cada uno de los contratos:

Lote N°1: AR$50.000.000.000.

Lote N°2: AR$50.000.000.000.

En el caso de participacion como integrante de APCA o subcontratista, se
computara solo la porcion ejecutada por el Oferente.

Se considera “sustancialmente terminado” el contrato con recepcion provisoria o
definitiva, antes de la fecha limite de presentacion de ofertas.

La experiencia se acreditara mediante certificados finales de obra, actas de
recepcion provisoria o definitiva, o certificaciones expedidas por el respectivo
comitente, de las que surjan en forma fehaciente el objeto de los trabajos, su
magnitud fisica (metrajes y volimenes), el monto contractual y el grado de avance
alcanzado.

TAO 6.5(c)

El equipo esencial minimo que debera confirmar mediante carta compromiso que
tendra disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

Lote N°1-

- Una (1) Fresadora para asfalto en frio con tambor de fresado de 1,00 metro
de ancho y potencia de 350 HP o mayor.

- Una (1) Fresadora para asfalto en frio, con tambor de fresado de 2,00 metros
de ancho minimo y potencia de 350 HP o mayor.

- Dos (2) Barredoras — sopladoras.
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- Dos (2) Compactadores lisos/pata de cabra vibratorios autopropulsados.

- Una (1) Planta asfaltica de capacidad minima 100 tn/h (antigiiedad mdx. 15
anos) con tambor secador y de manera diferenciada mezclador, tres (3) silos
minimos de dosificacion de aridos, un (1) Silo de almacenamiento para mezcla
elaborada de capacidad minima 30 tn, un (1) silo para dosificacion controlada
de filler, y un (1) sistema para limitar la emision de polvo a la atmosfera y
reincorporacion controlada.

- Una (1) Terminadora asfaltica hidraulica autopropulsada sobre orugas, que
permita trabajar en un ancho basico no inferior a 2,50 m y capacidad de
extension variable hasta, como minimo, 6,00 m mediante extensiones
hidraulicas, y que la posicion altimétrica de la plancha cuente con un sistema
de control automdtico de niveles, garantizando un perfil longitudinal de
control, respecto a una referencia externa, con contra-escudos y
prolongadores del sinfin para distribucion transversal.

- Dos (2) Aplanadoras autopropulsadas de capacidad minima 8 tn.

- Un (1) Rodillo neumatico autopropulsado de potencia minima 80 HP.
- Un (1) Camion regador de asfaltos.

- Seis (6) Camiones c/bateas c/cobertor de potencia minima 120 HP.
- Dos (2) Motoniveladoras potencia minima 140 HP

- Dos (2) Mini cargadoras con accesorios completos o multifuncion.

Lote N°2:

- Una (1) Fresadora para asfalto en frio con tambor de fresado de 1,00 metro
de ancho y potencia de 350 HP o mayor.

- Una (1) Fresadora para asfalto en frio, con tambor de fresado de 2,00 metros
de ancho minimo y potencia de 350 HP o mayor.

- Dos (2) Barredoras — sopladoras.
- Dos (2) Compactadores lisos/pata de cabra vibratorios autopropulsados.

- Una (1) Planta asfaltica de capacidad minima 100 tn/h (antigiiedad mdx. 15
anos) con tambor secador y de manera diferenciada mezclador, tres (3) silos
minimos de dosificacion de aridos, un (1) Silo de almacenamiento para mezcla
elaborada de capacidad minima 30 tn, un (1) silo para dosificacion controlada
de filler, y un (1) sistema para limitar la emision de polvo a la atmosfera y
reincorporacion controlada.

- Una (1) Terminadora asfaltica hidraulica autopropulsada sobre orugas, que
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permita trabajar en un ancho basico no inferior a 2,50 m y capacidad de
extension variable hasta, como minimo, 6,00 m mediante extensiones
hidraulicas, y que la posicion altimétrica de la plancha cuente con un sistema
de control automdtico de niveles, garantizando un perfil longitudinal de
control, respecto a una vreferencia externa;, con contra-escudos y
prolongadores del sinfin para distribucion transversal.

- Dos (2) Aplanadoras autopropulsadas de capacidad minima 8 tn.

- Un (1) Rodillo neumatico autopropulsado de potencia minima 80 HP.
- Un (1) Camion regador de asfaltos.

- Seis (6) Camiones c/bateas c/cobertor de potencia minima 120 HP.
- Dos (2) Motoniveladoras potencia minima 140 HP

- Dos (2) Mini cargadoras con accesorios completos o multifuncion.

- Una (1) Planta Dosificadora de Hormigon con silo de 40TN (43 m’/hs).

El Oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, debera demostrar contar con
el nimero de maquinarias viales especificas, de elevada calidad constructiva y
tecnologica, con porte y potencia acordes a las tareas a realizar, tal que permitan
asegurar la produccion requerida para el cumplimiento del Plan de trabajos, en todo
momento que demande el plazo de obra. Debera estar en excelente estado de
conservacion, y su antigiiedad no serd mayor de diez (10) afios, salvo para los
equipos que tengan una antigiiedad maxima indicada en forma explicita.

A la firma del contrato, el Oferente debera demostrar que cuenta con los equipos
claves necesarios para ejecutar la obra, acreditando la disponibilidad de los
mismos (propiedad, alquiler, compromiso fehaciente de compra), a fin de
constatar lo solicitado se incluird en el sobre, copia certificada de titulo o factura
de los equipos, o acta acuerdo de alquiler de equipo, contrato: los contratos de
Leasing con la entidad financiera a favor de las empresas y/o integrantes de la
APCA vy constancias de estar al dia con los pagos de las cuotas correspondientes,
teniendo al menos una cuota paga; declaracion jurada de ubicacion y estado de los
mismos. Ademads, se adjuntara un detalle firmado por el/los fabricantes/s o sus
representantes en el pais indicando marca, modelo y nimero de serie y
manifestando que cumple con las caracteristicas exigidas.

El equipo comprometido para la ejecucion de la obra debera estar libre de
cualquier otro compromiso a la fecha de la firma del contrato, disponible y en
plenas condiciones operativas para su inmediato traslado a obra en el inicio de las
tareas especificas. El equipo propuesto por el Oferente deberd ponerse a
disposicion del Contratante para su verificacion.
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TAO 6.5(e)

El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del Oferente seleccionado debera ser de:

Lote N°1: ARS$ 5.800.000.000

Lote N° 2: AR$ 5.800.000.000

para cada contrato en cuestion, descontados otros compromisos del Oferente.

Como evidencia de capital solo podra presentar las siguientes
certificaciones:

- Certificaciones de los saldos en caja emitidas con una antelacion no mayor de
15 (quince) dias de la apertura con firma del Contador Publico certificada por
el Consejo profesional, y/o Bancos (con certificacion bancaria).

- Certificaciones bancarias de las lineas de crédito otorgadas y disponibles,
emitidas con una antelaciéon no mayor de 15 (quince) dias de la apertura,
emitida por entidad bancaria.

- Certificado de tenencia de titulos con valor de cotizacion actualizado a la fecha
de presentacion.

El Oferente también demostrard, a satisfaccion del Contratante, que cuenta con
fuentes de financiamiento suficientes para atender las necesidades de flujo de
fondos para las obras en curso y los compromisos futuros en virtud del contrato.

Se presentara el balance general auditado o bien, si este no fuera obligatorio en el
pais del Oferente, otros estados financieros aceptables para el Contratante,
correspondiente a los ultimos 3 (tres) afios, donde se demuestre la solidez de la
situacion financiera del Oferente y su rentabilidad prevista a largo plazo.

Deberan cumplir con el promedio de los ultimos 3 (tres) afios:
Liquidez corriente > 1,6 (Activo Corriente/Pasivo Corriente)

Apalancamiento < 1 (Pasivo Total/Patrimonio Neto)

TIAO 6.7

No se tendran en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.
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B. Documento de Licitacion

IAO 11.1 Exclusivamente a los efectos de la aclaracion de la Oferta, la direccion del

Contratante es:

Atencién: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.

Direccion: Av. Francisco De Haro y Luchessi.

Piso/Oficina: Mesa de Entradas de la Direccion de Vialidad de la Provincia de
Misiones a nombre de UEPFI.

Ciudad: Posadas.

Codigo postal: 3300.

Pais: Republica Argentina.

Teléfono: +54 9 03764447447.

El plazo para solicitar aclaraciones es hasta 14 dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas.

El documento de licitacion se encuentra disponible en el sitio web oficial:
http://www.dpv.misiones.gov.ar/licitaciones.php. Ante cualquier discrepancia con
las copias, sera valido el documento original del sitio web oficial de la DPV.

TAO 12.2 Las enmiendas formaran parte del Documento de Licitacion y se publicaran en la
pagina Web mencionada en el Llamado a Licitacion, siendo responsabilidad de los
oferentes la consulta a la pagina mencionada para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

Cuando la Prorroga de apertura de ofertas sea dispuesta por parte del contratante, la
misma podra ser publicada hasta tres (3) dias antes de la fecha prevista para la
misma.
C. Preparacion de las Ofertas
IAO 13.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espaiiol

IAO 14.1(a)

Junto con la Carta de Oferta, el Oferente debera declarar una direccion de correo
electronico institucional, donde se tendran por validas todas las comunicaciones y
notificaciones que se le cursen a lo largo del procedimiento. El Oferente debera
comunicar fehacientemente a la Direccion Provincial de Vialidad (DPV) cualquier
cambio de correo electronico oficial, y sdlo surtird efecto a partir del tercer dia habil
subsiguiente a la fecha de su recepcion por DPV.

TAO 14.1(g)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su
Oferta:

- Toda la documentacion de respaldo que demuestre el cumplimiento de
los requisitos de calificacion, tales como copia de los contratos, actas de
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recepcion definitiva de las obras, etc.
- Planilla de equipo y Carta Compromiso sobre disponibilidad de equipo.
- Plan de Trabajos y Curva de inversiones

Asimismo, los Oferentes deberan presentar la siguiente documentacion en materia
ambiental estipulada en la Seccion IV. Formularios de la Oferta. La lista de
documentos adicionales debe incluir lo siguiente:

- Codigo de Conducta (ASSS):

El Oferente presentara su Codigo de Conducta que se aplicard y se comunicara
adecuadamente a los empleados del Contratista y a los empleados de los
subcontratistas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS) bajo el contrato. Ademas,
el Oferente detallara como se implementara este Codigo de Conducta. Esto
incluira: como se introducira en condiciones de empleo/compromiso, como se
comunicarda al personal, qué capacitacidbn se proporcionard, cOmo se
monitoreard y como el contratista propone lidiar con cualquier incumplimiento.
El contratista y sus subcontratistas deberdn implementar el Codigo de
Conducta acordado.

- Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (EGPI) para

gestionar los riesgos e impactos ASSS:

El Oferente presentara para su aprobacion y, posteriormente, implementara
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (EGPI) para administrar
los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS)
clave, que se conocen colectivamente como el Plan de Gestion Ambiental y
Social del Contratista (PGAS-C) y se desarrollaran de acuerdo con la
Evaluacion Ambiental y Social del Proyecto (EAS), el Marco Ambiental y
Social especifico del Proyecto (MAS) y el Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS) y el respectivo Plan de Accion Ambiental y Social (PAAS) del BID
(PAAS).

El Contratista debera presentar para aprobacion y posteriormente implementar el
Plan Ambiental y Gestion Social del Contratista (PGAS-C), de acuerdo con las
Condiciones Especiales del Contrato, que incluye las Estrategias de Gestion y los
Planes de Implementacion (EGPI) descritos aqui.

TAO 15.5

Los precios cotizados estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad con
la Clausula 47 de las CGC.

TAO 16.1

La moneda del Pais del Contratante es Pesos de curso legal en la Republica
Argentina (ARS). El pago se realizara siempre en pesos argentinos. Queda excluida,
en el marco de la presente contratacion, la posibilidad de realizar pagos en moneda
extranjera.

TAO 16.2

La fuente designada para establecer las tasas de cambio sera: el Banco de la Nacion
Argentina.
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IAO 164 No aplica. Ver IAO 16.1.
IAO 171 El periodo de validez de las Ofertas sera de 120 (ciento veinte) dias contados a partir
de la fecha de presentacion de Ofertas.
TAO 18.1 La Oferta debera incluir una Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia
bancaria o p6liza de seguro de caucion).
El formulario a utilizar es el indicado en SECCION IV como “Garantia de
Mantenimiento de la Oferta” (Garantia Bancaria o Péliza de Seguro de Caucion).
TAO 18.2 El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es:
Lote N°1: AR$625.000.000.
Lote N°2: AR$632.000.000.
En caso de que un Oferente presente Ofertas a ambos lotes, debera presentar
Garantias de Mantenimiento de Oferta independientes por el monto indicado para
cada lote.
TIAO 19.1 No se consideraran Ofertas Alternativas.
TAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar, ademas del
original, es: una (1) copia en papel y una (1) copia en formato digital (Pendrive
USB).
Se agrega: “La planilla de oferta debera presentarse en papel y en formato digital
(planilla de célculo tipo Excel o similar), teniendo preeminencia la planilla presentada
en papel sobre la presentada en formato digital.
D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes podran presentar Ofertas electronicamente: NO
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IAO 21.2(a)

Para la presentacion de las Ofertas (Lote N°1 y Lote N°2) unicamente, la direccion
del Contratante es:

Desde la publicacion del pliego y hasta el 04 de diciembre a las 10.00 hs
(inclusive) en:

Atencién: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.
Direccion: Av. Francisco De Haro y Luchessi.

Piso/Oficina: Mesa de Entradas de la Direccion de Vialidad de la Provincia de
Misiones a nombre de UEPFI.

Ciudad: Posadas.
Cddigo postal: 3300.

Pais: Republica Argentina.

TAO 21.2(b)

Nombre y nimero de identificacion del Contrato tal como se indic6 en las IAO 1.1.:

Construccion del puente sobre el Arroyo Piray Mini, rehabilitacion de la
Ruta Provincial N°17 y obras complementarias. Tramo: Eldorado —
Progresiva 71.386.

Lote N° I: PR. 0+000 a PR. 30+000. Longitud: 30,00 km.
Lote N° 2: PR. 30+000 a PR. 71+386. Longitud: 41,38 km.

TAO 21.2(c)

La nota de advertencia deberd leer “NO ABRIR ANTES DEL 04 DE
DICIEMBRE DE 2026 A LAS 10:30 HS.”

TAO 22.1

La fecha limite para la presentacion (y retiro, sustitucion o modificacion) de las
Ofertas (Lote N°1 y Lote N°2) es:

Fecha: 04 de diciembre de 2026
Hora: 10:00hs
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E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

Efectiva

TAO 25.1 La apertura de las Ofertas (asi como la lectura de notificaciones de retiro, sustitucion
o modificacion de Ofertas, si hubiera) se realizara en la fecha y el lugar siguientes:
Direccién: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.
Piso/Oficina: Sala de Situaciones.
Ciudad: Posadas.
Cddigo postal: 3300.
Pais: Argentina.
Fecha: 04 de diciembre de 2026.
Hora: 10:30 hs.

TAO 25.5 La Carta de Oferta y los Formularios seran inicialados por dos (2) representantes del
Contratante que realicen la apertura de Ofertas (Representante Técnico, Legal y
Contable). Cada Oferta estard inicialada por los representantes, siendo la misma
numerada.

TAO 31.6(a) En este momento el Contratante no tiene que ejecutar determinadas partes
especificas de las Obras por Subcontratistas seleccionados con antelacion.

IAO 31.6(b) N/A

TAO 31.6(¢c) Subcontratacion propuesta por el Contratista: El porcentaje maximo de subcontratacion
permitido es: 20 % (veinte por ciento) del monto total del contrato.
Los Oferentes que tienen previsto subcontratar mas del 10% del volumen total de las
Obras deberan especificar, en la propuesta técnica de la Oferta, la actividad o las
actividades o las partes de las obras que se van a subcontratar, junto con informacion
completa y detallada sobre los Subcontratistas y sus calificaciones y experiencia.

F. Adjudicacion del Contrato

TIAO 41.1 El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva incluido en la SECCION X (Formularios del Contrato).

Propiedad
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TAO 42.1

Garantia de
Cumplimiento

La Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante serd en forma de Garantia
Bancaria o Poliza de Seguro de Caucién contratada en compafiias aseguradoras
legalmente habilitadas en la Reptiblica Argentina, a nombre del contratante.

Divisa: Pesos de curso legal en la Republica Argentina

Porcentaje: 10 % (diez por ciento) del Monto de Contrato

Asimismo, el Oferente seleccionado debe suministrar la Garantia de Cumplimiento
de las obligaciones en materia Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el
trabajo (ASSS).

Porcentaje: 1 % (uno por ciento) del Monto de Contrato
Las Garantias Bancarias deberan ser incondicionales (a la vista) (véase la Seccion X.
"Formularios de Contrato").

TAO 43.1

Pago
Anticipado

El pago anticipado se limitard hasta un monto de 5 % (cinco por ciento) del Precio
del Contrato a solicitud del Contratista.

El pago del anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de una garantia del 100%
del anticipo (garantia bancaria o p6liza de seguro de caucion) a favor del contratante,
cuya vigencia prevalece hasta que el anticipo quede totalmente amortizado y que
debera ser utilizado conforme a las Condiciones Generales del Contrato.

TAO 44.1

Conciliador
Técnico

El Conciliador Técnico que propone el Contratante es Ing. Daniel Bressan, sito en
Av. Francisco de Haro 2745, ciudad de Posadas.

La Autoridad que nombrara al Conciliador Técnico cuando no exista acuerdo es el
Consejo Profesional de Ingenieria de Misiones, sita en ciudad de Posadas.

Los honorarios por hora del Conciliador Técnico seran fijados conforme las
regulaciones profesionales del Consejo Profesional de Ingenieria de Misiones al
momento de su intervencion y serdn sufragados por partes iguales (50% por el
Contratista 'y 50% por el Contratante) conforme los gastos reembolsables
debidamente acreditados.

TAO 45

Quejas
Relacionadas
con
Adquisiciones

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se
detallan en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras Financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.

Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisicion, el
Oferente debera presentar su queja por escrito (por los medios mas rapidos
disponibles, por ejemplo, correo electronico), a:

A la atencion de: Unidad Ejecutora de la Direccion Provincial de Vialidad de la
Provincia de Misiones.
Direccion de correo electronico: adquisicionesupfi_dpv@misiones.gov.ar.
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Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante aplicara para evaluar las Ofertas y calificar a
los Oferentes. No se emplearan factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el
presente documento de licitacion. El Oferente suministrard toda la informacion solicitada en los
formularios incluidos en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.
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1. Evaluacion
Ademas de los criterios enumerados en las IAO 31.2(a) a (g), se aplicaran los siguientes criterios:

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos pertinentes

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente para
movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecucion del contrato sea coherente con su
propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con suficiente detalle
y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Seccion VIII, “Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento”.

1.2 Contratos Multiples

Los Oferentes tienen la opcion de presentar Ofertas para cualquiera de los lotes o para mas de uno. Las
Ofertas seran evaluadas por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido y
considerando todas las combinaciones posibles de adjudicacion. La combinacién de lotes adjudicados se
determinard sobre la base de la oferta mas ventajosa para el Contratante de acuerdo a la IAO 38.1.

Sin perjuicio de lo anterior, un mismo Oferente no podra resultar adjudicatario de mas de un lote. En caso
de que un Oferente obtenga la mejor evaluacion en mas de un lote, se le adjudicard tnicamente el lote
cuya asignacion contribuya a conformar la combinacion de ofertas mas ventajosa para el Contratante. Los
demas lotes seran adjudicados a los siguientes Oferentes mejor evaluados que cumplan con los criterios
de calificacion requeridos.

1.3 Subcontratistas Especializados

NO APLICA
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2. Calificacion

Subfactor

Asunto

iterios de Elegibilidad y Calificacion

Requisito

Entidad Unica

equisitos de Cumplimiento
Asociacion en Participacion, Consorcio o

Asociacion (APCA)
(existente o prevista)

Todos los
miembros
combinados

Cada
miembro

Un unico
miembro

Documentacién |

Requisitos de
Presentacion

Prestatario

1.1 Nacionalidad | Nacionalidad de acuerdo Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir N/A Formularios
con las IAO 5.1 con el requisito. el requisito con el ELI-1.1 y ELI-
requisito. 1.2 con adjuntos
1.2 Conflicto de Ausencia de conflictos de | Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir N/A Carta de Oferta
intereses intereses de acuerdo con | con el requisito. el requisito con el
las IAO 5.2 requisito.
1.3 Inelegibilidad | No estar listado como Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir N/A Carta de Oferta
por parte del | inelegible en la en la lista | con el requisito. el requisito con el
Banco de partes sancionadas por requisito.
el Banco por haber
cometido Précticas
Prohibidas, de
conformidad con las TAO
5.3
14 Institucion o | Cumplir con las Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir N/A Formularios
empresa condiciones de las IAO con el requisito. el requisito con el ELI-1.1 y ELI-
estatal del 55y5.2. requisito. 1.2 con adjuntos
pais del
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1.5 Resolucion de | No haber sido excluido Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir N/A Formularios
las Naciones como resultado de (i) la con el requisito. el requisito con el ELI-1.1 y ELI-
Unidas o prohibicion, ya sea requisito. 1.2 con adjuntos
conforme al conforme a las leyes del
derecho del pais del Prestatario o las
pais del regulaciones oficiales del
Prestatario pais del Prestatario, de

mantener relaciones
comerciales con el pais
del Oferente, o (ii) en
cumplimiento de la
correspondiente
resolucion del Consejo
de Seguridad de la ONU,
en ambos casos conforme
alas IAO 5.1(a) y (b).

2.1 Antecedentes | No se ha incurrido en Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir N/A Formulario
de ningtin' incumplimiento | con el requisito. el requisito con el CON-2
Incumplimien | de contrato atribuible al requisito?.
to de Contratista desde el 1 de
Contratos enero de 2021.

Segun lo determinado por el Contratante, un incumplimiento incluira todos los contratos en los cuales a) el Contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso

mediante el uso por su parte del mecanismo de resolucion de disputas previsto en el contrato correspondiente, y b) si se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya
fallado de manera definitiva en contra del Contratista. Un incumplimiento no incluird contratos en los cuales la decisién del Contratante haya sido desestimada en el
marco del mecanismo de resolucion de disputas establecido. El incumplimiento se determinara en virtud de toda la informacion relativa a disputas o litigios que se hayan
resuelto de manera definitiva, es decir, disputas o litigios cuya resolucion haya tenido lugar en el marco del mecanismo de resolucion de disputas contemplado en el

correspondiente contrato y en los cuales se hayan agotado todas las instancias de apelacion que el Oferente tuviera a su disposicion.
Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Oferente como Miembro de una APCA.
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2.2 Suspension en | No haber sido Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir N/A Carta de Oferta
virtud de la suspendido por la con el requisito. el requisito. con el
ejecucion de ejecucion de una requisito.
una Declaracion de
Declaracion Mantenimiento de la
de Oferta/Propuesta
Mantenimient | conforme a las IAO 5.6 o
odela por el retiro de la
Oferta/Propu | Oferta/Propuesta
esta por parte | conforme a las IAO 20.9.
del
Contratante
2.3 Litigio La posicion financiera y Debe cumplir N/A Debe cumplir N/A Formulario
pendiente de | las perspectivas de con el requisito. con el CON-2
resolucion rentabilidad a largo plazo requisito.
de la Oferta son
satisfactorias segun los
criterios establecidos en
el Subfactor 3.1 que
figura més abajo y
suponiendo que todos los
litigios pendientes se
resolveran en contra del
Oferente.
24 Antecedentes | No hay antecedentes Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir N/A Formulario
de Litigios sistematicos de fallos con el requisito. el requisito. con el CON-2
judiciales o laudos requisito.

arbitrales contra el
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Oferente? desde el 1 de
enero de 2021.

2.5

Declaracion
Ambiental,
Social, Salud
y Seguridad
(ASSS) en el
pasado

Declarar los contratos de
obra civil que hayan sido
suspendidos o
terminados y/o garantia
de cumplimiento
cobradas por un
Contratante por razones
relacionadas con el
incumplimiento de
cualquier requisito
ambiental, social
(incluyendo salud y
seguridad laboral,
ocupacional y
comunitaria, desastres y
cambio climatico,
Pueblos Indigenas,
grupos vulnerables,
género y violencia
sexual, sexual y basada
en género (VSQG),
participacion de las
partes interesadas). en los
ultimos 5 (cinco) afios*.

Debe presentar
la Declaracion.
Cuando hay
Subcontratista(s)
Especializado(s)
, estos también
deben presentar
la Declaracion

N/A

Cada uno debe
presentar la
Declaracion.
Cuando hay

Subcontratista(

s)

Especializado(

s), estos deben

también deben
presentar la
Declaracion

N/A

Formulario
CON-3:
Declaracion de
Desempeiio
ASSS

En el Formulario de la Oferta relacionado, el Oferente debera proporcionar informacion precisa acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados

o en curso ejecutados en los ultimos cinco afios. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos o laudos contra el Oferente o cualquier Miembro de una APCA
podra tener como resultado la inhabilitacion de la Oferta.

El Contratante puede usar esta informacion para obtener informaciones adicionales o aclaraciones al realizar sus debidas diligencias.
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3.1

Capacidades
financieras

(D ElI Oferente debera
demostrar que tiene
acceso o dispone de
activos liquidos, lineas
de crédito y otros medios
financieros (distintos de
pagos por anticipos
contractuales) suficientes
para atender las
necesidades de flujo de
efectivo, estimadas en
Lote N° 1 ARS
5.800.000.000,00

Lote N°2 AR$
5.800.000.000,00

para el(los) contrato(s) en
cuestion, descontados
otros compromisos del
Oferente.

(IT) El Oferente también
debera demostrar, a
satisfaccion del
Contratante, que cuenta
con fuentes de
financiamiento
suficientes para atender
las necesidades de flujo
de efectivo para las obras
en curso y los

Debe cumplir
con el requisito.

Debe cumplir
con el requisito.

Deben cumplir
el requisito

Deben cumplir
el requisito

25%

N/A

40%

N/A

Formulario
FIN-3.1 con
adjuntos
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compromisos futuros en
virtud del contrato.

(IIT) Deberan presentarse
los balances generales
auditados o, si no fueran
obligatorios en virtud de
las leyes del pais del
Oferente, otros estados
financieros auditados
incluyendo el informe del
auditor o documentos
financieros que el
Contratante considere
aceptables
correspondientes a los
ultimos 3 (tres) afios a fin
de demostrar la solvencia
financiera actual del
Oferente y dar cuenta de
sus perspectivas de
rentabilidad a largo
plazo.

Debe cumplir
con el requisito.

N/A

Debe cumplir
con el
requisito.

N/A

3.2

Facturacion
Media Anual
de
Construccion

Facturacion media anual

de construccion de:
Lote N°1: ARS
50.000.000.000,00
Lote N°2: ARS
50.000.000.000,00

Debe cumplir
con el requisito.

Deben cumplir
el requisito

Debe cumplir
conel 25
(veinticinco)%
del requisito.

Debe
cumplir
con el 50
(cincuenta)
%, del
requisito.

Formulario
FIN-3.2
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calculada como el
promedio anual de los
mejores 3 (tres) afios de
pagos certificados
recibidos por contratos
en curso y/o terminados
en los ultimos 10 (diez)
anos.

Los montos seran
actualizados segun el
factor de actualizacion y
conversion a moneda
local.

Serie: ICC por capitulos
— Aperturas: Nivel
General del Instituto
Nacional de Estadisticas

i Censos iINDECi

4.1(a) Experiencia Experiencia en contratos Debe cumplir N/A Debe cumplir N/A Formulario
General en de construccion como con el requisito. con el EXP-4.1
Construccion | contratista principal, requisito.

miembro de una APCA,

subcontratista o
contratista administrador
por lo menos en los
ultimos /0 (diez) aios a
partir del 1 de enero de
2016 y la fecha limite
para la presentacion de
Ofertas.
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4.2(a) Experiencia Numero minimo de 2 Debe cumplir | Deben cumplir N/A N/A Formulario
Especifica en | (dos) contratos con el requisito. | el requisito . EXP-4.2(a)
Construccion | similares especificados
y Gestion de | mas abajo que haya
Contratos terminado satisfactoria

y sustancialmente’
como contratista
principal, miembro de
una APCA®%
subcontratista o
contratista
administrador entre el 1
de enero de 2016y la
fecha limite para la

presentacion de Ofertas.

Se entendera por obras
de naturaleza y
complejidad similar:

e Parael Lote N°l:a
aquellas obras viales
ejecutadas en
pavimento asfaltico
convencional y/o
modificado, para
reparticiones
publicas sobre rutas,

autovias o autopistas.

e Parael Lote N°2: a
aquellas obras viales
ejecutadas en
pavimento asfaltico
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convencional y/o
modificado, para
reparticiones
publicas sobre rutas,
autovias o
autopistas. Ademas
de obras
estructurales de
puentes de hormigén
armado de
caracteristicas
similares.

Todas estas experiencias
/antecedentes deberan
poder ser comprobables
por esta reparticion y
contar con un valor
minimo de:
e Lote N°I:
AR$50.000.000.000.
o Lote N°2:
AR$50.000.000.000.
Los montos de los
contratos seran
actualizados segln el
factor de actualizacion y
conversion a moneda
local.
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4.2(b) Para los contratos Debe cumplir | Deben cumplir | Debe cumplir Debe Formulario
anteriormente descritos y con los el requisito con el 30 cumplir EXP-4.2(b)
cualquier otro contrato requisitos. (treinta) % del | con el 50
como contratista requisito (cincuenta
principal, miembro de )
una APCA o % del
subcontratista entre el 1 requisito
de enero de 2016

y la fecha limite para la
presentacion de la
Solicitud, una
experiencia minima en
construccion en las
siguientes actividades
claves terminadas
satisfactoriamente®:

Para el Lote 1:

40.000 Tn. de concreto
asfaltico en caliente por
afo, con al menos
12.000 Tn ejecutadas
con asfaltos
modificados con
polimeros.

140.000 metros cubicos
de movimiento de suelo

8 El volumen, el nimero o la tasa de produccion de cualquier actividad clave podrd demostrarse en uno o mas contratos combinados si estos han sido ejecutados durante

el mismo periodo.
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para terraplén por aio.

Para ¢l Lote 2:

30.000 Tn. de concreto
asfaltico en caliente por
afo, con al menos
10.000 Tn ejecutadas
con asfaltos
modificados con
polimeros.

165.000 metros cubicos
de movimiento de suelo
para terraplén, por afio.

Puente de al menos 30
metros de luz libre y 800
metros  cubicos  de
hormigoén.

Esta experiencia debera
poder ser comprobable
por esta reparticion. Las
obras presentadas para
cumplir con este
requisito deberan contar
con la recepcion
provisoria o definitiva
fechada previa a la fecha
limite para la
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presentacion de la
Solicitud.
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Factor de Actualizacion y Conversion a Moneda Local

A los fines de la calificacion del Licitante, los valores expresados en moneda local seran actualizados
utilizando los factores incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el calculo, se multiplicaran los montos
historicos por el Factor de Actualizacion que en esta se indica.

Ano Factor de Actualizacién
2026 1,00
2025 1,21
2024 1,66
2023 4,80
2022 11,46
2021 18,91
2020 29,52
2019 42,35
2018 62,81
2017 82,72
2016 106,92

Los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en Pesos Argentinos
(ARS) y las cifras de facturacién en construccion o los datos financieros solicitados para cada afio,
consignados en otras monedas, deberan ser convertidos a Pesos Argentinos (AR$) de acuerdo con la tabla
siguiente y luego actualizados segun el Factor de Actualizacion sefialado ut supra.

Ano Valor de Conversion a AR$

2026 Valor segun 1AO 16.2

2025 1 US$ = 1242,96 AR$ (valor promedio del afio)
2024 1 US$ = 916,26 ARS$ (valor promedio del afio)
2023 1 US$ = 296,26 ARS (valor promedio del afio)
2022 1 US$ = 130,71 ARS$ (valor promedio del afio)
2021 1 US$ = 95,10 ARS (valor promedio del afio)

2020 1 US$ = 70,63 ARS (valor promedio del afio)

2019 1 US$ = 48,25 ARS (valor promedio del afio)

2018 1 US$ = 28,11 AR$ (valor promedio del afio)

2017 1 US$ = 16,56 ARS (valor promedio del afio)

2016 1 US$ = 14,78 ARS (valor promedio del afio)

3. Personal Clave

El Oferente debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave debidamente calificado (y en
cantidad adecuada), como se describe en las Especificaciones.
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El Oferente proporcionara los detalles del Personal Clave y aquel otro Personal Clave que el Oferente
considere apropiados para ejecutar el Contrato, junto con sus calificaciones académicas y experiencia
laboral. El Oferente debera llenar los formularios correspondientes en la Seccion IV, “Formularios de la

Oferta”.

4. Equipo

El Licitante debe incluir una carta compromiso de que cuenta o contara con los equipos clave que se

enumeran a continuacion:

Lote N°1:
N.° Tipo de Equipo y Caracteristicas Numero
Minimo Exigido
1 | Fresadora para asfalto en frio con tambor de fresado de 1
1,00 metro de ancho y potencia de 350 HP o mayor
2 | Fresadora para asfalto en frio con tambor de fresado de 1
2,00 metros de ancho y potencia de 350 HP o mayor
3 | Barredoras- Sopladoras 2
4 | Compactadores lisos/pata de cabra vibratorios 2
autopropulsados
5 | Planta asfaltica de capacidad minima 100 tn/h 1
(Antigiiedad méaxima 15 afios) con tambor secador y de
manera diferenciada mezclador
6 | Silos minimos de dosificacion de aridos 3
7 | Silo de almacenamiento para mezcla elaborada de 1
capacidad minima 30 tn
8 | Silo para dosificacion controlada de filler 1
9 | Sistema para limitar la emision de polvo a la atmosfera 1
y reincorporacion controlada
10 | Terminadora asfaltica hidraulica autopropulsada sobre orugas, 1
que permita trabajar en un ancho bésico no inferior a los 2,50 m
y capacidad de extension variable hasta como minimo 6 m
mediante extensiones hidraulicas, y que la posicion altimétrica
de la plancha cuente con un sistema de control automatico de
niveles, garantizando un perfil longitudinal de control, respecto
a una referencia externa, con contraescudos y prolongadores
del sinfin para distribucion transversal.
11 | Aplanadoras autopropulsadas de capacidad minima 8 tn 2
12 | Rodillo neumatico autopropulsado de potencia minima 1
80 HP
13 | Camidn regador de asfalto 1
14 | Camiones con bateas con cobertor de potencia minima 6
120 HP
15 | Motoniveladoras de potencia minima 140 HP. 2
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Lote N°2:

16 | Mini cargadoras con accesorios completos o 2
multifuncidn
N.° Tipo de Equipo y Caracteristicas Nimero
Minimo Exigido
1 | Fresadora para asfalto en frio con tambor de fresado de 1
1,00 metro de ancho y potencia de 350 HP o mayor
2 | Fresadora para asfalto en frio con tambor de fresado de 1
2,00 metros de ancho y potencia de 350 HP o mayor
3 | Barredoras- Sopladoras 2
4 | Compactadores lisos/pata de cabra vibratorios 2
autopropulsados
5 | Planta asfaltica de capacidad minima 100 tn/h 1
(Antigiiedad maxima 15 afios) con tambor secador y de
manera diferenciada mezclador
6 | Silos minimos de dosificacion de aridos 3
7 | Silo de almacenamiento para mezcla elaborada de 1
capacidad minima 30 tn
8 | Silo para dosificacion controlada de filler 1
9 | Sistema para limitar la emision de polvo a la atmosfera 1
y reincorporacion controlada
10 | Terminadora asfaltica hidraulica autopropulsada sobre orugas, 1
que permita trabajar en un ancho bésico no inferior a los 2,50 m
y capacidad de extension variable hasta como minimo 6 m
mediante extensiones hidraulicas, y que la posicion altimétrica
de la plancha cuente con un sistema de control automatico de
niveles, garantizando un perfil longitudinal de control, respecto
a una referencia externa, con contraescudos y prolongadores
del sinfin para distribucion transversal.
11 | Aplanadoras autopropulsadas de capacidad minima 8§ tn 2
12 | Rodillo neumatico autopropulsado de potencia minima 1
80 HP
13 | Camion regador de asfalto 1
14 | Camiones con bateas con cobertor de potencia minima 6
120 HP
15 | Motoniveladoras de potencia minima 140 HP. 2
16 | Mini cargadoras con accesorios completos o 2
multifuncion
17 | Planta dosificadora de hormigdn con silo de 40 TN (43 1

m’/hs)
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El Oferente proporcionara mas detalles sobre los equipos propuestos en el formulario pertinente
de la Seccion IV.
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1. CARTA DE OFERTA

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en el documento de licitacion,
debera manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los
honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con las 110 44.

En relacion con la declaracion sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios
pueden ser, por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que estan autorizados a
actuar en nombre del Oferente para avanzar los intereses del Oferente en lo relacionado con
este proceso de licitacion o ejecucion del Contrato.]

[Nota: Todo el texto en cursiva es para ayudar a los Oferentes a preparar este formulario].

[fecha]

Numero de SdO y Titulo del Contrato: LPI N°1/2026 BID: “CONSTRUCCION DEL
PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACION DE LA RUTA
PROVINCIAL N°17 'Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. TRAMO: ELDORADO -
PROGRESIVA 71.386”

Para: Direccion de Vialidad de la Provincia de Misiones.
Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(a) Conformidad: Después de haber examinado el documento de licitacion, incluyendo la(s)
enmienda(s) [liste], ofrecemos ejecutar el Contrato “CONSTRUCCION DEL PUENTE
SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI’, REHABILITACION DE LA RUTA
PROVINCIAL N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. TRAMO: ELDORADO -
PROGRESIVA 71.386 (LPI N°1/2026 BID) de conformidad con las CGC que acompafian
a esta Oferta.

(b) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta incluidos todos los impuestos,
derechos y gravamenes, excluido cualquier descuento ofrecido en el parrafo (c) siguiente,
es:

Opcion 1, en el caso de un lote: El precio total es: [inserte el precio total de la
Oferta en letras y numeros, indicando los diversos montos y las
correspondientes monedas|;

O bien,

Opcion 2, en el caso de multiples lotes: (a) El precio total de cada lote es:
[inserte el precio total de cada lote en letras y numeros, indicando los diversos
montos y las correspondientes monedas]

(c) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son los
siguientes:

(1) Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido];
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(i1)) El método de calculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicacion
de los descuentos es el siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizara
para aplicar los descuentos].

(d) Pago Anticipado: El pago anticipado solicitado es:

Monto Moneda

(@)
(b)
(©)
(d)

(e) Conciliador Técnico: Aceptamos la designacion del Ing. Daniel Bressan como conciliador
técnico;

[o]

No aceptamos la designacion del Ing. Daniel Bressan como Conciliador Técnico, y en su
lugar proponemos que se nombre Conciliador Técnico a [indique el nombre], cuyos
honorarios y datos curriculares se adjuntan a este formulario;

(f) Contrato Vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por
escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituird un contrato vinculante entre
nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

(g) Obligacion de Aceptar: Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la Oferta
que tiene el costo evaluado mas bajo, la Oferta Més Ventajosa ni ninguna otra Oferta que
pudieran recibir;

(h) Validez de la Oferta y Garantia: Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con
el Periodo de Validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantia
de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de Mantenimiento de la Oferta exigidos en lo
documento de licitacion y especificados en los DDL;

(1) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar
cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de
conformidad con las TAO 5.1 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos
encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito
al Contratante, ya sea durante el proceso de seleccion, las negociaciones o la ejecucion del
Contrato. En caso de que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios
conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de
paises miembros del Banco.

Ademads, nosotros, incluidos cualquier subcontratista o proveedor para cualquier
componente del contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con
lo dispuesto en las IAO 5.2; y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos
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)

encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito
al Contratante, ya sea durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion
del Contrato;

Suspension e Inhabilitacion: Nosotros (incluidos, los directores, personal clave,
accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna
parte del contrato, no somos objeto de una suspension temporal o una inhabilitacion,
impuesta por el BID bajo a un acuerdo para el reconocimiento mutuo de sanciones
impuestas, firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Pais
del Contratante o de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

(k) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opcion correspondiente y eliminar

M

la otra] [No somos una entidad de propiedad del Estado]/[Somos una entidad de
propiedad del Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en las IAO 5.5 y no
estamos en una situacion de conflicto de interés tal y como estd descrito en las IAO 5.2]';

Cooperacion: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en
investigaciones.

(m)Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagaran los siguientes

honorarios, comisiones o gratificaciones en relacion con el proceso de Licitacion o la
ejecucion del Contrato: [indique el nombre completo de cada Beneficiario, su direccion
completa, la razon por la cual se pago cada comision o gratificacion, y la cantidad y moneda
de cada una de ellas].

Proposito de la
Comision o
Gratificacion

Nombre y direccion Monto y
del Beneficiario Moneda

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

(n) Practicas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier

componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leido y

' EI Oferente deberd indicar lo que corresponda.



Seccion IV. Formularios de la Oferta 83

(0)

)

entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables
a la comision de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las
normas pertinentes sobre las mismas. Ademas, nos comprometemos que dentro del
proceso de seleccion (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecucion) del contrato,
a observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno, aplicables en el pais
del Contratante.

Ademas, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente
del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el
incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una o més de las medidas que se describen en las IAO 3.1.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliadas o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores
para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

(1) No hemos sido declarados inelegibles por el Banco, o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento reciproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos
financiados por cualquiera de éstas; y

(i1) No hemos incurrido en ninguna ni incurriremos en ninguna Practica Prohibida con
relacidn a este proceso de Licitacion o la ejecucion de este contrato y hemos tomado
las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actiie por nosotros o
en nuestro nombre participe en Practicas Prohibidas.

Actividades Prohibidas. Declaracion de Compromiso: Declaramos nuestro
compromiso de practicar la responsabilidad ambiental y social -y cumplir con el Marco
de Politica Ambiental y Social®> del Banco que incluye disposiciones generales y
especificas en materia de derechos humanos, energia y medio ambiente, seguridad de los
trabajadores, trabajo, ética, salud y seguridad, practicas de gestion y otros temas, no solo
con respecto a nuestra firma, que se extiende a los proveedores clave de los productos y
servicios de nuestros servicios, productos y actividades

Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva: Entendemos que en el caso de
que se acepte nuestra Oferta estaremos proporcionando la informacion requerida en el
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se establece en el IAO 41.1.
El Prestatario publicara como parte de la Notificacion de Adjudicacion del Contrato el
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra
autorizacion.

2 Marco de Politica Ambiental y Social GN-2965-23: https://www.iadb.org/document.cfm?id=665902



Seccion IV. Formularios de la Oferta 84

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente [indique el nombre del Oferente; en el caso de una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), sera el nombre de esta (legalmente
constituida o en proceso de constitucion) o los nombres de todos sus miembros]:

Direccion:
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2. PROPUESTA TECNICA

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA TECNICA

Organizacion del Lugar de la Obra
Descripcion del Método de Construccion
Cronograma de Movilizacion
Cronograma de Construccion

Equipos

Personal

Otros
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Organizacion del Lugar de la Obra

[incluir la informacion pertinente a la Organizacion en el Lugar de las Obras]
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Descripcion del Método de Construccion

[incluir la descripcion de los métodos]
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Cronograma de Movilizacion

[incluir el calendario de movilizacion]
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Cronograma de Construccion

[incluir el calendario de ejecucion]
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Formulario EQU
Equipos

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccion 111,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Se preparard un formulario separado para cada uno de
los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Ao de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual
Informacion sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
O propio O alquilado O arrendamiento financiero
O fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario | Nombre del propietario
Direccion del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Correo electronico
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler/arrendamiento/fabricacion relacionados

especificamente con el proyecto
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Formulario PER-1
Personal Clave Propuesto

Los Oferentes deberan suministrar los nombres y otros detalles del personal clave debidamente
calificados para cumplir con el Contrato. La informacion sobre su experiencia se deberd
consignar utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen mds abajo para cada candidato.

Personal Clave

1. | Titulo de la posicion:

Nombre del candidato: /Representante Técnicol

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la
nombramiento: |cual esta posicion sera retenidal

Tiempo [insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para
destinado esta posicion]

a esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por
planeado para |ejemplo, adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

esta posicion:

2. | Titulo de la posicion: [Especialista Ambiental]

Nombre del candidato:

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la
nombramiento: |cual esta posicion serd retenida]

Tiempo [insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para
destinado esta posicion]

a esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por
planeado para |ejemplo, adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

esta posicion:

3. | Titulo de la posicion: /[Especialista en Seguridad e Higiene]

Nombre del candidato:

Duracion del [insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la
nombramiento: |cual esta posicion serd retenidal

Tiempo [insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para
destinado esta posicion]

a esta posicion:
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Calendario
planeado para
esta posicion:

[insertar el calendario esperado para esta posicion (por
ejemplo, adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: /Especialista Social]

Nombre del candidato:

Duracion del

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la

nombramiento: |cual esta posicion serd retenidal

Tiempo [insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para
destinado esta posicion]

a esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por

planeado para
esta posicion:

ejemplo, adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: Especialista en género y violencia sexual, sexual y basada

en genero (VSG)

Nombre del candidato:

Duracion del

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la

nombramiento: |cual esta posicion sera retenidal

Tiempo [insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para
destinado esta posicion]

a esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por

planeado para
esta posicion:

ejemplo, adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]

Titulo de la posicion: [insertar titulo]

Nombre del candidato:

Duracion del

[insertar la duracion (fechas de inicio y terminacion) para la

nombramiento: |cual esta posicion serd retenida]

Tiempo [insertar el numero de dias/semanas/meses planeados para
destinado esta posicion]

a esta posicion:

Calendario [insertar el calendario esperado para esta posicion (por

planeado para
esta posicion:

ejemplo, adjuntar el grafico Gantt de primer nivel)]
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Formulario PER-2

Curriculum vitae del Personal Clave propuesto, y
Declaracion

Nombre del Oferente

Cargo [#1] [titulo del puesto segun Formulario PER-1]

Informacion | Nombre: Fecha de nacimiento:
personal

Direccion: Correo electronico:

Calificaciones profesionales:

Calificaciones académicas:

Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversacion, lectura y escritura)

Detalles

Nombre del empleador:

Direccion del empleador:

Teléfono: Persona de contacto
(gerente/funcionario de personal):
Denominacion del cargo: Afos con el empleador actual:

Resuma la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia particular,
técnica y gerencial pertinente para este proyecto.

Proyecto Posicion Duracion Experiencia pertinente

[principales | [posicion y [tiempo en | [describir la experiencia pertinente de
caracteristicas | responsabilidades | la posicion] |esta posicion]
del proyecto] | en el proyecto]




Seccion IV. Formularios de la Oferta 94

Declaracion

Yo, en mi calidad de [indique “miembro del personal clave’] abajo firmante, certifico que, a
mi leal saber y entender, la informacion contenida en este Formulario PER-2 me describe
correctamente, asi como a mis calificaciones y a mi experiencia.

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario
previsto para esta posicion, segun lo dispuesto en la Oferta:

Compromiso Detalles
Compromiso con la duracion [Indique el periodo (fechas de inicio y de finalizacion)
del contrato: para el cual este miembro del personal clave estd
disponible para trabajar en este contrato].
Compromiso de tiempo: [Indique el periodo (fechas de inicio y de finalizacion)
para el cual este miembro del personal clave estd
disponible para trabajar en este contrato].

Entiendo que cualquier declaracion falsa u omision en este Formulario puede:

(a) que se tome en consideracion durante la evaluacion de la Oferta;
(b) causar mi descalificacion para participar en la licitacion;
(c) causar mi despido del contrato.

(d) constituir una practica sancionable por el Banco

Nombre del miembro del personal clave: [insertar nombre]

Firma:

Fecha: (dia/mes/afio):

Firma del representante autorizado del Oferente:

Firma:

Fecha: (dia/mes/afio):




Seccién IV. Formularios de la Oferta 95

Formulario EGPI-ASSS

Medio ambiente, social, salud y seguridad - ASSS

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (EGPI)
para gestionar los riesgos ASSS

[El Oferente debera presentar para su aprobacion, y posteriormente implementar, las Estrategias
de Gestion y los Planes de Implementacion (EGPI) para gestionar los principales riesgos e
impactos Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad (ASSS), incluidos los riesgos relacionados
con la salud y seguridad laboral, ocupacional y comunitaria , desastres y cambio climéatico, pueblos
indigenas, grupos vulnerables, género, violencia sexual y por motivos de género (VSG) y
participacion de las partes interesadas, que se denominan colectivamente como el Plan de Gestion
Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). Los EGPI se desarrollaran de acuerdo con la
Evaluacion Ambiental y Social (EAS) del Proyecto, el Marco Ambiental y Social (MAS)
especifico del Proyecto y el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), el Plan de Participacion
de las partes interesadas, el Plan de Accion de Biodiversidad preliminar y el respectivo Plan de
Accion Ambiental y Social (PAAS) del BID, segun lo dispuesto en la IAL 14.1 (g) de los Datos
de la licitacion. Al desarrollar estas estrategias y planes, el Oferente tendra en cuenta las
disposiciones de ASSS descritas en los Requisitos de las obras en la Seccion VI que establece los
requisitos minimos.

En la preparacion de estas estrategias y planes, el Oferente tendréa en cuenta las estipulaciones de
ASSS del contrato, incluyendo las que se describen mas detalladamente en la Seccion VIII,
“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento™.
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CODIGO DE CONDUCTA ASSS
Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS)

El Oferente deberd presentar el Codigo de Conducta que defina reglas de conducta para todos los
trabajadores relacionadas con las medidas de prevencion y manejo de los riesgos ambientales,
laborales y sociales del proyecto, incluidos los riesgos de salud y seguridad, violencia sexual y de
género, discriminacion y abuso y explotacion sexual de nifios y otras personas o grupos vulnerables
que se aplicaran a los empleados del Contratista y empleados de subcontratistas segtn lo dispuesto
en laIAL 14.1 (f) de los Datos de la licitacion. El Codigo de Conducta garantizard el cumplimiento
de las disposiciones ASSS del contrato, incluidas las que se describen mas detalladamente en la
Seccion VII, "Requisitos de las obras".

Ademés, el Licitante debera presentar un esquema de cémo se implementard este Codigo de
Conducta. Esto incluira: como se introducira en las condiciones de empleo/compromiso, como se
proporcionard y se comunicara adecuadamente a todos los trabajadores, qué capacitacion se
brindara, como se monitoreara y como el Contratista propone tratar cualquier incumplimiento.

El Cédigo de Conducta debe estar escrito en un lenguaje sencillo, de manera clara, comprensible
y accesible, se proporcionara y comunicara adecuadamente a todos los trabajadores y, en la medida
de lo posible, debera ser firmado por cada trabajador para indicar que tiene:

* recibi6 una copia del codigo;
* se les explico el codigo;
* reconoci6 que la adhesion a este Codigo de Conducta es una condicidén de empleo; y

» comprendi6 que las violaciones del Cédigo pueden tener consecuencias graves, que pueden
incluir el despido o la remision a las autoridades legales.

Se debera exhibir una copia del Codigo durante la implementacion del proyecto en un lugar de
facil acceso para los trabajadores, la comunidad y las personas afectadas por el proyecto. Se
proporcionara en idiomas comprensibles para la comunidad local, el Personal del Contratista, el
Personal del Contratante y las personas afectadas.
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3. INFORMACION PARA LA CALIFICACION DEL OFERENTE
El Oferente debera proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para demostrar
que esta calificado para ejecutar el contrato segun lo estipulado en la Seccion I, “TAO” y la Seccion
III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion™. [Las secciones pertinentes en los documentos
adjuntos deberan ser traducidas al espaniol. Si la informacion es para verificar la precalificacion,
el Oferente debera completar solamente la informacion que debe ser actualizada.]
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Formulario ELI-1.1
Formulario de Informacion sobre el Oferente

Fecha:
N.°y titulo de la Licitacion:
Péagina de paginas

Nombre del Oferente:

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro:

Pais donde esta registrado el Oferente en la actualidad o pais donde pretende registrarse:
[indicar el pais de constitucion]

Ano de constitucion efectiva o prevista del Oferente:

Direccion legal del Oferente [en el pais de registro]:

Informacion del representante autorizado del Oferente:

Nombre:

Direccién:

Numero de teléfono:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[0  acta de constitucion (o documentos de constitucion o asociacion equivalentes) o documentacion
de registro de la entidad juridica antes mencionada.

O si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA o convenio de la APCA
de conformidad con las IAO 6.4.

[0  sise trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con las TAO 5.5,
documentacion que acredite:

e autonomia juridica y financiera;
e que opera conforme al derecho comercial;
e que no esta en situacion de conflicto de interés tal y como esta descrito en IAO 5.2; y

e que el Oferente no es una agencia dependiente del Contratante o del Prestatario.

2. Seincluyen el organigrama y, una lista de los integrantes del Directorio de Administracion.
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Formulario ELI-1.2

Formulario de informacion de la APCA del Oferente
(Debera completarse para cada integrante de la APCA del Oferente)

Fecha:
N.° y titulo de la Licitacion:
Pégina de paginas

Nombre de la APCA del Oferente:

Nombre del miembro de la APCA:

Pais de registro del miembro de la APCA:

Afio de constitucion del miembro de la APCA:

Direccion legal en el pais de constitucion del miembro de la APCA:

Informacion sobre el representante autorizado del miembro de la APCA:

Nombre:

Direccion:

Numero de teléfono:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[0 acta de constitucion (o documentos de constitucidbn o asociacidn equivalentes) o
documentacion de registro de la entidad juridica antes mencionada;

O si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera, su operacion de conformidad con el Derecho comercial y
que no es una agencia dependiente del Contratante o del Prestatario, de conformidad con las
IAO 6.4. y no esta en situacion de conflicto de interés tal y como esté descrito en IAO 5.2

2. Seincluyen el organigrama y una lista de los integrantes del Directorio de Administracion.
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Formulario CON-2
Antecedentes de Incumplimiento de Contratos,
Litigios Pendientes y Antecedentes de Litigios
Nombre del Oferente:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
Numero y titulo de la SdO:
Pagina de paginas

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Seccion 111,

“Criterios de Evaluacion y Calificacion”

0 No se produjo ningun incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de /indicar el afio], segin
lo especificado en el Subfactor 2.1 de la “Tabla 2. Calificacion” de la Seccion III, “Criterios

de Evaluacion y Calificacion”.

0 Hubo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de /indicar el ario], segin lo especificado
en el Subfactor 2.1 de la “Tabla 2. Calificacion” de la Seccion III, “Criterios de Evaluacion

y Calificacion.”.

Monto total del
Parte no Identificacion del Contrato Contrato (valor actual,
Aiio cumplida moneda, tipo de
del Contrato cambio y equivalente
en ARS)
[indique [indique el  |ldentificacion del Contrato: [indique |[indique el monto]
el aiio] | montoy el el nombre completo, el numero y cualquier otra
porcentaje] | identificacion del contrato]

Nombre del Contratante: [indique
el nombre completo]

Direccion del Contratante: [indique
la calle, la ciudad y el pais]

Motivos del incumplimiento:
[indique los principales motivos]

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

[0 No hay ningan litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor 2.3 de la “Tabla 2.
Calificacion”, de la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

[0 Hay litigios pendientes, de conformidad con el Subfactor 2.3 de la “Tabla 2. Calificacién”, de la
Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”, como se indica a continuacion.
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~ Monto en
Afio Litigio
del Litigio (moneda)

Identificacion del Contrato

Monto total del Contrato
(moneda), equivalente
en ARS

(tipo de cambio)

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:

Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Parte que inicio el litigio:
Estado del litigio:

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:

Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Parte que inicio el litigio:
Estado del litigio:

Antecedentes de Litigios, de conformidad con la Seccion IIl, “Criterios de Evaluacion y

Calificacion”

[0 No hay historial de litigios, de conformidad con el Subfactor 2.4 de la “Tabla 2. Calificacién”, de la
Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

[0 Hay un historial de litigios, de conformidad con el Subfactor 2.4 de la “Tabla 2. Calificacion”, de la
Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”™.

Resultado
Aiio del como
laudo porcentaje del
patrimonio

Identificacion del Contrato

Monto total del Contrato
(moneda), equivalente
en ARS
(tipo de cambio)
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[indique
el ano]

[indique el
porcentaje]

Identificacion del contrato:
[indique el nombre completo, el numero y
cualquier otra identificacion del contrato]

Nombre del Contratante:
[indique el nombre completo]

Direccion del Contratante:
[indique la calle, la ciudad y el pais]

Asunto controvertido:
[indique las principales cuestiones
controvertidas]

Parte que inicio la controversia:
[indique “Contratante” o
“Contratista’]

Motivos del litigio y decision a la que se
llegd en el laudo: [indique los
principales motivos]

[indique el monto]
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Formulario CON-3

Declaracion de Desempeno
Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS)

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA y cada
Subcontratista Especializado]

Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ario]

Nombre de la APCA o Subcontratista Especializado: [indicar el nombre completo]
Numero y titulo de la SAO: /insertar numero y titulo]

Péagina [insertar numero de pagina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion de Desempeifio Ambiental, Social y de Salud y Seguridad en el Trabajo
Con sujecion a la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

[0 No suspension o rescision del contrato: Ningun Contratante nos ha suspendido ni rescindido
un contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas
con el desempefio Ambiental, Social y de Salud y Seguridad en el trabajo (ASSS) desde la fecha
especificada en el Subfactor 2.5 de la Tabla “2. Calificacion” de la Seccion III, “Criterios
de Evaluacion y Calificacion™.

[0 Declaracion de suspension o rescision del contrato: El(los) siguiente(s) contrato(s) ha(n) sido
suspendido(s) o terminado(s) y/o Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por
razones relacionadas con el desempefio Ambiental, Social y de Salud y Seguridad en el trabajo
(ASSS). La fecha especificada en el Subfactor 2.5 de la Tabla “2. Calificacion” de la
Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Los detalles se describen a

continuacion:
Suspensi
6n o Monto total del
Terminac Contrato (valor
Aio ion Identificacion del Contrato ?ctual, mone.da,
parcial tipo fle cambio y
del equivalente en
Contrato 2R$)
[indicar aio] | [indica Identificacion del Contrato: [indicar monto]
r [indicar el nombre complete del contrato/numero y
monto cualquier otra identificacion pertinente]
0 Nombre el Contratante: [insertar
porcen el nombre completo]
taje] Direccion del Contratante: [insertar
estado, ciudad y pais]
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Razones de suspension o terminacion:

[indicar las razones principales, por ej. por faltas en
materia de género, violencia sexual y por motivos
de genero (VSG)

[indicar ario]

[indica Identificacion del Contrato:

r [indicar el nombre complete del contrato/niimero
monto y cualquier otra identificacion pertinente]

0 Nombre el Contratante: [insertar
porcent | o nombre completo]

aje]

Direccion  del  Contratante:
[insertar estado, ciudad y pais]

Razones de suspension o terminacion:
[indicar las razones principales]

[indicar monto]

[indicar todos los contratos concernientes]

desempeiio en materia ASSS

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el

Identificacion del Contrato

Monto Total
del Contrato
(Valor
actualizado,
moneda, tipo
de cambio y

equivalente
en ARS)

[indicar anio]

Identificacion del Contrato:
[indicar el nombre complete del contrato/numero y cualquier
otra identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]
Razones para el cobro de la Garantia: [indicar
las razomes principales por ej. por faltas en género, violencia
sexual y por motivos de género (VSG)

[indicar monto]

[indicar todos los contratos concernientes]
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Formulario FIN-3.1
Situacion y Desempeno Financiero
Nombre del Oferente:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
Numero y titulo de la SdO:

Péagina de paginas
1. Datos Financieros
Tipo de informacion financiera Informacion historica para los afios anteriores,

en (moneda)

(monto en moneda, moneda, tipo de cambio*, equivalente en ARS)

Afiol | Afo2 | Afio3 Afo4 | Afo5

Estado de la Situacion Financiera (informacion del balance general)

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Total del Patrimonio Neto (PN)

Activo Corriente (AC)

Pasivo Corriente (PC)

Capital de Trabajo (CT)

Informacion del Estado de Ingresos

Total de Ingresos (TT)

Utilidades antes de impuestos

(UAD)

Informacion sobre el Flujo de Caja
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Tipo de informacion financiera Informacion historica para los afios anteriores,
en (moneda) (monto en moneda, moneda, tipo de cambio*, equivalente en ARS)
Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Flujo de Caja provenientes de
operaciones

*Véase las IAO 15 en relacion con el tipo de cambio.

2. Fuentes de Financiamiento

Especifique las fuentes de financiamiento para atender las necesidades de Flujo de Caja
respecto de las Obras actualmente en marcha y para futuros compromisos contractuales.

N.° Fuente de Financiamiento Monto (equivalente en ARS)

3. Documentos Financieros

El Oferente y sus miembros presentaran copias de sus estados financieros para afios
de conformidad con el Subfactor 3.1 de la “Tabla 2. Calificacion” de la Seccion 111, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion™ (sin precalificacion). Los estados financieros deberan cumplir las
siguientes condiciones:

(a) reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro de una APCA, y no de una entidad
afiliada (como una empresa matriz o un miembro del grupo);

(b) estar auditados o certificados de manera independiente de conformidad con la legislacion
local;

(c) estar completos e incluir todas las notas a los estados financieros auditados;
(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

O Se adjuntan copias de los estados financieros' para los afios antes mencionados y que
cumplen con los requisitos establecidos.

! Si el conjunto mas reciente de estados financieros abarca un periodo anterior a los 12 meses previos a la fecha de
la Oferta, se deberan justificar los motivos.
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Formulario FIN-3.2

Facturacion Media Anual de Obras de Construccion

Nombre del Oferente:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA
Numero y titulo de la SdO:
Péagina de paginas

Datos de Facturacion Anual (inicamente Obras de construccion)

Aiio Monto Tasa de Cambio Equivalente en ARS
Moneda
[ indi?ue [indique el monto y la
el ano]

moneda]

Facturacion
media anual
de Obras de
construccion™®

*Veéase el Subfactor 3.2 de la “Tabla 2. Calificacion” de la Secciéon 111, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”.
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Formulario FIN-3.3
Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles
libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de Flujo de Caja para
construccion asociadas al contrato o los contratos en cuestion, conforme se especifica en la Seccion
II1, “Criterios de Evaluacion y Calificacion™.

Recursos Financieros

N.° Fuente de Financiamiento Monto (equivalente en ARS)

1
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Formulario FIN-3.4

Compromisos Contractuales Actuales/Obras en
Ejecucion

Los Oferentes y cada miembro de una APCA deberan proporcionar informacion sobre sus
compromisos contractuales internacionales y nacionales actuales respecto de todos los contratos
que les hayan sido adjudicados, o para los cuales hayan recibido una carta de intencion o de
aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los cuales ain no se haya emitido un certificado de
recepcion final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

Informacion de |  Valor dela Facturacion
Nombre del Contacto del Obra por Fecha Mensual
N.° Contratante ejecutar Prevista de | promedio en el
Contrato i ., . . . P
(Direccion y [equivalente | Terminacion | ltimo semestre
Teléfono) actual en ARS] [(AR$/mes)]
1
2
3
4
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Formulario EXP-4.1

Experiencia General en Construcciones

Nombre del Oferente:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA:
N.°y titulo de la SdO:
Péagina de paginas
?:;i((i)e ter?nliz:c(;én Identificacion del Contrato FuOI;Z;:?l ti el
Nombre del Contrato:
Breve descripcion de las Obras realizadas por el
Oferente:
Monto del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:
Nombre del Contrato:
Breve descripcion de las Obras realizadas por el
Oferente:
Monto del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:
Nombre del Contrato:
Breve descripcion de las Obras realizadas por el
Oferente:
Monto del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:
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Formulario EXP-4.2(a)

Experiencia Especifica en Construccion y Gestion de

Contratos
Nombre del Oferente:
Fecha:
Nombre del miembro de la APCA:
Titulo y N.° de la SdO:
Pagina de paginas
Contrato Similar n.° Informacion
Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Terminacion
Funcion en el con Contrato trato : ; ;
Con.traFlsta Miembro de Co‘nt.ratlsta Subcontratista
principal una APCA | administrador -
O O O
Monto total del Contrato ARS

Si es un miembro de una APCA
o un Subcontratista, especifique
la participacion en el monto total
del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion:
Teléfono:
Correo electronico:
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Formulario EXP-4.2(a) (continuacion)

Experiencia Especifica en Construccion y Gestion de

Contratos

Contrato similar n.°

Informacion

Descripcion de la similitud en la
concordancia con el Subfactor 4.2(a) de
la “Tabla 2. Calificacion” de la Seccion

I, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”

1. Monto

2. Tamaiio fisico de cada obra requerida
3. Complejidad

4. Meétodos/tecnologia

5. Tasa de construccion para las

actividades clave

6. Otras caracteristicas
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Formulario EXP-4.2(b)

Experiencia en Construccion en Actividades Clave

Nombre del miembro de la APCA:

Nombre del Oferente:

Fecha:

Nombre del Subcontratista® (de acuerdo con las IAO 31.6(b)(c)):

Titulo y N.° de la SdO:

Péagina

de

paginas

Todos los Subcontratistas para las actividades clave deben completar la informacién de este
formulario, de conformidad con las IAO 30.6(b)(c) y el Subfactor 4.2 de la “Tabla 2.
Calificacion” de la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion™.

1. Actividad clave n.° 1:

ano

del contrato por afio o parte del

Informacion
Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Terminacion
Funcién en el Contrato : i i

Cor}trgtlsta Miembro de Co‘nt'ratlsta Subcontratista

principal | una APCA |administrador -
O O O

Monto total del Contrato ARS
Cantidad (volumen, cantidad o | Cantidad total del Participacién Porcentual | Cantidad Real
tasa de  produccion,  si contrato (i) Obtenida
corresponde) obtenida en virtud ) @) x (ii)

Ano 1

Ano 2

Afo 3

Afo 4

2 Si corresponde.
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Informacion

Nombre del Contratante:

Direccion:
Teléfono:

Correo electronico:
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Informacion

Descripcion de las actividades clave
de conformidad con el Subfactor
42() de la “Tabla 2.
Calificacion” de la Seccion III,
“Criterios de Evaluacion vy
Calificacion™.

2. Actividad clave n.°2:
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4. FORMULARIOS DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA
OFERTA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Garantia Bancaria

[Membrete del Garante o codigo de identificacion SWIFT]

[El banco/Oferente completara este formulario de garantia bancaria segun las instrucciones
indicadas entre corchetes].

Garante:

Beneficiario: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE
MISIONES, AVENIDA FRANCISCO DE HARO Y LUCHESSI (3300), POSADAS,
PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA.

SdO n.°: [indique numero de referencia de la SdO]
Oferta Alternativa n.°: /indique el numero de identificacion si esta es una Oferta Alternativa]
Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA N.° [indique el niimero de referencia
de la Garantia].

Se nos ha informado que /[indique el nombre del Oferente; en el caso de una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), sera el nombre de esta (legalmente constituida o
en proceso de constitucion) o los nombres de todos sus miembros, en su defecto] (en adelante
denominado “el Oferente”) les ha presentado o presentara al Beneficiario su Oferta (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en virtud de la
Solicitud de la Ofertas n.° [indique el numero de la SdO] (“la SAO™).

ASIMISMO, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del banco] por medio de la presente Garantia
nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma(s) que no exceda(n), que
un monto total de [indique la cifra en numeros expresada en la moneda del
pais del Beneficiario o su equivalente en una moneda extranjera de libre convertibilidad]
([/indique la cifra en palabras]) al recibo en nuestras oficinas de la primera solicitud por escrito
del Beneficiario, respaldada por la declaracion escrita del Beneficiario, ya sea en la misma solicitud
o en un documento aparte firmado para acompanar o identificar la solicitud, en el que se indique
que el Oferente:

(1) ha retirado su Oferta antes de la fecha de expiracion de la de validez de la Oferta
establecida por el Oferente en la Carta de Oferta o durante cualquier prorroga de esta
que el Oferente hubiera establecido; o
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(2) no acepta la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones
a los Oferentes (en adelante “las IAO”) del documento de licitacion; o

(3) habiéndole notificado el Beneficiario de la aceptacion de su Oferta antes de la fecha de
expiracion de la validez de la Oferta, (i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii)
no ha suministrado la Garantia de Cumplimiento y, si se requiere, la Garantia de
Cumplimiento ASSS, de acuerdo con las TAO del documento de licitacion del
Beneficiario.

Esta Garantia expirara: (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos las copias
del Convenio Contractual firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento, y si se
requiere de la Garantia de Cumplimiento ASSS emitida a favor del Beneficiario en relacion con
dicho Convenio Contractual o (b) si el Oferente no es el Oferente seleccionado, cuando ocurra el
primero de los siguientes hechos: (i) recibamos una copia de la notificacién del Beneficiario al
Oferente en la que se le comuniquen los resultados del proceso de licitacion, o (ii) transcurran 28
dias una vez finalizado el Periodo de Validez de la Oferta. Consecuentemente, cualquier solicitud
de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de dicha fecha.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la Camara de Comercio Internacional (CCI)
sobre Garantias a la Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision
de 2010, publicacion de la CCI n.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa
requerida en el Articulo 15(a).

[firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

Nota: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe
eliminarse del documento definitivo.
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GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Fianza

[El Fiador debera completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]

FIANZA N.° [indique el numero de la fianza]

POR ESTA FIANZA, [indique el nombre del Oferente; en el caso de una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), sera el nombre de esta (legalmente constituida o
en proceso de constitucion) o los nombres de todos sus miembros, en su defecto], obrando en
calidad de Obligado Principal (en adelante, “el Obligado Principal”), y /nombre, denominacion
legal y direccion del Fiador], autorizado para conducir negocios en [nombre del pais del
Contratante] como Fiador (en adelante, “el Fiador”), se obligan firmemente ante /nombre del
Contratante] como Obligante (en adelante, “el Contratante”) por el monto de [indique el monto
de la Fianza en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una
moneda extranjera de libre convertibilidad] ([indique la cifra en palabras]), a cuyo pago en forma
legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Obligado Principal y el Fiador antes mencionados nos comprometemos y obligamos
colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios
a estos términos.

CONSIDERANDO QUE el Obligado Principal ha presentado o presentara al Contratante una
Oferta escrita con fecha® del [indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para la
ejecucion de [indique el nombre y/o la descripcion de las Obras], (en adelante, “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Obligado Principal:

(1) ha retirado su Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta establecido
por el Obligado Principal en la Carta de Oferta (en adelante, “el Periodo de Validez de la
Oferta”) o durante cualquier prorroga de este periodo que el Obligado Principal hubiera
establecido; o

(2) no acepta la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (en adelante “las IAO”) en el documento de licitacion; o

(3) habiendo sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante antes de la fecha
de expiracion de la validez de esta, o cualquier prorroga aceptada por el Obligado Principal,
(1) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantia de
Cumplimiento y, si se requiere, la Garantia de Cumplimiento ASSS, de acuerdo con las
Instrucciones a los Oferentes (“las IAO”’) del documento de licitacion del Contratante;

entonces, el Fiador procedera inmediatamente a pagar al Contratante, como maximo, la(s) suma(s)
antes mencionada(s) al recibir la primera solicitud por escrito de este, sin que el Contratante deba

3 Fecha de la Carta de Aceptacién o del Convenio.
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sustentar su demanda, siempre y cuando manifieste que esta se encuentra motivada por cualquiera de
las situaciones descritas anteriormente, especificando cudl de ellas ha tenido lugar.

Por medio del presente, el Fiador conviene que su obligacion permanecerd vigente y tendré pleno
efecto inclusive hasta 28 dias después del vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta tal
como se establece en la Carta de Oferta o cualquier prorroga proporcionada por el Obligado
Principal.

EN FE DE LO CUAL, el Obligado Principal y el Fiador han dispuesto que se ejecuten estos
documentos en sus respectivos nombres este [indique el numero] dia de [indique el mes] de
[indique el anio].

Obligado Principal(es): Fiador:
Sello Oficial de la Corporacidn (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)

autorizado(s) autorizado(s)

[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprental
imprental

Nota: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe
eliminarse del documento definitivo.
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obrasy
la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espana,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia,
Jamaica, Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru, Portugal,
Reino Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia,
Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.

¢) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las empresas e individuos elegibles
para licitar o participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes
y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo es considerado un nacional de un pais miembro del Banco si cumple con los
siguientes requisitos:

(1) es ciudadano de un pais miembro; o

(11) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide”
y estd legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una empresa es considerada que tiene la nacionalidad de un pais miembro si cumple los
siguientes dos requisitos:

(1) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
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(i1) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la empresa es de
propiedad de individuos o empresas de paises miembros del Banco.

Todos los miembros de una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los criterios de
nacionalidad que se indican arriba.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
o producidos en un pais miembro del Banco. Se considera que un bien ha sido producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente
reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son substancialmente
diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que deban estar
interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) sea funcional e
independientemente de la complejidad de la interconexion, el Banco considera que dicho bien es
elegible para financiamiento si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un pais miembro,
independientemente del origen de los componentes. Cuando el bien sea un conjunto de varios
bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una
unidad, se considera que ese bien se origina en el pais donde éste fue empacado y embarcado con
destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unioén
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la empresa
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de estos.

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o empresa que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.),
a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Particulares del
Contrato (CPC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y
contratos basados en Tarifas y Precios Unitarios puede adaptarse, mediante la introduccion de las
modificaciones indicadas en las notas de pie de pagina, para contratos de suma alzada.

Eluso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentaran en los paises amplitud de
cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un solido antecedente historico de casos
Jjuridicos.
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Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato
(CGO)
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

1.1.

Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

®

ASSS “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales,
salud, seguridad (incluyendo salud y seguridad laboral,
ocupacional y comunitaria, desastres y cambio climatico,
Pueblos Indigenas, grupos vulnerables, género y violencia
sexual, sexual y basada en género (VSQG), participacion de las
partes interesadas).

“VSG” se refiere a cualquier acto perpetrado en contra de la
voluntad de una persona y que se basa en normas de género y
relaciones de poder desiguales. Abarca amenazas de
violencia, coercién y acoso. Puede ser de naturaleza fisica,
emocional, psicologica o sexual, y puede tomar la forma de
una denegacion de recursos o acceso a ellos. Incluye la
explotacion, el abuso y el acoso sexuales. Inflige dafio a
personas de todos los géneros. Puede afectar a personas de
cualquier edad a lo largo de la vida y afecta de manera
desproporcionada a mujeres, nifias y personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Conciliador Técnico es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto,
por la Autoridad Nominadora de conformidad con la
Subclausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo
dispuesto en las Clausulas 24 y 25 de estas CGC.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, seglin se estipula en las CPC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

El Contrato es el Convenio Contractual o Contrato entre el
Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener
las Obras. Comprende los documentos enumerados en la
Subclausula 2.3 de estas CGC.
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(2

(h)

@

)

(k)

)

(n)

(0)

(p)

@

CPC significa las Condiciones Particulares del Contrato, por
las cuales el CGC podra ser modificado o adicionado, pero no
reemplazado.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

Dias significa dias calendario; Meses significa meses
calendario.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las Obras para
la construccion de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificaciéon o adicién

hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44 de
estas CGC.

La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esté estipulada
en las CPC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Lugar de las Obras.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se preve que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CPC. Esta fecha podra ser modificada
unicamente por el Gerente de Obras mediante una proérroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subclausula 55.1 de estas CGC.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CPC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar
la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

Los Informes de Investigacion del Lugar de las Obras,
incluidos en el documento de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Lugar de las
Obras.



Seccion VI. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 130

(1)

(s)

®

(w)

™)

(W)

x)

)

(2)

(aa)

(bb)

(co)

(dd)

La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por
el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal en las
CPC.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en
las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CPC.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que
fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CPC y calculado a
partir de la Fecha de Terminacion.

Los Planos incluye los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidon mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato,
y que incluye trabajos en el Lugar de las Obras.

Trabajos por Administracion significa una variedad de
trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los
empleados y equipos del Contratista, en adicion a los pagos por
concepto de los materiales y planta conexos.
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2. Interpretacion 2.1
2.2
2.3
3. Idiomay 3.1
Legislacion
Aplicable
4. Decisiones del 4.1
Gerente de
Obras

(ee) Una Variacion es una instruccién impartida por el Gerente de

Obras que modifica las Obras.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CPC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio Contractual,
(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta del Contratista (la ultima si el proceso de
licitacion incluyd Mejor Oferta Final o Negociaciones),

(d) Condiciones Particulares del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades,! (la Gltima si se utilizo el Mejor
Oferta Final o Negociaciones) y

(1) Cualquier otro documento que en las CPC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la legislacién que lo regira se estipulan
en las CPC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidirda sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

! En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion “Lista de cantidades™ y reemplazarla por “Lista de Actividades™.
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5. Delegacion de
Funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

10.1

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador Técnico,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran vélidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion

del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante, sujeta a una evaluacion de
capacidad y elegibilidad. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Lugar de las Obras con
otros contratistas, autoridades, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas senaladas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CPC. El Contratista también debera proporcionarles
a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.
El Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y
debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CPC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro

personal aprobado por ¢l Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobard cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Lugar de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes
y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con
el Contrato. Las razones para destituir a una persona incluyen
comportamiento que desacata el Codigo de Conducta ASSS (tales
como propagacion de enfermedades contagiosas, acoso sexual,
violencia basada en género (VSBG), explotacion y abusos sexuales,
actividades ilegales o criminales).

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
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11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Responsabilidad por Defectos, son riesgos del
Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
daios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(1) el uso u ocupacion del Lugar de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes legales, o
interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por ¢l o
contratada por ¢l, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Responsabilidad por Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales,
excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) lasactividades del Contratista en el Lugar de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Responsabilidad por Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista bajo un
esquema de responsabilidad tinica del Contratista.

Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones
ambientales, sociales (incluyendo la explotacion y abuso sexual
(EAS) y la violencia basada en género (VBG) y de salud y seguridad
(ASSS) establecidas por la legislacion aplicable y/o en las
disposiciones del Contrato aplicables.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
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14.
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16.
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13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

16.2

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CPC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

() pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Lugar de las Obras indicados en las CPC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CPC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista no podrd ejecutar las Obras, incluyendo la
movilizacion y/o las actividades previas a la construccion (tales
como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los
sitios de los trabajos, realizar investigaciones geologicas o
investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales
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17. Fecha Prevista de
Terminacion de
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18. Aprobacion por el
Gerente de
Obras

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

como canteras o areas de préstamos de materiales) a menos que el
Gerente de Proyecto exprese satisfaccion sobre la adopcion de las
medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental,
social, y de salud y seguridad en el trabajo. Para el inicio de esas
actividades preliminares, como minimo, el Contratista debe estar
aplicando la Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion y
las Normas de Conducta ASSS, que fueron presentados en la Oferta
y acordados como parte del Contrato. El Contratista debe presentar
en forma constante, para aprobacion previa del Gerente de Proyecto
cualquier Estrategia de Gestion y Planes de Implementacion
suplementarios que sean necesarios en la gestion de los riesgos e
impactos de la materia de ASSS durante la ejecucion de las Obras.
Estas estrategias y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestion
Social y Ambiental del Contratista (PGAS-C). E1 PGAS-C debe ser
aprobado antes del inicio de las actividades de construccion (tales
como excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras, desvios
de caminos y vias de agua, extraccion de materiales, produccion de
concretos y de asfalto). El PGAS-C aprobado debe ser revisado por
el Contratista periodicamente (al menos cada seis meses) y
actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de
asegurar que el PGAS-C contiene las disposiciones apropiadas para
las actividades de las Obras que se estdn ejecutando. La
actualizacion del PGAS-C debe ser previamente aprobado por el
Gerente de Proyecto.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las Obras Provisionales
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas Obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras
Provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las Obras Provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
Obras Provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las Obras Provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.
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19.1

20.1
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22.1

23.1
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24.1

El Contratista sera responsable por todas las obligaciones en materia
ambiental, social, salud y seguridad (ASSS) (incluyendo salud y
seguridad laboral, ocupacional y comunitaria, desastres y cambio
climatico, Pueblos Indigenas, grupos vulnerables, género y violencia
sexual, sexual y basada en género (VSG), participacion de las partes
interesadas).de todas las actividades en el Lugar de las Obras, de
conformidad con las regulaciones del pais del Contratante, y si no
existieran, de conformidad con las estipulaciones de las condiciones
contractuales 'y las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en el Lugar de las Obras sera
de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Lugar de las Obras. Sino se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CPC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Lugar de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la legislacion aplicable en el Lugar de las
Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de Ofertas y la ejecucion del Contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan
todos los documentos y registros relacionados con el proyecto
financiado por el Banco, por un periodo de siete (7) afios luego de
terminado el trabajo. Igualmente, entregara al Banco todo documento
necesario para la investigacion pertinente sobre denuncias de
Practicas Prohibidas y ordenara a los individuos, empleados o
agentes del Contratista, al igual que subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen
en alguna parte del contrato a responder a las consultas provenientes
de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decision que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
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25.1

25.2

253

26.1

27.1

0 que no es acertada, la decision se sometera a la consideracion del
Conciliador Técnico dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion

de la decision del Gerente de Obras.

El Conciliador Técnico debera comunicar su decision por escrito
dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion de la
notificacion de una controversia.

El Conciliador Técnico serd compensado por su trabajo, cualquiera
que sea su decision, por hora segun los honorarios especificados en
los DDL y en las CPC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CPC y el costo sera sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decision del Conciliador Técnico a un Arbitro dentro de
los veintiocho (28) dias siguientes a la decisiéon por escrito del
Conciliador Técnico. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) dias
mencionado, la decision del Conciliador Técnico sera definitiva y
obligatoria.

El arbitraje deberd realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CPC y en el
lugar establecido en las CPC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador Técnico, o en caso de
que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador
no estd cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran
de comun acuerdo un nuevo Conciliador Técnico. Si al cabo de
treinta (30) dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un
acuerdo, a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador
Técnico serd designado por la Autoridad Nominadora estipulada en
las CPC dentro de los catorce (14) dias siguientes a la recepcion de
la peticion.

Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CPC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras,
para su aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion
de todas las actividades relativas a las Obras.
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28.1

28.2

29.1

29.2

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
periodo establecido en las CPC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra
retener el monto especificado en las CPC del préximo Certificado
de Pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de
Obras en cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes
y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro del veintiuno
(21) dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente
de Obras una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado advertencia
anticipada acerca de una demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no sera considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacién, el Gerente de Obras
deberd solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, los precios
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30.1
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32.2

de dichas propuestas se incorporaran al Precio del Contrato y se
trataran como Variaciones.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula
32 de las CGC.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias de este a los asistentes
y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a
ella, el Gerente de Obras deberd decidir y comunicar por escrito a
todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las
medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista deberd proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente

ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

33.1 El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y le

notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un defecto
y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algiin defecto.
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Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningin defecto, la prueba se considerard un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la Fecha de
Terminacion y se define en las CPC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este tltimo
estimard el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades deberd contener los rubros
correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de
25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los precios para
reflejar el cambio.

En el caso de contratos a suma alzada, suprimir “Lista de Cantidades” y sustituir por “Lista de Actividades”, y

reemplazar las Subclausulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:
“37.1El Contratista debera presentar una Lista de Actividades actualizado dentro de los catorce (14) dias siguientes
a su solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberan coordinarse con las del Programa.
37.2 Enla Lista de Actividades el Contratista debera indicar por separado la entrega de los materiales en el Lugar de
las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”

En el caso de contratos a suma alzada, suprimir “Lista de Cantidades” y sustituir por “Lista de Actividades”, y

reemplazar toda la Clausula 38 con la siguiente Subclausula 38.1:

“38.1 La Lista de Actividades serd modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o
método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de
Actividades no sufriran modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”
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38.2 El Gerente de Obras no ajustard los precios debido a diferencias
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del
Contrato en mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacion
previa del Contratante.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas*
actualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
Variaciones y presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Ingenieria de Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
Valor siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente

de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
analizar la cotizacion antes de ordenar la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1 de las CGC, para calcular
el valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o
el calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades,
el Contratista debera proporcionar una cotizaciéon con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Siel Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se considerara
como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendréa derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

4 En el caso de contratos a suma alzada, agregar “y Listas de Actividades” después de “Programas”.
> Suprimir esta Subcldusula en los contratos a suma alzada.
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40.6 Ingenieria de Valor: El Contratista puede preparar, a su propio
costo, una propuesta de ingenieria de valor en cualquier
momento durante la ejecucion del contrato. Tal propuesta
contendra, como minimo, los siguientes elementos:

(a)

(©

el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripcién de
la diferencia respecto de los requisitos contractuales
existentes;

un analisis completo de los costos y beneficios del
cambio o los cambios propuesto(s), incluidas una
descripcidn y una estimacién de los costos (incluidos
los costos durante la vida util) que puede acarrear al
Contratante la implementaciéon de la propuesta de
ingenieria de valor,

una descripcion de los efectos del cambio en el
desempeiio o la funcionalidad; y

una descripcion del trabajo propuesto que se ha de
realizar, un programa para su ejecucion y suficiente
informacion ASSS para permitir una evaluacién de los
riesgos y los impactos ASSS.

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingenieria de
valor si se demuestra que esta conlleva los siguientes

beneficios:

(@) acelerar el periodo de cumplimiento de contrato; o

(b reducir el Precio del Contrato o los costos durante la
vida Util que debe afrontar el Contratante; o

() mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la
sustentabilidad de las Instalaciones; o

(d) producir cualquier otro beneficio para el Contratante,

sin comprometer la funcionalidad de las Obras.

Si la propuesta de ingenieria de valor es aprobada por el
Contratante y redunda:
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(i) en una reduccion del Precio del Contrato, el monto
pagadero al Contratista sera el porcentaje de tal
reduccion especificado en las CPC, o

(i1) en un aumento del Precio del Contrato, pero supone
una disminucién de los costos durante la vida util por
alguno de los beneficios descritos en los subparrafos (a)
a (d) anteriores, el monto pagadero al Contratista sera
el aumento completo del Precio del Contrato.

41. Proyecciones de 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
Flujo de Efectivos proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas segin sea

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de 42.1 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
Pago por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de

conformidad con la Subclausula 42.2 de las CGC.

42.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.”

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

42.7 Si el Contratista no ha cumplido o esta incumpliendo con las
obligaciones ASSS o trabajos bajo el Contrato, el valor de este
trabajo u obligacion, seglin lo determinado por el Gerente de
Proyecto, podra ser retenido hasta que el trabajo u obligacion
haya sido realizado, y/o el costo de rectificacion o reemplazo,
segin lo determinado por el Gerente de Proyecto, puede ser

% En los contratos a suma alzada, agregar “o Lista de Actividades” después de “Programa”.
7 En los contratos a suma alzada, reemplazar esta Subclausula por el siguiente:
“42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las actividades terminadas incluidas en la Lista de
Actividades”.
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43. Pagos

43.1

43.2

retenido hasta que se haya completado la rectificacion o
reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo
siguiente:

(a) el incumplimiento de cualquier obligacién ASSS o
trabajo descrito en las Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento que pueden incluir: trabajar fuera de
los limites del sitio, polvo excesivo, no mantener las
vias publicas en condiciones de uso seguro, dafios a la
vegetacion fuera del sitio, contaminacion de vias de
agua con aceites o sedimentacion, contaminacién de
tierras con aceites, desechos humanos, dafos a la
arqueologia o al patrimonio cultural, contaminacion
del aire como resultado de una combustién no
autorizada y/o ineficiente;

(b) la falta de revision periddica del PGAS del Contratista
y/o su actualizacion en el momento oportuno para
abordar las cuestiones ASSS emergentes, o los riesgos
0 impactos previstos;

(c) falta de ejecucion del PGAS del Contratista; por
ejemplo, falta de capacitacion o sensibilizacion;

(d) no tener los consentimientos/permisos apropiados
antes de emprender Obras o actividades relacionadas;

(e) falta de implementacién las medidas de mitigacion
segun lo instruido por el Gerente de Obras dentro del
plazo especificado (por ejemplo, las medidas de
mitigacion que abordan los incumplimientos).

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos anticipados y
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberd pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara
a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador
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44. Eventos
Compensables

Técnico o un Arbitro, se le pagara interés al Contratista sobre el
pago demorado como se establece en esta Subcldusula. El
interés se calculard a partir de la fecha en que se deberia haber
certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

43.4 FEl Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico tarifa o precio y se entendera que estan cubiertos en
otras tarifas y precios en el Contrato.

44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

El Contratante no permite acceso a una parte del Lugar de
las Obras en la Fecha de Posesion del Lugar de las Obras
de acuerdo con la Subcléusula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion
del Lugar de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Lugar de las
Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicion imprevista, causada por el Contratante,
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las
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fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(1)  El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
debera prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparara su propia estimacion y ajustara el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionard en forma competente y
oportunamente frente al evento.

444 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado la

advertencia anticipada o no hubiera cooperado con el Gerente
de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a
la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto
de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la
Cléusula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
pais del Contratante estipulada en las CPC, las tasas de cambio
que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran las
estipulados en la Oferta.
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47. Ajustes de
Precios

48. Retenciones

47.1

47.2

48.1

48.2

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, unicamente si asi se estipula en las CPC.
En tal caso, los montos autorizados en cada Certificado de Pago,
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicara por separado una formula similar a la
siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imcjloc)

en la cual:

P. es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, “c”;

AcyBc son coeficientes® especificados en las CPC que
representan, respectivamente, las porciones no
ajustables y ajustables del Precio del Contrato que

€C 9

deben pagarse en esa moneda especifica “c”, e

Imc  es el indice vigente al final del mes que se factura, e

Ioc es el indice correspondiente a los insumos
pagaderos, vigente veintiocho (28) dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la
moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en
un calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un
ajuste en el Certificado de Pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista
la proporcién estipulada en las CPC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le
pagaré al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad
cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por

8 La suma de los dos coeficientes, A¢ y B¢, debe ser igual a 1 (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una
estimacion aproximada (usualmente 0.15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no
ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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49. Liquidacion por
Dafios y
Perjuicios

50. Bonificaciones

51. Pago Anticipado

48.3

49.1

49.2

50.1

51.1

51.2

Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este
periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podra sustituir la retencion con una garantia bancaria “a Primera
Solicitud”.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecida en las CPC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CPC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que
se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no
afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
deberd corregir en el siguiente Certificado de Pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagaré al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CPC, por cada dia (menos los dias que se
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de
la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras deberd certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de
las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera
vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CPC en la fecha también estipulada en las CPC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para
el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia serd reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista.
El anticipo no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
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52. Garantias

53. Trabajos por
Administracion

54. Costo de
Reparaciones

51.3

52.1

53.1

53.2

533

54.1

fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento, y si asi se especifica en las CPC una Garantia
de Cumplimiento ASSS, a mas tardar en la fecha definida en la
Carta de Aceptacion y por el monto estipulado en las CPC,
emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas
en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la
Garantia de Cumplimiento excedera en veintiocho (28) dias la
fecha de emision del Certificado de Terminacion de las Obras
en el caso de una garantia bancaria, y excedera en un afio dicha
fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para Trabajos por
Administracion indicados en la Oferta se aplicaran para pequefias
cantidades adicionales de trabajo solo cuando el Gerente de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la
ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
Trabajos por Administracion. El Gerente de Obras debera
verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes después de
haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen
para este propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por
Administracion estaran supeditados a la presentacion de los
formularios mencionados en la Subcldusula 53.2 de las CGC.

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por
sus propios actos u omisiones.
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55. Terminacion
de las Obras

56. Recepcion de
las Obras

57. Liquidacion
Final

58. Manuales de
Servicio de
Operacion

59. Terminacion
del Contrato

55.1

56.1

57.1

58.1

58.2

59.1

59.2

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedirda al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitira cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Lugar de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los cincuenta y seis (56) dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto
y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el
estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras debera
emitir dentro de cincuenta y seis (56) dias una lista que establezca
la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.
Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de
cuenta final atn no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de

Obras, éste decidira el monto que debera pagarse al Contratista,
y emitird el Certificado de Pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Servicio de Operacion actualizados, el Contratista los entregara en
las fechas estipuladas en las CPC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de Servicio de Operacion a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CPC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CPC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension y

tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

150



Seccién VI. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

151

59.3

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(@

(h)

(1)

el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes;

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidaciéon por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

el Contratante no efectuia al Contratista un pago certificado

por el Gerente de Obras, dentro de los ochenta y cuatro
(84) dias siguientes a la fecha de emision del certificado por

el Gerente de Obras;

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segin lo
estipulado en las CPC.

si como consecuencia de la aplicacion del sistema de
sanciones del Banco, el Banco determina que el
Contratista incurrid, durante el proceso de licitacion o en
la ejecucion del Contrato, en Fraude y Corrupcion o
Practicas Prohibidas como establecidas en la Clausula 60
de las CGC; y

si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorias, sin perjuicio de
lo indicado en la Subclausula 60.1(f) de las CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras debera decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

59.5

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
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necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

60. Practicas 60.1 EI Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los
Prohibidas Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores vy
Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en
actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco® todo
acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las
Practicas Prohibidas comprenden: (i) practicas corruptas; (ii)
practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas
colusorias; (v) practicas obstructivas; y (vi) apropiacion
indebida. E1 Banco ha establecido mecanismos para denunciar la
supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia
deberd ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII)
del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también
ha adoptado procedimientos de sancion para la resolucion de
casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos 0rganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de las Politicas para la
Adquisicion de Bienes y Obras financiadas por el Banco, el
Banco define las expresiones que se indican a continuacion:

(1) una practica corrupta consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de wvalor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(1) una prdctica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente,
engaiien, o intenten engaiar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza
o para evadir una obligacion;

9 En el sitio web del Banco (https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones) se facilita
informacion sobre como denunciar la supuesta comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso
de investigacion y sancion, y el acuerdo que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre Instituciones
Financieras Internacionales.
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(b)

(i11) una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dano, o amenazar perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones
de una parte;

(iv) una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) una prdctica obstructiva consiste en:

1. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigacion del Grupo BID o que prosiga con
la investigacion; o

iil. actos realizados con la intencion de impedir el
gjercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos
en la Subcldusula 60.1(f) de las CGC abajo, o
sus derechos de acceso a la informacion; y

(vi)  una apropiacion indebida consiste en el uso de
fondos o recursos del Grupo BID para un propdsito
indebido o para un propésito no autorizado,
cometido de forma intencional o por negligencia
grave.

Si el Banco determina que cualquier parte que, directa o
indirectamente, participe o intente participar en una
actividad financiada por el Banco u obtenga o intente
obtener financiamiento para una actividad financiada por
el Banco (incluyendo, pero sin limitarse a, prestatarios,
beneficiarios de financiamiento no reembolsable,
beneficiarios, oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores, subconsultores, proveedores
de servicios, agentes, intermediarios financieros,
patrocinadores, partes de un acuerdo de garantia,
administradores de fondos, obligados, emisores de titulos
valores, y receptores de inversiones, incluidos los
respectivos funcionarios, empleados agentes, afiliados y
accionistas de cualquiera de las partes previamente
listadas, segtin resulte aplicable) ha cometido una Practica
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Prohibida en cualquier etapa de la adquisicion o ejecucion
de un contrato, el Banco podra:

@

(i)

(iii)

(iv)

™)

(vi)

no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
un Contrato para la adquisicion de bienes o la
contratacion de obras financiadas por el Banco;
suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante
ha cometido una Practica Prohibida;

declarar una Contrataciéon Viciada para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar
el pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacién adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de
la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

declarar a wuna firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para (i) la
participacién y/o la adjudicacion de contratos
adicionales financiados con recursos del Banco y
(ii) sea designado!'® subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para
ejecutar actividades financiadas por el Banco;

imponer otras sanciones que considere apropiadas,
entre otras, restitucion de fondos y multas
equivalentes al reembolso de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones previstas en
los Procedimientos de Sanciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional
o en sustitucion de las sanciones arriba referidas

154

19 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones
dependiendo del documento de licitacion) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido
por el Oferente en su oferta o solicitud de precalificacion debido a que aporta experiencia y conocimientos
especificos y esenciales que permiten al Oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitacion; o (ii)

ha sido designado por el Prestatario.
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(©)

(las sanciones ‘“arriba referidas” son la
amonestacion y la inhabilitacion/inelegibilidad);

(vil) extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado, asi
como a los funcionarios, empleados, afiliados,
representantes o agentes de un sancionado que
sean también propietarios de una entidad
sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad
sancionada aun cuando no se haya concluido que
esas partes incurrieron directamente en una
Practica Prohibida; y/o

(viil)) remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcldusula
60.1(b) de las CGC se aplicara también en casos en los que
las partes hayan sido suspendidas temporalmente para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte
una decision definitiva en un Procedimiento de Sancion, u
otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el

(e)

03]

Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente podra ser de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
consultores, proveedores de bienes, contratistas, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios, podrdn verse sujetos a
sanciones de conformidad con lo dispuesto en convenios
suscritos por el Banco con otras IFIs concernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion.
A efectos de lo dispuesto en esta Subclausula, el término
“sancion” incluye toda inhabilitacion temporal o
permanente, imposicion de condiciones para la
participacién en futuros contratos o adopcién publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco
vigente de una IFI aplicable a la resolucion de denuncias de
comision de Précticas Prohibidas.

El Banco exige que en los documentos de licitacion y en los
contratos financiados con un préstamo o una donacion del
Banco se incluya una disposicion que exija a los licitantes,
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oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes
y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y
concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas
y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Banco. Todo licitante,
oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. El Banco también requiere que
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de comision de Practicas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados o agentes de los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes
y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con la investigacion provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor, o consultor debidamente designado. Si los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores
de bienes y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios
se niegan a cooperar o incumplen el requerimiento del
Banco, o de cualquier otra forma obstaculizan la
investigacion, el Banco, discrecionalmente, podra tomar
medidas apropiadas en contra de los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios o concesionarios.

60.2 El Contratista declara y garantiza:
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(a) que ha leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no ha incurrido o no incurrird en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de licitacion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
Contrato;

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningin hecho sustancial
durante los procesos de licitacion, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de este Contrato;

(d) que ni ¢l ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados
por el Banco;

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco; y

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de

una o mas de las medidas descritas en la Subclausula
60.1(b) de las CGC.

Actividades Prohibidas:

a)

b)

El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecucion y las
agencias de contratacion, asi como todas las empresas,
entidades y personas fisicas que participen en una actividad
financiada por el Banco y actuen, entre otros, como oferentes,
proponentes, proveedores, contratistas, consultores
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios no participaran a sabiendas, directa o
indirectamente a través de Intermediarios Financieros, en la
produccidn, comercializacion o uso de los productos y
sustancias o las actividades enumeradas en el Anexo 1 - LISTA
DE EXCLUSION DEL BID A EFECTOS AMBIENTALES Y
SOCIALES del Marco de Politica Ambiental y Social'l, la cual
permite adicionalmente incluir exclusiones adicionales.

Si el Banco determina que, en cualquier etapa de la
implementacion de un contrato, el Prestatario (incluidos los
beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecucion, las
agencias de contratacion, cualquier firma, entidad o individuo
que participe en una actividad financiada por el Banco como,

' Marco de Politica Ambiental y Social GN-2965-23: https://www.iadb.org/es/mpas
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61. Pagos
posteriores a
la
Terminacion
del Contrato

c)

d)

entre otros, licitantes , proponentes, proveedores, contratistas,
consultores, personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios utilizaron
recursos del BID para realizar una Actividad Prohibida durante
la ejecucion del contrato, el Banco podra

1) suspender el desembolso de la operacion si se
determina en cualquier etapa del contrato se ha
utilizado recursos del BID para realizar una Actividad
Excluida

i1) Declarar la adquisicion no elegible y cancelar y/o
acelerar el pago de la parte del préstamo o donacion
destinada a un contrato, cuando exista evidencia de que
el representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donaciéon, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas. medidas (que incluyen, entre otras cosas,
proporcionar notificacion adecuada al Banco al
enterarse de la Actividad Prohibida) dentro de un
periodo de tiempo que el Banco considere razonable; ¢)
remitir el asunto a las autoridades competentes
encargadas de hacer cumplir la ley.

El Banco exige que todos los solicitantes, postores,
proponentes, proveedores y sus representantes o agentes,
contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, proveedores de servicios y concesionarios
permitan al Banco inspeccionar cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la cumplimiento de los contratos,
asi como hacerlos auditar por personal designado por el Banco.
Los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus
representantes 0o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios deberan asistir plenamente al Banco en su
seguimiento y supervision.

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del

Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por €l
hasta la fecha de emision de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera
pagar indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituird una deuda a favor del Contratante.
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62. Derechos de
Propiedad

63. Liberacion de
Cumplimiento

64. Suspension de
Desembolsos
del Préstamo
del Banco

65. Elegibilidad

61.2

62.1

63.1

64.1

65.1

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
consideraran de propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera certificar
la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustracion, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo o el Crédito, parte del cual se
destinaba a pagar al Contratista:

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensién en un plazo no mayor a siete (7) dias
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte del
Contratante de la notificacion de suspension del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de veintiocho (28) dias para
efectuar los pagos, establecido en la Subclausula 43.1 de las
CGC, el Contratista podra emitir inmediatamente una
notificacion para terminar el Contrato en el plazo de catorce
(14) dias.

El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos:
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65.3

(a) un individuo se considera nacional de un pais miembro
del Banco si cumple con cualquiera de los siguientes
requisitos:

1. es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y estd legalmente
facultado para trabajar en el pais de domicilio.

(b) una empresa tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

1. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la empresa es de propiedad de individuos o
empresas de paises miembros del Banco.

Todos los miembros de una asociaciébn en participacion,
consorcio o asociacion (APCA) con responsabilidad conjunta y
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
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Numero de . .
la A. Disposiciones Generales

Subclausula

de las CGC

CGC 1.1(d) | El Contratante es la Direccion Provincial de Vialidad de la Provincia de Misiones, sita en Av.
Francisco de Haro y Luchessi de Posadas.

CGC 1.1(m) | La Fecha de Inicio serd la correspondiente a la firma del Acta de Replanteo. En caso de no
comparecencia del contratista a la firma, la fecha de inicio sera la fecha en la que el Representante
Técnico fue convocado a tal efecto, o 10 (diez) dias posteriores a la firma del contrato, tomandose
entre ambas la que ocurra en forma mas tardia.

CGC 1.1(n) | La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras sera de 810 (ochocientos diez)
dias corridos, contados a partir de la Fecha de Inicio de la obra, establecida conforme clausula
CGC 1.1 (m) de las Seccion VII. de las Condiciones Particulares del Contrato.

CGC 1.1(p) | El Gerente de Obras es el Inspector de Obras (a definir previo a la firma).

CGC 1.1(s) | El Lugar de las Obras esta ubicada en los departamentos de Eldorado y San Pedro, Provincia de
Misiones.

CGC 1.1(u) | Las Obras consisten en la CQNSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY
MINI, REHABILITACION DE LA RUTA PROVINCIAL N°17 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS. TRAMO: ELDORADO — PROGRESIVA 71.386.

La licitacion esta compuesta por dos lotes:
Lote N° I: Pr. 0+000 a Pr. 30+000. Longitud: 30,00 Km.
Lote N° 2: Pr. 30+000 a Pr. 71+386. Longitud: 41,38 Km.

CGC 1.1(x) | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias
corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

CGC2.2 No existen secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las
Obras.

CGC 2.3(i)) | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

- Enmiendas al Contrato.

- Contrato.

- Carta de Aceptacion.

- Oferta del Contratista.

- Modificaciones de los Documentos de Licitacion que afecten las CEC.
- Anexos a las CEC.

- Especificaciones Técnicas
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- Memoria Descriptiva.
- Planos de Detalles.

- Planos Generales.

- Analisis de Precios.

- Lista de Cantidades.

- Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) formulado para el presente proyecto:
“EsIAS Ruta Provincial N°17”, el «cual se encuentra publicado en
http://www.dpv.misiones.gov.ar.

- La Estrategia de Gestion y el Plan de Implementacion (EGPI) de la materia ASSS.
- (Codigo de Conducta ASSS.

- El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS).

- El Plan de Accién de Biodiversidad (PAB).

- El Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI).

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos ingenieriles, especificaciones técnicas,
dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones técnicas particulares sobre las
generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas
representado o escrito en los mismos. Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en numeros y en palabras prevaleceran los indicados en palabras. Si los planos tuviesen
indicaciones relativas a materiales por utilizar, formas de ejecutar los trabajos, etc., ellas se
consideraran, a los efectos mencionados en el parrafo precedente, como Especificaciones
Técnicas Particulares.

CGC3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es Espariol

La legislacion aplicable para todo aquello que no se encuentre previsto y regulado en el Contrato de
Préstamo con el BID, en los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Especificas y/o Técnico
aprobados por el BID, serd la Ley de Presupuesto de la Provincia de Misiones del Ejercicio 2027 y
siguientes, la Ley de Obras Publicas de Misiones (Ley X-N°4), la Ley de Contabilidad de Misiones
(Ley VII-N°11), la Ley de Procedimiento Administrativo de Misiones (Ley I-89), y la normativa
Nacional, Provincial y Municipal vigente en la Republica Argentina que resulte aplicable, en forma
supletoria.

CGC171 El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del Gerente de Obras, pero no
podré ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante, sujeta a una evaluacion de
capacidad y elegibilidad. La subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

Se podra subcontratar hasta el porcentaje maximo del 20% (veinte por ciento).

CGCoI.1 Personal Clave:

Se debera cumplir con los siguientes perfiles para cada lote de manera independiente:
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Total . Minimo de afios de
N Cargo/ Calificaciones Académicas ota de. anos experiencia de
" | Especializacion Pertinentes de experiencia trabajo
en obras similar/relevante
Profesional con titulo
Representante universitario con
1 Técni incumbencias habilitantes 10 5
ceenico respecto a las especialidades
requeridas en la presente obra
2 Jefe de Obra Ing. Ccml 0 en Vias dela 10 5
omunicacion
Expertos en los siguientes campos de especializacién
Encargado de -
3 . Ing. Civil 5 2
Control de Calidad £
Minimo 5 afios
monitoreando y
gestionando riesgos
. ) relacionados con
Especialista Profesional con titulo
4 . R 10 aspectos
Ambiental universitario :
ambientales de
obras de
infraestructura
lineal
5 |Especialista Social A51stentc? social o Pr(.)fes.lonal 5 2
con titulo universitario
Especialista en .
6 P . Profesional con titulo
Seguridad e L 10 5
.. universitario
Higiene
Jefe de Obra

El Jefe de Obra debera observar una presencia permanente en obra desde la firma del Acta de
Inicio y durante toda la duracion del Contrato.

Responsable de Calidad

Es necesario que el Responsable de Calidad cumpla con una presencia en obra de como minimo
cinco horas por dia, y tres veces por semana, ademas de los tiempos necesarios para las tareas de
aprobacion de formulas de obra y tramos de prueba. Deberd quedar registrada su asistencia en
obra en el libro de obra dentro de las novedades del dia. El Responsable de Calidad debe
presentarse siempre que sea necesario y/o cada vez que sea requerido por el INSPECTOR DE
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OBRA. En caso se ejecuten tareas los siete dias a la semana, debera reforzar su presencia con
una visita adicional cada quince dias sabado o domingo.

Responsable Ambiental

Es necesario que el Responsable Ambiental cumpla con una presencia en obra de como minimo
cinco horas por dia, y tres veces por semana, ademas de los tiempos necesarios para las
tramitaciones de permisos o diligencias ambientales relacionadas con las obras. Debera quedar
registrada su asistencia en obra en el libro de obra dentro de las novedades del dia. El
Responsable Ambiental debe presentarse siempre que sea necesario y/o cada vez que sea
requerido por el INSPECTOR DE OBRA. En caso se ejecuten tareas los siete dias a la semana,
debera reforzar su presencia con una visita adicional cada quince dias sébado o domingo.

El Responsable Social

Es necesario que el Responsable Social cumpla con una presencia en obra de como minimo cinco
horas por dia, y dos veces por semana, ademas de los tiempos necesarios para las tramitaciones
de permisos o diligencias ambientales relacionadas con las obras. Debera quedar registrada su
asistencia en obra en el libro de obra dentro de las novedades del dia. E1 Responsable Ambiental
debe presentarse siempre que sea necesario y/o cada vez que sea requerido por el INSPECTOR
DE OBRA. En caso se ejecuten tareas los siete dias a la semana, debera reforzar su presencia
con una visita adicional cada quince dias sabado o domingo.

Responsable de Seguridad e Higiene Laboral

El Responsable de Seguridad e Higiene Laboral debera observar una presencia permanente en
obra mientras se desarrollen trabajos. Debera quedar registrada su asistencia en el libro de obra
dentro de las novedades del dia.

CGC13.1 Las coberturas minimas de seguros seran, para cada lote:
(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: ARS$5.000.000.000.
(b) para pérdida o dafio de equipo: AR$500.000.000.

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en
conexion con el Contrato: AR$500.000.000.

(d) para lesiones personales o muerte:
(1) de los empleados del Contratista: AR$50.000.000.
(i1) de otras personas: AR$50.000.000.

() Seguro Ambiental Obligatorio (SAO): por el monto que resulte de aplicacion conforme a la
Ley N.° 25.675, su normativa reglamentaria y las disposiciones de la Autoridad Ambiental
competente
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CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Lugar de las Obras son los documentos incluidos en la carpeta
técnica puesta a disposicion de los Oferentes en el sitio web de la DPV:
E) 01 RP 17-Informe FINAL EsIA-v2.pdf &%
EJ 02. RP17-Analisis SocioCultural-Plan de Pueblos Indigenas VF CFl.pdf &
B 03.RP17-Plan_Participac_Partes Interesadas VF CFl-Ecologia.pdf 2
B 04.RP17-Informe_de consulta pdblica RP17.pdf &%
B 05.RP17-Afectacion de Activos.pdf &%
B 06.RP17-Lineamientos para el Plan de Accién de Biodiversidad.pdf 2%
B o7 RP17-Plan de Género y Diversidad.pdf a&
B o08.a. RP17-Estudio de Riesgos de Desastres.pdf a4
B o08.b. RP17-Plan de Gestion de Riesgos de Desastres.pdf 2%
B 08.c RP17-Plan de Accién Climatica.pdf &
Ademas de lo anterior, se incluyen los PLANOS, segun el detalle de la Seccion IX. Planos.
CGC21.1 Se sustituye: “La fecha de Toma de Posesion del Lugar de las Obras sera coincidente con la fecha
de firma del Acta de Replanteo™.
CGC25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador Técnico seran los honorarios por
hora y los gastos reembolsables conforme los valores indicativos estipulados por el
Colegio Profesional correspondiente, de la Provincia de Misiones.
CGC 253 Para la solucion de controversias con contratistas nacionales, en las que la decision del

Conciliador Técnico no se hubiera aceptado, y para los restantes conflictos, las partes deberan
acudir a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de
Posadas, Provincia de Misiones, del Superior Tribunal de Justicia, cuya conciliacién y mediacion
prejudicial es obligatoria bajo la normativa aplicable Ley XII — N° 19 (antes Ley 4517). En caso
de tratarse de contratistas internacionales, prevalecera el procedimiento de Arbitraje
Internacional.
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CGC26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador Técnico es el Consejo Profesional de Ingenieria de
Misiones. El Conciliador Técnico seguira el procedimiento conforme.

B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara el Programa para la aprobacion del Gerente de Obras dentro de los 10
(diez) dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 90 (noventa) dias corridos.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado sera del 5%
(cinco por ciento) del proximo certificado de pago y se continuara reteniendo dicho monto hasta
la presentacion efectiva.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 (trescientos sesenta y cinco) dias corridos a
partir de la fecha de Recepcion Provisoria. Si durante dicho periodo se detectaren deficiencias
en las Obras, dicho plazo sera extendido por el tiempo que dure la subsanacion de los defectos
por parte del Contratista, no pudiendo esta extension exceder un plazo igual al periodo de
responsabilidad original.

D. Control de Costos

CGC 40.1 Agréguese después de la primera frase al final de la subcléusula 40.1:
“El Contratista debera proporcionar informacion sobre cualquier riesgo ASSS y su impacto en
la variacion”

CGC40.6 | No aplica.

CGC 431 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos anticipados y las retenciones. El Contratante
pagaré al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 45 (cuarenta
y cinco) dias siguientes a la fecha de cada certificado. El pago se realizard dentro del plazo
establecido y, en el caso de que el vencimiento del mismo ocurriera en un dia inhabil o feriado,
la exigibilidad del pago se diferira para el dia habil inmediatamente posterior, produciéndose la
mora ante la falta de pago en esta tltima fecha. El interés se calculara a partir de la fecha en que
el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés fijada por el Banco Nacion, para el descuento de los certificados de obras publicas
a la fecha de emision del certificado correspondiente.

CGC433 El pago se realizara siempre en pesos argentinos. Queda excluida, en el marco de la presente
contratacion, la posibilidad de realizar pagos en moneda extranjera.

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: pesos de la Republica Argentina (ARS).
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CGC471

La moneda del Pais del Contratante es: Pesos de la Reptblica Argentina.

El Contrato esté sujeto a ajuste de precios. La expresion matematica de aplicacion para realizar
la Redeterminacion de precios del Contrato sera:

MO, i CL, CF, - CF,
B —{a‘” X B gy X F . + H'WX[M—OQ]*’ a, X[Fo}!-aa X(C—LDHX[I +k x(—CE) 0 D

FR i: Factor de reajuste de la redeterminacion correspondiente al mes 1.

Factor de variacion de precios del componente Materiales. Mediante la expresion
matematica que se desarrolla en el apartado I, pondera las variaciones de los

FMi = precios de los principales materiales de cada obra.

FEM;j = Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas. Mediante la
expresion matematica que se desarrolla en el apartado II, pondera la variacion de
los precios correspondientes a la utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones).

MOi/MOo= Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra. Es la relacion

entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacion
(MO:) y el indicador de precio basico (MOy).

Mano de Obra - Fuente de informacion para los Indicadores de Precios: Se
obtendran del INSUMO N° 96, Mano de obra. CUADRO DNV. Ver apertura
Mano de Obra. Cuadro 7. Cédigo 51560-INDEC INFORMA.

Ti/TO Factor de variacion de precios del componente Transporte Carretero. Es la
relacion entre el indicador del precio correspondiente al mes de la
Redeterminacion (Ti) y el indicador de precio basico (To),

Transporte - Fuente de informacion para los Indicadores de Precios: Transporte
D.N.V. — DT 60 Km — Camioén con Acoplado Transporte - Tabla Transporte
Carretero DNV.

CLi/CLy Factor de variacion de precios del componente Combustible y Lubricantes. Es la
relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacion
(CL)) y el indicador de precio basico (CLy).

Fuente de informacion: Se obtendran del INSUMO N° 104, Gas Oil. Promedio
Total Pais. A.C.A. Promedio total pais. CUADRO DNV.

anr, agM.apO, [Coeficientes de ponderacion. Representan la incidencia del costo de los
arT,acr, componentes en el costo directo total de la obra. Costo directo es el precio total
menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y
los gastos generales. Debe verificarse que: aps +agp + apo +ar +
acr, = 1,00

ap. AaEM-aMO., [Para la redeterminacion del precio de la Obra seran:

arT,aCL
Lote 1: apf = 0,5463; agpg =0,0791; apro =0,1446; a7 =0,0448; acy, =0,1852

Lote 2: aM = 0,5079; aEM =0,0849; aMO =0,1714; a7 =0,0384; aCL =0,1974
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CF,-CF,) [Factor de variacion del componente Costo Financiero.
CF,
CF= . pit
(1+i /12)30 —1
CF,= (I+7, /12)30 —1
ii= Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30
dias del Banco de la Nacion Argentina, expresada en coeficiente, considerando el|valor
del dia 15 del mes inmediato anterior al de la ejecucion de los trabajos, o en su defdcto el
dia habil posterior.
o= Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30
dias del Banco de la Nacién Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor
del dia 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el dia habil posterior.
n= Los dias que fija cada Contrato como plazo de pago de cada certificado.
n = 45.
k Coeficiente “k” de Ponderacion del Costo Financiero.
k =0,0452

Mes de Redeterminacion i: la redeterminacion se calculard y certificard mensualmente adoptando
como valores de cada mes de redeterminacion, los correspondientes al mes de ejecucion de los
trabajos.

I - Variacion de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variacion de los precios del componente Materiales (Fwmi), se determinara
aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los n subcomponentes y/o elementos
mas representativos de cada obra:

M1 M2 M3, Mn.
Fop = by X| — |+ Oy | = |+ Dyrs X Sl | R _ —
M1, M2, M3, Mn,,

[13%4)
1

M1, M2;, M3, ..., Mn; = precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminacion “i” de los
n materiales mas representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3,
Material n: Mn).

Ml,, M2,, M3,, ..., Mng = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales mas
representativos de la obra (Material 1: M 1o, Material 2: M20, Material 3:M3o0, Material n: Mno).

Los Coeficientes "b" seran los siguientes:
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by by 2.0Mm3 ..
by

Cocficientes de ponderacion de los Materiales. Representan la incidencia de los n
materiales mas representativos en el costo-costo total del componente Materiales.
Cada bw; se calculard como la relacion del monto total del material M; y la suma
de los montos correspondientes a todos los materiales considerados.

by by 2.bMm3
»--DMn

Para la redeterminacion del precio de la Obra seran:

Lote I:
bM 1=0,6264; bpso =0,1774; bps3 =0,1000; bys 4 =0,0631; by 5=0,017; bpse
=0,0162

Lote 2:
bM 1 =0,5158; bM 2 =0,2085; bM 3 =0,1387; bM 4 =0,0685; bM 5 =0,0262; bM 6
=0,0158; bM7 =0.0155; bM8 =0.011

Materiales para la Obra

Lote 1:
M1/M1¢= Factor de variacion de precios del Material 1:
CUADRO DNV; INSUMO N° 80; Cementos asfalticos C.A. Precios por tonelada.
Valores dia 15 Mes Calendario. Fuente: Petroleras.
M2i/M2¢= Factor de variacion de precios del Material 2:
Indice de precios internos basicos al por mayor (IPIB), desagregacion inmediata
superior disponible, cuadro 3 Codigo CPC 14101 - "Piedras, arenas y arcillas" -
Anexo de la publicacion INDEC Informa.
M3i/M3¢= Factor de variacion de precios del Material 3:
CUADRO DNV; INSUMO N° 87; Var. Apert. Hormigoén elaborado. Cuadro 5.
INDEC INFORMA.
M4/M4y= Factor de variacion de precios del Material 4.
Cuadro 11- Cod. CPC 41242-11. Acero aletado conformado en barra. INDEC
INFORMA.
MS5i/M5o= Factor de variacion de precios del Material 5. Pintura termoplastica reflectante-Var.
Apert. Pinturas, Barnices y Lacas. SIPM - IPIB - Codigo 24222- INDEC INFORMA.
M6;/M6o= Factor de variacion de precios del Material 6. - Artefactos de iluminacion. Cod
46531-11. INDEC INFORMA.
Lote 2:
M1/M1o= Factor de variacion de precios del Material 1:
CUADRO DNV; INSUMO N° 80; Cementos asfalticos C.A. Precios por tonelada.
Valores dia 15 Mes Calendario. Fuente: Petroleras.
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M2i/M2¢= Factor de variacion de precios del Material 2:
Indice de precios internos basicos al por mayor (IPIB), desagregacion inmediata
superior disponible, cuadro 3 Codigo CPC 14101 - "Piedras, arenas y arcillas" -
IAnexo de la publicacion INDEC INFORMA.

M3i/M3p= Factor de variacion de precios del Material 3:
CUADRO DNV; INSUMO N° 87; Var. Apert. Hormigoén elaborado. Cuadro 5.
INDEC INFORMA.

M4i/M4 = Factor de variacion de precios del Material 4. Cuadro 11- Cod. CPC 41242-11.
Acero aletado conformado en barra. INDEC INFORMA

MS5/M50= Factor de variacion de precios del Material 5. Pintura termoplastica reflectante-Var.
Apert. Pinturas, Barnices y Lacas. SIPM - IPIB - Codigo 24222- INDEC INFORMA.

M6/M6y= Factor de variacion de precios del Material 5. Cuadro 10-C6d 31210 - 11 Madera
para encofrado. INDEC INFORMA.

M7:/M7y= Factor de variacion de precios del Material 7 - Artefactos de iluminacion. Cod
46531-11. INDEC INFORMA.

M8i/M8y= Factor de variacion de precios del Material 8 - Conductores Eléctricos. Cuadro 2-
Caod. 46340-1. INDEC INFORMA.

1I - Variacion de precios del componente Equipos y Mdquinas.
El factor que mide la variacion de los precios del componente Equipos y Méquinas (Femi), se
determinara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los subcomponentes
Amortizacién de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

AE. AE. MO.
Foui =€ 4 X[ — |+ Cpp | 0,7 % — |+ 0,3 x d
% 0 A ] 0
Donde:
AE/AE= Factor que mide la variacion de los precios del subcomponente

Amortizacion de Equipos. Es la relacion entre el indice correspondiente al Mes
de la Redeterminacion (AE;) y el indice al Mes Base (AEy); Amortizacion de
equipos - Fuente de informacion para los Indicadores de Precios: Indice de
Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB) — inciso j -Maquinas y Equipos
Importados posicion 29 de INDEC Informa.

MOi/MO= Factor que mide la variacion de los precios del componente Mano de Obra. Es
la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (MO;) y el indicador de precio del Mes Base (MOy); Fuente de
informacion para los Indicadores de Precios: Mano de Obra - Se obtendran del
INSUMO N° 96, Mano de obra. CUADRO DNV. Ver apertura Mano de Obra.
Cuadro 7. Codigo 51560-INDEC INFORMA.
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CAE »CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de Equipos
“car” y Reparaciones y Repuestos “crr”. Representan la incidencia de estos
subcomponentes en el precio total del componente Equipos y Maquinas en el total
de la obra. Cada “c;, se calculara como la relaciéon del monto total del
subcomponente y el monto total del componente Equipos y Maquinas.

CAE »CRR Para la redeterminacion del precio de la Obra seran c4f =0,6213
cRR =0.3787

III-Férmula de Redeterminacion de precios.

Lote 1:

0 0 0 0

Mo, T, cL; CF, - CF,
Fy = [0.5463 X Fy + 0,079 X Fgy; + 01446 X (W) +0.0448 X (T—) +0,1852 x (E)] x 1+ 00452 x( o )

Lote 2:

Mo, T (L CF, - CF,
Fo = [0.5079 X Fyy + 0.0849 X Fgyy + 0.1714 X (—) +0.0384 X (—) +0,1974 X (—)] x [ 1+ 00452 x ( )
MO, T, (L, CF,

Esta formula de ajuste de precios aplica inicamente a la parte del precio del Contrato a pagar en
pesos de la Republica Argentina.

Se le permitira a la Contratista ajustar los coeficientes de ponderacion en su propuesta, para
adecuarlos a su propia estrategia de equipos y provision de insumos, con tope estricto.
Sera un (+ - 20%) de variacion.

Limite inferior: V original x 0,80.

Limite superior: V original x 1,20.

Controlando finalmente, que la suma de los coeficientes de ponderacion resulte igual a 1,00.

Mes base del contrato.
Se establece como mes base del contrato, a los efectos de la redeterminacion del monto, el mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

Como base de datos para la obtencion de los valores de referencia, necesarios para poder calcular
el valor de la ecuacion, se propone utilizar la informacion brindada precedentemente por la DNV
y el INDEC, y en caso de que, por algiin inconveniente, se discontintien las publicaciones de los
indices a utilizar, se podra recurrir a los suministrados por el INDEC INFORMA.

Forma de Aplicacién.
El procedimiento para la Redeterminacion (Ajuste) del monto del Contrato se aplicara de la
siguiente manera:

i- Los certificados de emision mensual se expresaran a valores basicos del contrato,
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descontandose del monto total, la suma correspondiente al anticipo financiero, de forma
proporcional. La diferencia representard la suma a abonar. Estos certificados deberan emitirse
mensualmente, aun cuando el contrato hubiera sufrido modificaciones en sus montos, como
consecuencia de las redeterminaciones.

Los ajustes se practicaran en ocasion de cada certificacion de obra, sobre el monto basico del
certificado, solo sobre la porcion del contrato en la que se requirid pago en pesos y neto de
anticipo financiero, es decir, luego de deducido el anticipo financiero.

Para el ajuste de certificados se utilizard la siguiente expresion matematica:
Pi = Pi-o x* Fri.

Donde:
Pi: Monto redeterminado (ajustado) (i: nueva redeterminacion).

Pi-o: Monto expresado en valores basicos de contrato, es decir, segun precios de la oferta.

[13%:4)

FRi: Factor de ajuste de la redeterminacion identificada como “i”, mes de certificacion de los
trabajos. (i: nueva redeterminacion.)

ii- Durante la ejecucion de la obra, el Contratista presentard al Contratante dentro de los treinta
(30) dias de aprobado el Certificado de Obra, el FRi, calculado con los indicadores de precios
correspondientes al mes anterior al mes de ejecucion de los trabajos certificados, publicados por
los organismos consignados como fuente de informacion, cuya copia debera acompaiar.

El Contratante revisara el calculo del FRi dentro de los cinco (5) dias de recibido.

Una vez aceptado, lo aplicara al ajuste del certificado correspondiente al periodo, liquidando las
diferencias en més o en menos segun corresponda. Si los indices empleados fueran provisorios,
podré realizarse un posterior ajuste final tinico, dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores
a la publicacion de los indices definitivos correspondientes. Solo podra realizarse un ajuste
provisorio para cada certificacion.

Cuando en la ejecucion de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras que
se construyan después de los plazos de ejecucion establecidos en el Contrato, o sus enmiendas,
se pagaran; (i) sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron haberse
ejecutado, o (ii) sobre la base de los precios vigentes al mes de certificacion, de ambos, el que
resulte mas favorable para el Contratante.

No se practicaran ajustes provisorios de montos con posterioridad al vencimiento de los plazos
contractuales.

Los componentes de la expresion matematica seran calculados con cuatro decimales con
redondeo simétrico. El valor de FRi resultante sera aplicado con dos decimales con redondeo
simétrico.
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Devolucion del anticipo financiero:

En aquellos casos en los que se haya otorgado un anticipo financiero, su devolucion seré calculada
como un porcentaje de la certificacion. Dicho porcentaje debera aplicarse de igual manera tanto
a los certificados basicos como a los redeterminados, manteniendo el mismo criterio utilizado
para el célculo de la cuota a descontar por anticipo financiero.

En los casos en que exista una modificacion de obra, deberd adecuarse el porcentaje de calculo
del anticipo financiero (AF) a descontar, en funcioén de la incidencia que el anticipo otorgado
tenga sobre el monto de la obra redeterminada.

CGC 48.1

El porcentaje a retener sera del cinco por ciento (5%).

Se agrega: “La retencion del 5% en concepto de fondo de reparo podra sustituirse, con la previa
autorizacion del contratante, por la presentacion de una poliza de seguro de caucion adicional,
emitida por una aseguradora aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,
conforme a la normativa vigente por un monto equivalente al monto a retener en cada
certificado. Las sumas retenidas no devengardn intereses ni actualizaciones de ningun tipo a
favor del Contratista.”

CGC 49.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios por cada dia de retraso de la fecha de
terminacidn con respecto a la fecha prevista de terminacion para la totalidad de las Obras es del
0,05% (cero coma cero cinco por ciento) por dia del Precio Final del Contrato.

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios por cada dia de retraso de la fecha
de terminacion con respecto a la fecha prevista de terminacion para la totalidad de las Obras es
del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato. Este maximo incluye la compensacion
de dafios y perjuicios propiamente dicha y los importes por multas por cualquier otro concepto
que se hayan aplicado al contratista.

También se aplicarda Compensacion por Liquidacion de Dafios y Perjuicios cuando la
certificacion acumulada registre una disminucion superior al 10% (diez por ciento) respecto de
la establecida en la Curva de Certificaciones a la que se refiere la clausula 27 de estas
Condiciones Especiales del Contrato. Esta compensacion se aplicara en cada mes en que
presente dicha deficiencia, por el equivalente a los siguientes porcentajes del Precio del
Contrato:

Atraso incurrido Multa de aplicacion
Hasta 10% 0%
Mas de 10% y hasta 20% 1,5%
Mas de 20% 2,5%

La Compensacion por Daios y Perjuicios a la que se refiere el parrafo anterior tendra caracter
preventivo, es decir que, si la Contratista recupera parcial o totalmente los atrasos antes de llegar
al tope maximo de Compensacion, a pedido del Contratista, el Contratante condonard las
compensaciones acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente seglin corresponda y con
las deducciones pertinentes. Dichos montos le seran acreditados con la emision del Certificado
de Terminacion de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningtn tipo de
interés sobre el particular.
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CGCs1.1

El pago por anticipo sera equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de contrato y se pagara
al Contratista dentro de los 15 (quince) dias de la presentacion por parte del contratista de la
garantia del 100% del anticipo a satisfaccion del contratante.

El anticipo se reembolsara mediante deducciones porcentuales en las Certificaciones
Provisorias de Pago. El anticipo debera comenzar a reembolsarse a partir de la primera
Certificacion Provisoria de Pago emitida, debiendo quedar dicho anticipo totalmente
reembolsado con la Certificacion Final de Obra. La cifra de descuento de cada Certificacion
Provisoria de Pago sera de un 5% (cinco por ciento) del Monto Total del Certificado
(excluyendo deducciones que se hayan practicado, adicionales, modificaciones, etc.)

CGCs2.1

Todas las garantias que se implementen mediante pdliza de seguro de caucion deberan
contener la cldusula de liso, llano y principal pagador.
La Garantia de Cumplimiento se fija en un monto minimo del 10% (diez por ciento) del precio del
Contrato actualizado

La Garantia de Cumplimiento de las obligaciones en materia Ambiental, Social, de Seguridad y
Salud en el trabajo (ASSS) se fija en un monto del 1% (uno por ciento) del precio del Contrato.

E. Finalizacion del Contrato

CGC 58.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento y los planos finales actualizados deberan entregarse
previo a la recepcion provisoria de la obra.

CGC58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales y/o
los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de
0,1%o (cero coma uno por mil) del monto del contrato por dia de retraso.

CGC
59.2(g)

Cuando el Contratista hubiere excedido el maximo de indemnizacién por dafios y perjuicios
establecido en la Subclausula 49.1 de las CGC, el Contratante podra solicitar la rescision del
contrato, de acuerdo con las practicas y las clausulas establecidas para la Republica Argentina.

CGCo61.1

El porcentaje que se aplicara al valor de los trabajos que no se hubieran terminado es del 20%
(veinte por ciento).
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Seccion VIII. Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento

CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
ARROYO PIRAY MINi, REHABILITACION DE
LA RUTA PROVINCIAL N°17 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS.

TRAMO ELDORADO — PROGRESIVA 71.386

Lote N° 1: Pr. 0+000 a Pr. 30+000. Longitud: 30,00 Km.
Lote N° 2: Pr. 30+000 a Pr. 71+386. Longitud: 41,38 Km.

CONTENIDO

e MEMORIA DESCRIPTIVA LOTE 1 ]
e PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

e MEMORIA DESCRIPTIVA LOTE 2
e PLIEGO PARTCIULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2
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MEMORIA DESCRIPTIVA LOTE 1

NOMBRE DEL PROYECTO
OBRA N°4928: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI,
REHABILITACION DE LA RUTA PROVINCIAL N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
TRAMO ELDORADO — PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1.-

UBICACION

La Ruta Provincial N°17 recorre la provincia de Misiones entre las localidades de Eldorado y Dos
Hermanas, tiene una longitud total de 107 Km y un perfil conformado por una calzada de dos
carriles indivisos, con un ancho total de 6.70m y banquinas de 2.50m de ancho. La via mencionada
conecta la Ruta Nacional N° 12, a la altura de la localidad de Eldorado y la Ruta Nacional N° 14,
en la localidad de Dos Hermanas, estando esta ultima a 10 Kilémetros de la ciudad de Bernardo
de Irigoyen, ciudad limitrofe con Brasil, mas precisamente la cuidad de Dionisio Cerqueira.

El tramo analizado corresponde entre las progresivas 0+000 y la 73+390, incluido el tramo entre
los kilometros 90 al 91, los cuales corresponden al emplazamiento del Puente sobre el Arroyo
Piray Mini. Los tramos posteriores corresponden a etapas finalizadas de rehabilitacion.

Entre las progresivas 0+000 y 1+100 de la RP N° 17, se encuentra la traza urbana en Eldorado.

En la progresiva 1+000 de la RP N° 17, se encuentra la interseccion con la Avenida Hipdlito de
Irigoyen, la cual es el acceso de vehiculos pesados de la localidad de Eldorado y sirve de acceso
al Aerddromo de la ciudad de Eldorado.

Entre las progresivas 7+912 y 9+707 de la RP N° 17, se encuentra la traza urbana de la localidad
de 9 de Julio.

En la progresiva 12+700 de la RP N° 17, se encuentra la interseccion con el acceso a la Colonia
Valle Hermoso.

En la progresiva 15+450 de la RP N° 17, se encuentra la interseccion con el acceso al
establecimiento Don Guillermo.

Entre las progresivas 17+338 y 18+586 de la RP N° 17, se encuentra la traza urbana de Santiago
de Liniers.

A continuacion, en la progresiva 20+450 de la RP N° 17, se encuentra la interseccion con la Ruta
Provincial N° 226, la cual brinda acceso a urbanizaciones de la localidad de Santiago de Liniers,
donde se encuentra la Escuela Provincial N° 427 en conjunto con el CAPS.

Entre las progresivas 36+250 y 40+210 de la RP N° 17, se encuentra el tramo denominado
localmente como cerro 60, haciendo alusion a las antiguas progresivas kilométricas del tramo rural.
Entre las progresivas 51+385 y 54+560 se encuentra la Travesia Urbana de Pozo Azul. Dentro del
tramo mencionado, en la Progresiva 53+150, se encuentra la interseccion con la Ruta Provincial
N°20, la cual comunica la comuna con el municipio de San Pedro.
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Entre la Progresiva 54+560 a la 73+386, se encuentra el tramo rural correspondiente al municipio
de Pozo Azul.

Entre la progresiva kilométricas 90+000 a la 91+000 de la RP N° 17, se ubica el puente sobre el
Arroyo Pirai Mini y sus accesos.

A efectos del proceso licitatorio, el tramo se divide en dos lotes con caracteristicas diferenciadas:
Lote 1: comprendida entre las Pr 0+0000 y Pr 30+000, caracterizada por la presencia de varias
travesias urbanas y rodeadas de areas casi totalmente productivas.

Lote 2: comprendida entre las Pr 30+000 y 714386, puente sobre arroyo Piray Mini y accesos,
caracterizada por areas parcialmente productivas, integradas con sectores de gran importancia para
la conservacion de la biodiversidad y la presencia de comunidades aborigenes.

ESTADO ACTUAL:

En el sector de Eldorado, existe una travesia parcialmente ejecutada finalizando en la interseccion
con el Acceso de Transito pesado, la cual se encuentra sin Formalizar. La vinculacion con dicho
acceso requiere la readecuacion de las colectoras y consecuentemente, la materializacion de la red
de desagiies pluviales, iluminacion y obras complementarias.

En la zona comprendida entra las progresivas 1+100 y 8+000, se observa calzada en mal estado,
banquinas terradas deterioradas, sefialética deteriorada o inexistente, y sistemas de contencion
deteriorados o inexistentes.

Entre las progresivas 7+912 y 9+707, se encuentra la localidad de 9 de Julio, que cuenta con una
travesia parcialmente ejecutada. La cual cuenta con tramos de colectoras pavimentadas con cordon
cuenta, otros tramos de empedrado tipo brasilero con cordon cuneta, con tramos terrados
importantes. Las banquinas en su mayoria son terradas con algunos tramos de empedrado tipo
brasilero, las cuales se encuentran en mal estado. Se observa en general cruces sin definicion,
faltante de captaciones pluviales, sefializacion e iluminacion deficiente.

La zona comprendida entra las progresivas 9+707 y 17+338, se observa calzada en mal estado,
banquinas terradas deterioradas, sefialética deteriorada o inexistente, y sistemas de contencion
deteriorados o inexistentes.

La interseccion de la RPN° 17 en la progresiva: 12+700 (Acceso a Valle Hermoso) es del tipo
directa sin canalizaciones, con deficiente visibilidad y sefializacion. El acceso es pavimentado y
se encuentra en una zona con curvas horizontales y verticales que comprometen la visibilidad y
las distancias de frenado. En general, debido a las condiciones planialtimétricas que favorecen a
la aceleracion del camino principal, incrementando la distancia necesaria para el frenado en los
casos de cruces, se requieren obras para canalizar los giros a la izquierda desde calzada principal
mediante un carril exclusivo y ramas de acceso/egreso exclusivas.

Entre las progresivas 17+338 y 18+586, se encuentra la localidad de Santiago de Liniers, que
cuenta con una travesia parcialmente ejecutada, la cual dispone de tramos de colectoras
pavimentadas con cordon cuenta, tramos de empedrado tipo brasilero con corddn cuneta, y una
menor proporcion de colectoras terradas. Las banquinas en su mayoria son empedradas con
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algunos tramos terrados. Se observa en general cruces sin definicion, faltante de captaciones
pluviales, sefializacion e iluminacion deficiente.

La interseccion de la RPN 17 en la progresiva 15+450 (Acceso Don Guillermo) es del tipo directa
sin canalizaciones, con deficiente visibilidad y sefializacion. El acceso es terrado y se encuentra
en una zona con curvas horizontales y verticales que comprometen la visibilidad y las distancias
de frenado. Este acceso particularmente tiene un flujo importante de vehiculos pesados y moto
vehiculos. En general, debido a las condiciones planialtimétricas que favorecen a la aceleracion
del camino principal, incrementando la distancia necesaria para el frenado en los casos de cruces,
se requieren obras para canalizar los giros a la izquierda desde calzada principal mediante un carril
exclusivo y ramas de acceso/egreso exclusivas.

La zona comprendida entre las progresivas 18+586 y 30+000, se observa calzada en mal estado,
banquinas terradas deterioradas, sefialética deteriorada o inexistente, y sistemas de contencion
deteriorados o inexistentes.

La interseccion de la RPN° 17 en la progresiva: 20+450 (Interseccion RP226) es del tipo directa
sin canalizaciones, con deficiente visibilidad y sefializacion. El acceso es pavimentado y se
encuentra en una zona con curvas horizontales o verticales que comprometen la visibilidad y las
distancias de frenado. En general, debido a las condiciones planialtimétricas que favorecen a la
aceleracion del camino principal, incrementando la distancia necesaria para el frenado en los casos
de cruces, se requieren obras para canalizar los giros a la izquierda desde calzada principal
mediante un carril exclusivo y ramas de acceso/egreso exclusivas.

OBRAS PROYECTADAS:

En funcion del estado actual descripto mas arriba, se prevén intervenciones tendientes a rehabilitar
de manera general el corredor vial, atendiendo a la vez situaciones urbanas en las travesias, asi
como demandas de las comunidades aborigenes existentes en la zona, con una mirada de
conservacion de la biodiversidad, las cuales se resumen a continuacion:

Se prevé la repavimentacion integral del tramo. Las tareas preliminares y de recuperacion
estructural de la calzada comprenderan el fresado del pavimento existente, el sellado de fisuras y
la ejecucion de bacheos superficiales y profundos. Asimismo, se prevé la construccion de
banquinas pavimentadas a lo largo de todo el tramo, con el fin de mejorar la seguridad y
operatividad de la via.

En las travesias urbanas de Eldorado, 9 de Julio y Santiago de Liniers, se ejecutaran obras de
readecuacion y construccion de colectoras, ramas de acceso y salida. Estas intervenciones se
complementaran con la ejecucion de veredas, cordones cantero, cordones cuneta, badenes, obras
eléctricas y obras hidraulicas, incluyendo sistemas de iluminacion en todas las areas urbanas
intervenidas.

Asimismo, en cada una de las travesias se prevé la construccion de “espacios recreativos” que
aporten al confort y esparcimiento urbano, con espacios con juegos para niflos, espacios con
equipamiento para ejercicios fisicos y espacios de permanencia equipados con bancos, basureros,
etc.
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Con el proposito de ordenar el flujo vehicular y mejorar las condiciones de seguridad, se
readecuaran las intersecciones estratégicas en: Interseccion RP N° 17 y Av. Hipolito Irigoyen,
Interseccion Acc a Colonia Valle Hermoso, Acceso al establecimiento Don Guillermo e
Interseccion Canalizada con Ruta Provincial N°© 226.

En materia hidraulica, se prevé el reemplazo de las alcantarillas que estructuralmente se encuentren
muy dafiadas. Asimismo, se ejecutaran tareas de mantenimiento preventivo y rehabilitacion en
aquellas estructuras que, aun habiendo cumplido su vida 1til, se encuentren en condiciones
operativas aceptables y cuyo reemplazo debido a condicionantes de ubicacion, profundidad o
dificultad constructiva implique tareas de complejidad y monto que no sean viables.

La seguridad vial del corredor sera reforzada mediante la ejecucion de sefializacion vertical y
horizontal reflectiva a lo largo de todo el tramo.

FINANCIAMIENTO:

La obra sera financiada en su totalidad con recursos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para el "Programa de Corredores Estratégicos y Gestion de Rutas en la Provincia
de Misiones" (AR-L1437), actualmente en tramite de aprobacion.

La presente licitacion se efecta ad referéndum de la aprobacion, suscripcion y entrada en vigencia
del Contrato de Préstamo. En consecuencia, la adjudicacion y la firma del contrato quedan
supeditadas a que dicho préstamo sea aprobado por el Directorio del BID, suscripto por las partes
y declarado en vigencia.

Si estas condiciones no se cumplieran, el Comitente podra dejar sin efecto el procedimiento en
cualquier etapa anterior a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion,
compensacion ni reclamo alguno a favor de los oferentes.
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

Las especificaciones técnicas se encuentran desarrolladas en el Anexo 1. A continuacion se
presenta el indice del mismo, a efectos orientativos.

LOTE 1

Contgznido )
CAPITULO |: OBRAS BASICAS Y DESAGUES

ART 1. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA
ART 2. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO
ART 3. EXTRACCION DE ARBOLES

ART 4. DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE

ART 5. DEMOLICION DE CORDON CUNETA Y DEMOLICION DE BARANDAS METALICAS
EXISTENTES

ART 6. DEMOLICION DE CABECERA Y ALCANTARILLA DE H° EXISTENTE
ART 7. DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE CANOS EXISTENTES

ART 8. EXCAVACION A DEPOSITO (NO CLASIFICADA)

ART 9. EXCAVACION PARA FUNDACIONES (NO CLASIFICADA)

ART 10. EXCAVACION PARA FUNDACIONES EN ROCA

ART 11. EXCAVACION EN ROCA

ART 12. TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL

ART 13. TERRAPLENES SIN COMPACTACION ESPECIAL

ART 14. SANEAMIENTO DE SUELO NO APTO

ART 15. CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA DE HORMIGON (0.50 y 1.00m) Y
CORDON CANTERO

ART 16. CONSTRUCCION DE CORDON PROTECTOR DE BORDE DE PAVIMENTO

ART 17. CONSTRUCCION DE BADENES DE HORMIGON SIMPLE

ART 18. EJECUCION DE VEREDAS PEATONALES Y RAMPAS

ART 19. CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES CON BALDOSAS TIPO BLANGINO
ART 20. CONSTRUCCION DE RAMPAS Y VADOS PEATONALES

ART 21. HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION H-20

ART 22. HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND

ART 23. PROVISION Y COLOCACION DE ACERO ESPECIAL PARA HORMIGONES ADN
420

ART 24. CONSTRUCCION DE BARRERAS DE HORMIGON TIPO NEW JERSEY Y MEDIO
NEW JERSEY

ART 25. PROVISION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS PARA SUMIDEROS
ART 26. PROVISION Y COLOCACION DE CANOS DE H°A°
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ART 27.
ART 28.
ART 29.
ART 30.
ART 31.

CONSTRUCCION DE DRENES TRANSVERSALES

CONSTRUCCION DE DRENES LONGITUDINALES

LIMPIEZA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ALCANTARILLAS METALICAS
LIMPIEZA'Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN ALCANTARILLAS DE HORMIGON
PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRADOS

CAPITULO II: SENALIZACION

ART 32.
ART 33.
ART 34.
ART 35.

SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO
PINTURA PARA CORDONES

PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

SENALIZACION VERTICAL

CAPITULO lll: VARIOS

ART 36.
ART 37.
ART 38.
ART 39.
ART 40.
ART 41.
ART 42.

SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR - TIPO H10237

PROVISION Y COLOCACION DE ALAS TERMINALES PARA DEFENSA
REUBICACION DE SISTEMA DE CONTENCION VEHICULAR
SISTEMA DE CONTENCION VEHICULAR — TIPO H1

PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA PEATONAL

ENTEPADO

RECUBRIMIENTO DE SUELO PASTO, e=0.10m

CAPITULO IV: OBRAS ELECTRICAS
4.1 ILUMINACION

ART 43.
ART 44.
ART 45.
ART 46.
ART 47.
ART 48.
ART 49.
ART 50.
ART 51.
ART 52.
ART 53.
ART 54.
ART 55.
ART 56.
ART 57.
ART 58.

CONDUCTOR DE COBRE SUBTERRANEO 2x2,5mm2.

CONDUCTOR DE COBRE SUBTERRANEO 3x2,5 mm?

CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 2X16 mm?.

CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 4X16mm?.

CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 3X25+50mm?.

COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=12m Y BRAZO DE 2,5m.

COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=12M Y BRAZO DE 2,5M (REFORZADA)
COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=9M Y BRAZO DE 2,5M.

COLUMNA PESCANTE SIMPLE DE H=9M Y BRAZO DE 2,5M (REFORZADA)
COLUMNA PESCANTE DOBLE H=12 MY BRAZO DE 2,5M.

COLUMNA PESCANTE DOBLE H=12M Y BRAZO DE 2,5M. (REFORZADA)
PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 157W.

PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 200W.

PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 260W CON PANEL SOLAR
PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO DE ILUMINACION.

COBRE DESNUDO DE 6 mm?.
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ART 59. PUESTA A TIERRA

ART 60. EXCAVACION DE ZANJA

ART 61. HORMIGON H-20 PARA FUNDACIONES

ART 62. RETIRO DE COLUMNAS DE ILUMINACION CON ARTEFACTO EXISTENTES
ART 63. PROVISION Y MONTAJE DE SETA 30KVA 0,4/0,231KV

ART 64. PROVISION Y MONTAJE DE SETA 15KVA 0,4/0,231KV

ART 65. PROVISION Y MONTAJE DE SETA 10KVA 0,4/0,231KV

4.2 REUBICACION LINEA DE MEDIA TENSION

ART 66. CONDUCTOR ALUMINIO PROTEGIDO DE 3X95MM? (CON ACCESORIOS)
ART 67. RETIRO DE CONDUCTOR AEREO DE MEDIA TENSION 13,2 KV

ART 68. REUBICACION DE CONDUCTOR AEREO DE MEDIA TENSION 13,2 kV
ART 69. REUBICACION DE CONDUCTOR AEREO DE MEDIA TENSION 33 KV
ART 70. RETIRO DE COLUMNA DE H°A° EXISTENTE

ART 71. COLUMNA DE H°® A° 9/R1500 (CON ACCESORIQOS)

ART 72. PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA DE H° A° 12/R3000

ART 73. PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA DE H° A° 14/R3000

ART 74. CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA DE 50MM?
ART 75. PROVISION Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALEACION DE AL 1X25MM?
4.3 REUBICACION DE LINEA BAJA TENSION

ART 76. RETIRO DE CONDUCTOR AEREO DE BAJA TENSION

ART 77. REUBICACION DE CONDUCTOR AEREO DE BAJA TENSION

ART 78. RETIRO DE POSTES DE MADERA DE BAJA TENSION

ART 79. RETIRO DE COLUMNAS DE H°A° DE BT

ART 80. PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA DE H°A° 7,5/R1500

ART 81. PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO PARA RADAR.

ART 82. PROVISION Y MONTAJE COLUMNA METALICA DE 6M.

ART 83. TRANSFORMADOR RURAL DE 5KVA, 7,6/0,231KV

ART 84. PESCANTE SIMPLE DE 2,5M SOBRE COLUMNAS DE H°A®.

CAPITULO V: INTERFERENCIAS

ART 85. PROVISION Y COLOCACION DE CANO CAMISA
CAPITULO VI: PAVIMENTO

ART 86. EJECUCION DE BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR

ART 87. EJECUCION DE SUB-BASES (DE BASALTO ALTERADO-TOSCA o
ESTABILIZADOS GRANULARES)

ART 88. EJECUCION DE BASES BAJO BANQUINA (DE BASALTO ALTERADO-TOSCA o
GRANULARES)

ART 89. EJECUCION DE RIEGO DE LIGA
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ART 90. EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION

ART 91. EJECUCION DE BASE DE CONCRETO ASFALTICO (CA30 — e=0.04m,
€=0.05m, e=0.07m)

ART 92. EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON RAP (CA-30 e=0.05m
y €=0.04m)

ART 93. EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (CA-30 — e=0.05m)

ART 94. EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO (AM-3
e=0.04m)

ART 95. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON H-30 - ESP.: 0,20m
ART 96. BACHEO SUPERFICIAL

ART 97. BACHEO PROFUNDO

ART 98. FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE

ART 99. SELLADO DE FISURAS

ART 100. TRAMO DE PRUEBA

CAPITULO VII: GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

ART 101. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

ART 102. FORESTACION PAISAJISTICA Y COMPENSATORIA

ART 103. MEDIDAS DE CONECTIVIDAD ECOLOGICA Y PROTECCION DE LA FAUNA
SILVESTRE

ART 104. CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES EN PARADAS DE OMNIBUS
ART 105. EQUIPAMIENTO RECREATIVO
CAPITULO VIII: MOVILIZACION DE OBRA

ART 106. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA
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MEMORIA DESCRIPTIVA LOTE 2

NOMBRE DEL PROYECTO

OBRA N°4937: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI,
REHABILITACION DE LA RUTA PROVINCIAL N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
TRAMO ELDORADO — PROGRESIVA 71.386.- LOTE 2.-

UBICACION

La Ruta Provincial N°17 recorre la provincia de Misiones entre las localidades de Eldorado y Dos
Hermanas, tiene una longitud total de 107 Km y un perfil conformado por una calzada de dos
carriles indivisos, con un ancho total de 6.70m y banquinas de 2.50m de ancho. La via mencionada
conecta la Ruta Nacional N° 12, a la altura de la localidad de Eldorado y la Ruta Nacional N° 14,
en la localidad de Dos Hermanas, estando esta ultima a 10 Kilometros de la ciudad de Bernardo
de Irigoyen, ciudad limitrofe con Brasil, mas precisamente la cuidad de Dionisio Cerqueira.

El tramo analizado corresponde entre las progresivas 0+000 y la 73+390, incluido el tramo entre
los kilometros 90 al 91, los cuales corresponden al emplazamiento del Puente sobre el Arroyo
Piray Mini. Los tramos posteriores corresponden a etapas finalizadas de rehabilitacion.

Entre las progresivas 0+000 y 1+100 de la RP N° 17, se encuentra la traza urbana en Eldorado.

En la progresiva 1+000 de la RP N° 17, se encuentra la interseccion con la Avenida Hipdlito de
Irigoyen, la cual es el acceso de vehiculos pesados de la localidad de Eldorado y sirve de acceso
al Aer6dromo de la ciudad de Eldorado.

Entre las progresivas 7+912 y 9+707 de la RP N° 17, se encuentra la traza urbana de la localidad
de 9 de Julio.

En la progresiva 12+700 de la RP N° 17, se encuentra la interseccion con el acceso a la Colonia
Valle Hermoso.

En la progresiva 15+450 de la RP N° 17, se encuentra la interseccion con el acceso al
establecimiento Don Guillermo.

Entre las progresivas 17+338 y 18+586 de la RP N° 17, se encuentra la traza urbana de Santiago
de Liniers.

A continuacion, en la progresiva 20+450 de la RP N° 17, se encuentra la interseccion con la Ruta
Provincial N° 226, la cual brinda acceso a urbanizaciones de la localidad de Santiago de Liniers,
donde se encuentra la Escuela Provincial N° 427 en conjunto con el CAPS.

Entre las progresivas 36+250 y 40+210 de la RP N° 17, se encuentra el tramo denominado
localmente como cerro 60, haciendo alusion a las antiguas progresivas kilométricas del tramo rural.
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Entre las progresivas 51+385 y 54+560 se encuentra la Travesia Urbana de Pozo Azul. Dentro del
tramo mencionado, en la Progresiva 53+150, se encuentra la interseccion con la Ruta Provincial
N°20, la cual comunica la comuna con el municipio de San Pedro.

Entre la Progresiva 54+560 a la 73+386, se encuentra el tramo rural correspondiente al municipio
de Pozo Azul.

Entre la progresiva kilométricas 90+000 a la 91+000 de la RP N° 17, se ubica el puente sobre el
Arroyo Pirai Mini y sus accesos.

ESTADO ACTUAL:

La zona comprendida entre las progresivas 30+000 y 51+500, se observa calzada en mal estado,
banquinas terradas deterioradas, sefialética deteriorada o inexistente, y sistemas de contencion
deteriorados o inexistentes.

Entre las progresivas 36+250 y 40+210 de la RP N° 17, tramo cuya longitud es de 3.9Km, con una
pendiente longitudinal promedio del orden del 7% y tramos con pendientes cercanas al 8%. Cuenta
con una geometria con velocidades de disefio de 60 km/h y con sectores con limitaciones a 40
km/h. Lo cual se traduce en demoras significativas para el transito, saturando el carril ascendente
en sentido Santiago de Liniers a Pozo Azul.

Entre las progresivas 51+385 y 54+560 se halla la Travesia Urbana de Pozo Azul, la cual se
encuentra parcialmente ejecutada en el tramo con la mayor concentracién de poblacion. Es
importante mencionar que, por la particularidad del desarrollo del ejido municipal, el cual se
desenvuelve exclusivamente a lo largo de la Ruta Provincial 17, se cuenta con un flujo de transito
local importante. El mismo se ve incrementado debido a la cercania del municipio con la Ruta
Nacional N° 14 y el paso fronterizo con Brasil, a su vez en la Progresiva 53+150 se encuentra la
interseccion con la Ruta Provincial N°20, la cual comunica la comuna con el municipio de San
Pedro.

Entre la Progresiva 54+560 a la 73+386, se encuentra el tramo rural correspondiente al municipio
de Pozo Azul, en el cual se encuentra ejecutada la repavimentacion, con el faltante de banquinas,
sefializacion horizontal, vertical y refugios para 6mnibus.

Entre la progresiva kilométricas 90+000 a la 91+000 de la RP N° 17, se ubica el puente sobre el
Arroyo Pirai Mini, cuya seccion y cota de tablero, se encuentran por debajo de las requeridas en
las condiciones actuales.

Excepto el tramo comprendido entre las Pr 54+560 y 73+386, el cual ya fue intervenido
parcialmente mediante un financiamiento del Estado Nacional que fue discontinuado, en general
se observa calzada en mal estado, banquinas terradas deterioradas, sefialética deteriorada o
inexistente, sistemas de contencion deteriorados o inexistentes, alcantarillas metalicas con
secciones deficientes y al final de su vida util. Para concluir, se prevé la adicion de carteleria en
correspondencia con la travesia urbana.
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OBRAS PROYECTADAS:

En funcidn del estado actual descripto mas arriba, se prevén intervenciones tendientes a rehabilitar
de manera general el corredor vial, atendiendo a la vez situaciones urbanas en las travesias, asi
como demandas de las comunidades aborigenes existentes en la zona, con una mirada de
conservacion de la biodiversidad, las cuales se resumen a continuacion:

Se prevé la repavimentacion integral del tramo comprendido entre las pr 30+000 y pr 54+500. Las
tareas preliminares y de recuperacion estructural de la calzada comprenderan el fresado del
pavimento existente, el sellado de fisuras y la ejecucion de bacheos superficiales y profundos.
Asimismo, en toda la seccion se prevé la construccion de banquinas pavimentadas, con el fin de
mejorar la seguridad y operatividad de la via, incluyendo el tramo comprendido entre pr 54+500
y 71+386, el cual ya fue repavimentado mediante un contrato anterior.

Adicionalmente, se incorporara una tercera trocha en un tramo continuo de aproximadamente 4
kilémetros, coincidente con el sector de mayor pendiente ascendente, con el objetivo de facilitar
las maniobras de sobrepaso de vehiculos pesados.

La seguridad vial del corredor sera reforzada mediante la ejecucion de sefializacion vertical y
horizontal reflectiva a lo largo de todo el tramo.

En la travesia urbana de Pozo Azul, se ejecutardn obras de completamiento, readecuacion y
construccion de colectoras, ramas de acceso y salida. Estas intervenciones se complementaran con
la ejecucion de veredas, cordones cantero, cordones cuneta, badenes, obras eléctricas y obras
hidraulicas, incluyendo sistemas de iluminacion.

Asimismo, se preve la construccion de un espacio recreativo que aporten al confort y esparcimiento
urbano, con espacios con juegos para nifios y espacios de permanencia equipados con bancos,
basureros, etc.

Con el proposito de ordenar el flujo vehicular y mejorar las condiciones de seguridad, se
readecuard la interseccion con Ruta Provincial N° 220.

En materia hidraulica, se prevé el reemplazo de las alcantarillas que estructuralmente se encuentren
muy dafiadas. Asimismo, se ejecutaran tareas de mantenimiento preventivo y rehabilitacion en
aquellas estructuras que, aun habiendo cumplido su vida 1til, se encuentren en condiciones
operativas aceptables y cuyo reemplazo debido a condicionantes de ubicacion, profundidad o
dificultad constructiva implique tareas de complejidad y monto que no sean viables.

En el sector identificado como hébitat critico y especialmente el definido como corredor bioldgico,
se preve la adaptacion de las alcantarillas para el paso de fauna silvestre, tanto en aquellas que se
rehabilitan como aquellas que se reconstruyen totalmente, incorporando dos estructuras dedicadas
para el paso de fauna.

Asimismo, en la zona del cerro 60, dada la dificultad para la ejecucion de estructuras para el paso
de fauna a distinto nivel, se prevé la incorporacion de sefialamiento que promueva la disminucion
de la velocidad y la alerta de los usuarios, indicando “ventanas” de paso de fauna a nivel.
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En las zonas de comunidades aborigenes, se trabajara en el sefialamiento integral, la formalizacion
de cruces peatonales ¢ intervenciones dentro de las comunidades, consolidando caminos internos
existentes, asi como veredas y senderos, que permitan el desplazamiento peatonal en condiciones
de seguridad vial.

También, en la comunidad Tekoa Arandu, se prevé la construccion de un sector recreativo infantil.

El proyecto incluye ademas la reconstruccion del puente en el arroyo Piray Mini. Las obras
contemplan la construccion de un puente nuevo y sus accesos, con una cota mayor a la actual, en
una variante, manteniendo el puente existente hasta la habilitacion, a fin de garantizar la
conectividad durante la ejecucion de los trabajos.

FINANCIAMIENTO:

La obra sera financiada en su totalidad con recursos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para el "Programa de Corredores Estratégicos y Gestion de Rutas en la Provincia
de Misiones" (AR-L1437), actualmente en tramite de aprobacion.

La presente licitacion se efectia ad referéndum de la aprobacion, suscripcion y entrada en vigencia
del Contrato de Préstamo. En consecuencia, la adjudicacion y la firma del contrato quedan
supeditadas a que dicho préstamo sea aprobado por el Directorio del BID, suscripto por las partes
y declarado en vigencia.

Si estas condiciones no se cumplieran, el Comitente podra dejar sin efecto el procedimiento en
cualquier etapa anterior a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion,
compensacion ni reclamo alguno a favor de los oferentes.
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Las especificaciones técnicas se encuentran desarrolladas en el Anexo 3. A continuacion se
presenta el indice del mismo, a efectos orientativos.

LOTE 2

Contgznido )
CAPITULO |: OBRAS BASICAS Y DESAGUES

ART 1.  PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA
ART 2. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO
ART 3. EXTRACCION DE ARBOLES

ART 4. DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE

ART 5. DEMOLICION DE CORDON CUNETA Y DEMOLICION DE BARANDAS METALICAS
EXISTENTES

ART 6. DEMOLICION DE CABECERA Y ALCANTARILLA DE H° EXISTENTE
ART 7. DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE CANOS EXISTENTES

ART 8. EXCAVACION A DEPOSITO (NO CLASIFICADA)

ART 9. EXCAVACION PARA FUNDACIONES (NO CLASIFICADA)

ART 10. EXCAVACION PARA FUNDACIONES EN ROCA

ART 11. EXCAVACION EN ROCA

ART 12. TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL

ART 13. TERRAPLENES SIN COMPACTACION ESPECIAL

ART 14. SANEAMIENTO DE SUELO NO APTO

ART 15. CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA DE HORMIGON (0.50 y 1.00m) Y
CORDON CANTERO

ART 16. CONSTRUCCION DE CORDON PROTECTOR DE BORDE DE PAVIMENTO

ART 17. CONSTRUCCION DE BADENES DE HORMIGON SIMPLE

ART 18. EJECUCION DE VEREDAS PEATONALES Y RAMPAS

ART 19. CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES CON BALDOSAS TIPO BLANGINO
ART 20. CONSTRUCCION DE RAMPAS Y VADOS PEATONALES

ART 21. HORMIGON DE LIMPIEZA Y NIVELACION H-20

ART 22. HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND

ART 23. PROVISION Y COLOCACION DE ACERO ESPECIAL PARA HORMIGONES ADN
420

ART 24. CONSTRUCCION DE BARRERAS DE HORMIGON TIPO NEW JERSEY Y MEDIO
NEW JERSEY

ART 25. PROVISION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS PARA SUMIDEROS
ART 26. PROVISION Y COLOCACION DE CANOS DE H°A°
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ART 27.
ART 28.
ART 29.
ART 30.
ART 31.

CONSTRUCCION DE DRENES TRANSVERSALES

CONSTRUCCION DE DRENES LONGITUDINALES

LIMPIEZA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ALCANTARILLAS METALICAS
LIMPIEZA'Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN ALCANTARILLAS DE HORMIGON
PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRADOS

CAPITULO II: SENALIZACION

ART 32.
ART 33.
ART 34.
ART 35.

SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO
PINTURA PARA CORDONES

PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

SENALIZACION VERTICAL

CAPITULO lll: VARIOS

ART 36.
ART 37.
ART 38.
ART 39.
ART 40.
ART 41.

SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR - TIPO H10237

PROVISION Y COLOCACION DE ALAS TERMINALES PARA DEFENSA
REUBICACION DE SISTEMA DE CONTENCION VEHICULAR
SISTEMA DE CONTENCION VEHICULAR — TIPO H1

PROVISION Y COLOCACION DE BARANDA PEATONAL
RECUBRIMIENTO DE SUELO PASTO, e=0.10m

CAPITULO IV: OBRAS ELECTRICAS
4.1 ILUMINACION

ART 42.
ART 43.
ART 44.
ART 45.
ART 46.
ART 47.
ART 48.
ART 49.
ART 50.
ART 51.
ART 52.
ART 53.
ART 54.
ART 55.
ART 56.
ART 57.
ART 58.

CONDUCTOR DE COBRE SUBTERRANEO 2x2,5mm?2.

CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 2X16 mm?.

CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 4X16mm?.

CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 2X25mm?.

CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 3X25+50mm?.

COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=12m Y BRAZO DE 2,5m.

COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=12M Y BRAZO DE 2,5M (REFORZADA)
COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=9M Y BRAZO DE 2,5M.

COLUMNA PESCANTE SIMPLE DE H=9M Y BRAZO DE 2,5M (REFORZADA)
PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 157W.

PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 200W.

PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 260W CON PANEL SOLAR
PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO DE ILUMINACION.

COBRE DESNUDO DE 6 mm>.

PUESTA A TIERRA

EXCAVACION DE ZANJA

HORMIGON H-20 PARA FUNDACIONES
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ART 59. RETIRO DE COLUMNAS DE ILUMINACION CON ARTEFACTO EXISTENTES
ART 60. PROVISION Y MONTAJE DE SETA 30KVA 0,4/0,231KV

ART 61. PROVISION Y MONTAJE DE SETA 15KVA 0,4/0,231KV

ART 62. PROVISION Y MONTAJE DE SETA 10KVA 0,4/0,231KV

4.2 REUBICACION LINEA DE MEDIA TENSION

ART 63. REUBICACION DE SUB ESTACION TRANSFORMADORA

ART 64. CONDUCTOR ALUMINIO PROTEGIDO DE 3X95MM? (CON ACCESORIOS)
ART 65. RETIRO DE CONDUCTOR AEREO DE MEDIA TENSION 13,2 KV

ART 66. RETIRO DE POSTES DE MADERA DE MEDIA TENSION

ART 67. PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA DE H° A° 12/R1200

ART 68. PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA DE H° A° 12/R3000

ART 69. CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA DE 50MM?
ART 70. PROVISION Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALEACION DE AL 1X25MM?
4.3 REUBICACION DE LINEA BAJA TENSION

ART 71. RETIRO DE CONDUCTOR AEREO DE BAJA TENSION

ART 72. RETIRO DE POSTES DE MADERA DE BAJA TENSION

ART 73. PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA DE H°A° 7,5/R1500

ART 74. PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO PARA RADAR.

ART 75. PROVISION Y MONTAJE COLUMNA METALICA DE 6M.

ART 76. TRANSFORMADOR RURAL DE 5KVA, 7,6/0,231KV

ART 77. PESCANTE SIMPLE DE 2,5M SOBRE COLUMNAS DE H°A°.

CAPITULO V: INTERFERENCIAS

ART 78. PROVISION Y COLOCACION DE CANO CAMISA
CAPITULO VI: PAVIMENTO

ART 79. EJECUCION DE BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR

ART 80. EJECUCION DE SUB-BASES (DE BASALTO ALTERADO-TOSCA o
ESTABILIZADOS GRANULARES)

ART 81. EJECUCION DE BASES BAJO BANQUINA (DE BASALTO ALTERADO-TOSCA o
GRANULARES)

ART 82. EJECUCION DE RIEGO DE LIGA
ART 83. EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION

ART 84. EJECUCION DE BASE DE CONCRETO ASFALTICO (CA30 — e=0.04m,
€=0.05m, e=0.07m)

ART 85. EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON RAP (CA-30 e=0.05m
y €=0.04m)

ART 86. EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (CA-30 —e=0.05m)

ART 87. EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO (AM-3
€=0.04m)
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ART 88. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON H-30 - ESP.: 0,20m
ART 89. BACHEO SUPERFICIAL

ART 90. BACHEO PROFUNDO

ART 91. FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE

ART 92. SELLADO DE FISURAS

CAPITULO VII: PUENTES

7.1 TAREAS PRELIMINARES

ART 93. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ART 94. EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO

ART 95. TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL

ART 96. LIMPIEZA Y PERFILADO DE LECHO DEL RIO.

7.2 SENALIZACION

ART 97. SENALIZACION HORIZONTAL TERMOPLASTICA POR PULVERIZACION
ART 98. SENALIZACION VERTICAL

7.3 VARIOS

ART 99. SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR - TIPO H10237

ART 100. PROVISION Y COLOCACION DE ALAS TERMINALES PARA DEFENSA
ART 101. PROVISION Y COLOCACION DE BARBACANAS EN ESTRIBOS.

ART 102. DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE

7.4 EXCAVACIONES

ART 103. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

B. EXCAVACION PARA FUNDACION DE ESTRIBOS (SUELO).

7.5 HORMIGON

ART 104. HORMIGON H — 30 PARA LIMPIEZA Y NIVELACION

ART 105. HORMIGON H-30 PARA “FUNDACION DE ESTRIBOS”, “CONTRAFUERTES”,
‘VIGAS DE BANCADA y ARRIOSTRAMIENTO”, “PANTALLAS Y ALEROS DE ESTRIBO”.

ART 106. HORMIGON H-30 PARA LOSA DE TABLERO

ART 107. HORMIGON H-30 PARA VIGAS PRETENSADAS

ART 108. HORMIGON H-30 PARA LOSA DE APROXIMACION

ART 109. HORMIGON H-30 PARA VIGAS TRANSVERSALES

ART 110. HORMIGON H-30 PARA VEREDA

7.6 ACEROS

ART 111. PROVISION Y COLOCACION DE ACERO ESPECIAL ADN 420
ART 112. PRETENSADO, COLADO E INYECTADO

ART 113. ACERO ESPECIAL PARA PRELOSAS T-500

ART 114. PERFORACION E INYECCION DE ANCLAJES

ART 115. CANOS DE PVC PARA LINEA ELECTRICA DIAMETRO 110mm.
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ART 116. CANOS DE DESAGUE H°F° DIAMETRO 100mm.
ART 117. APOYOS DE NEOPRENO

ART 118. CARPETA DE DESGASTE DE 7cm DE ESPESOR.
ART 119. BARANDA METALICA PEATONAL

ART 120. TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PRETENSADAS
ART 121. JUNTA DE DILATACION

ART 122. PROTECCION PARA TERRAPLEN (RIP RAP)
ART 123. CORDON DE HORMIGON

ART 124. DEFENSA RIGIDA (Tipo TL4)

ART 125. ESCALERA DE DESAGUES

ART 126. PRUEBA DE CARGA

7.7 PAVIMENTOS DE ACCESO AL PUENTE

CAPITULO VIII: GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

ART 127. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)
ART 128. FORESTACION PAISAJISTICA Y COMPENSATORIA

ART 129. CARTILLAS INTERCULTURALES BILINGUES Y EDUCACION VIAL MBYA
GUARANI

ART 130. INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN TERRITORIO MBYA
GUARANI

ART 131. MEDIDAS DE CONECTIVIDAD ECOLOGICA Y PROTECCION DE LA FAUNA
SILVESTRE

ART 132. DELINEADORES REBATIBLES

ART 133. PORTICOS DE SENALAMIENTO Y RADAR PEDAGOGICO

ART 134. PINTURA PARA PISOS DE ALTO TRANSITO

ART 135. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO TIPO BRASILERO

ART 136. CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES EN PARADAS DE OMNIBUS
ART 137. EQUIPAMIENTO RECREATIVO

ART 138. COLOCACION DE ALAMBRADOS PARA FAUNA

ART 139. ESTABILIZACION Y CONTENCION DE TALUDES DE ROCA

CAPITULO IX: MOVILIZACION DE OBRA

ART 140. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA
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Seccion IX. Planos

LOTE 1

Los planos correspondientes se encuentran plasmados en el Anexo 2. A continuacion se presenta

el indice de los mismos, a efectos orientativos.

INDICE DE PLANOS - LOTE 1

NRO DE PLANO | DESCRIPCION

CARATULA

RP17-L1-PG-CAR-01 |CARATULA DEL PROYECTO

INDICE

RP17-L1-PG-IND-01 |INDICE DE PLANOS

PLANO DE UBICACION

RP17-L1-PG-PUB-01 |PLANO DE UBICACION

PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L1-PG-PLG-01 |PLANIMETRIA GENERAL DE ADECUACION DE ACCESO Y COLECTORAS

PERFILES TIPOY ESTRUCTURALES

RP17-L1-PV-PTI-01 |PERFILES TIPO DE OBRA BASICA Y ESTRUCTURAL DE CALZADA PPAL Y CALZADA URBANA

PERFILES TIPICOS

RP17-L1-PV-TCO-01 |PERFILES TIPICOS

01- TRAVESIA ELDORADO E INTERSECCION RP N°17 Y AV. HIPOLITO IRIGOYEN

PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L1-ELD-PG-PLG-01 |PLANIMETRIA GENERAL DE TRAVESIA URBANA ELDORADO

RP17-L1-ELD-PG-PLG-01 |PLANIMETRIA DE DEMOLICIONES DE TRAVESIA URBANA ELDORADO

PLANIALTIMETRIA DE CALZADA PRINCIPAL

RP17-L1-ELD-PV-PNI-01 |PLANIALTIMETRIA CALZADA PRINCIPAL

RP17-L1-ELD-PV-PNI-02 |PLANIALTIMETRIA COLECTORA IZQUIERDA

RP17-L1-ELD-PV-PNI-03 |PLANIALTIMETRIA COLECTORA DERECHA

RP17-L1-ELD-PV-PNI-04 |[CODIFICACION

PERFILES TRANSVERSALES

RP17-L1-ELD-PV-PTR-01 |PERFILES TRANSVERSALES TRAVESIA URBANA ELDORADO

DESAGUES PLUVIALES

RP17-L1-ELD-DEP-PNI-01 |DESAGU ES PLUVIALES TRAVESIA URBANA ELDORADO

OBRAS ELECTRICAS

RP17-L1-ELD-EL-ILU-01 |ILUMINACION TRAVESIA URBANA ELDORADO

ESPACIOS RECREATIVOS

RP17-L1-ELD-ER-PG-01 |ELDORADO - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L1-ELD-ER-PLA-01 |ELDORADO - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA

RP17-L1-ELD-ER-DET-01 [ELDORADO - ESPACIOS RECREATIVOS - DETALLES

RP17-L1-ELD-ER-ILU-01 |ELDORADO - ESPACIOS RECREATIVOS - ILUMINACION

02- TRAVESIA URBANA 9 DE JULIO

PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L1-9JUL-PG-PLG-01 |PLANIMETRIA GENERAL DE TRAVESIA URBANA 9 DE JULIO.

RP17-L1-9JUL-PG-PLG-02 |PLANIMETRIA DE DEMOLICIONES DE TRAVESIA URBANA 9 DE JULIO.

PLANIALTIMETRIA DE CALZADA PRINCIPAL

RP17-L1-9JUL-PV-PNI-01 |PLANIALTIMETRIA CALZADA PRINCIPAL

RP17-L1-9JUL-PV-PNI-02 |PLANIALTIMETRIA COLECTORA IZQUIERDA

RP17-L1-@JUL-PV-PNI-03 [PLANIALTIMETRIA COLECTORA DERECHA

RP17-L1-9JUL-PV-PNI-04 |CODIFICACION

PERFILES TRANSVERSALES

RP17-L1-9JUL-PV-PTR-01 |PERFILES TRANSVERSALES 8 DE JULIO

DESAGUES PLUVIALES

RP17-L1-9JUL-DEP-PNI-01 |DESAGU ES PLUVIALES

OBRAS ELECTRICAS

RP17-L1-9JUL-EL-ILU-01 |ILUMINACION TRAVESIA URBANA 9 DE JULIO

RP17-L1-9JUL-EL-OE-01 |CORRIMIENTO DE INTERFERENCIAS ELECTRICAS 9 DE JULIO

ESPACIOS RECREATIVOS

RP17-L1-9JUL-ER-PG-01 |9 DE JULIO - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L1-9JUL-ER-PLA-01 |9 DE JULIO - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA

RP17-L1-9JUL-ER-DET-01]9 DE JULIO - ESPACIOS RECREATIVOS - DETALLES

03- INTERSECCION ACCESO A COLONIA VALLE HERMOSO

PLANIALTIMETRIA DE CALZADA PRINCIPAL

RP17-L1-INT 01-PNI-01 |PLANIALTIMETRIA GRAL

PERFILES TRANSVERSALES

RP17-L1-INT 01-PTR-01 |PERFILES TRANSVERSALES INTERSECCION ACCESO A COLONIA VALLE HERMOSO
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OBRAS ELECTRICAS
RP17-L1-INT 01-1LU-01 |ILUMINACION INTERSECCION ACCESO A COLONIA VALLE HERMOSO
RP17-L1-INT 01-OE-01 |CORRIMIENTO DE INTERFERENCIAS ELECTRICAS ACCESO A COLONIA VALLE HERMOSO
04- INTERSECCION ACCESO A ESTABLECIMIENTO DON GUILLERMO
PLANIALTIMETRIA DE CALZADA PRINCIPAL
RP17-L1-INT 02-PNI-01 |PLANIALTIMETRIA GENERAL
PERFILES TRANSVERSALES
RP17-L1-INT 02-PTR-01 |PERFILES TRANSVERSALES INTERSECCION ACCESO A ESTABLECIMIENTO DON GUILLERMO
OBRAS ELECTRICAS
RP17-L1-INT 02-1LU-01 |ILUMINACION INTERSECCION ACCESO A ESTABLECIMIENTO DON GUILLERMO
RP17-L1-INT 02-OE-01 |CORRIMIENTO DE INTERFERENCIAS ELECTRICAS ACCESO A ESTABLECIMIENTO DON GUILLERMO
05- TRAVESIA URBANA SANTIAGO DE LINIERS

PLANIMETRIA GENERAL
RP17-L1-LIN-PG-PLG-01 |PLANIMETRIA GENERAL DE TRAVESIA URBANA SANTIAGO DE LINIERS
RP17-L1-LIN-PG-PLG-02 |PLANIMETRIA DE DEMOLICIONES DE TRAVESIA URBANA SANTIAGO DE LINIERS
PLANIALTIMETRIA DE CALZADA PRINCIPAL
RP17-L1-LIN-PV-PNI-01 [PLANIALTIMETRIA CALZADA PRINCIPAL
RP17-L1-LIN-PV-PNI-02 |PLANIALTIMETRIA COLECTORA IZQUIERDA
RP17-L1-LIN-PV-PNI-03 |PLANIALTIMETRIA COLECTORA DERECHA
RP17-L1-LIN-PV-PNI-04 |CODIFICACION
PERFILES TRANSVERSALES
RP17-L1-LIN-PTR-01 |PERFILESTRANSVERSALES
DESAGUES PLUVIALES
RP17-L1-LIN-DEP-PNI-01 |DESAGU ES PLUVIALES
OBRAS ELECTRICAS
RP17-L1-LIN-EL-ILU-01 |ILUMINACION TRAVESIA URBANA SANTIAGO DE LINIERS
RP17-L1-LIN-EL-ILU-02 |ILUMINACION ACCESO MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE LINIERS
ESPACIOS RECREATIVOS

RP17-L1-LIN-ER-PG-01

SGO. DE LINIERS - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L1-LIN-ER-PLA-01

SGO. DE LINIERS - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA

RP17-L1-LIN-ER-DET-01

SGO. DE LINIERS - ESPACIOS RECREATIVOS - DETALLES

RP17-L1-LIN-ER-ILU-01

SGO. DE LINIERS - ESPACIOS RECREATIVOS - ILUMINACION

06- INTERSE CCION CANALIZADA CON RUTA PROVINCIAL N° 226

PLANIALTIMETRIA DE CALZADA PRINCIPAL

RP17-L1-INT 03-PNI-01

|PLANIALTIMETRIA GENERAL

OBRAS ELECTRICAS

RP17-L1-INT 03-PTR-01

|PERFILES TRANSVERSALES

OBRAS ELECTRICAS

RP17-L1-INT 03-1LU-01

|ILUMINACION INTERSECCION CANALIZADA CON RUTA PROVINCIAL N° 226

07 - TRAMO RURAL

PLANIALTIMETRIA DE CALZADA PRINCIPAL

RP17-L1-PV-PNI-01

PLANIALTIMETRIA

RP17-L1-PV-PNI-02

CODIFICACION

CUENCAS HIDROGRAFI

CAS

RP17-L1-PH-PLA-01

|PLANO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

ALCANTARILLAS TRANSVERSALES

RP17-L1-DEP-PLA-01

|ALC/—\NTARILLAS TRANSVERSALES

SENALIZACION

RP17-L1-SE-PLA-01

[sERALIZACION

OBRAS ELECTRICAS

RP17-L1-EL-CIN-01

|ELECTRIFICACION PARA CINEMOMETROS

PLANOS TIPO

RP17-L1-PG-TIP-01

PLANO TIPO ALAMBRADOS Y TRANQUERAS DE ALAMBRE

RP17-L1-PG-TIP-02

PLANO TIPO ALCANTARILLA DE H°A® A-82

RP17-L1-PG-TIP-03

PLANO TIPO DE ALCANTARILLA CAJON

RP17-L1-PG-TIP-04

PLANO TIPO ALCANTARILLA-MURO DE ALA
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PLANOS DE DETALLES

RP17-L1-PG-DET-01

PLANO DE DETALLE DE CORDONES

RP17-L1-PG-DET-02

PLANO DE DETALLE DE SENALIZACION HORIZONTAL

RP17-L1-PG-DET-03

PLANO DE DETALLE DE SENALIZACION VERTICAL

RP17-L1-PG-DET-04

PLANO DE DETALLE SUMIDEROS CON CAMARA DE 1.00m

RP17-L1-PG-DET-05

PLANO DE DETALLE SUMIDEROS CON CAMARA DE 2.00m

RP17-L1-PG-DET-06

PLANQ DE DETALLE SUMIDEROS CON CAMARA DE 3.00m

RP17-L1-PG-DET-07

PLANO DE DETALLE SUMIDEROS CON CAMARA DE 4.00m

RP17-L1-PG-DET-08

PLANO DE DETALLE DE CAMARA DE ENLACE

RP17-L1-PG-DET-08

PLANO DE DETALLE DE BADEN

RP17-L1-PG-DET-10

PLANO DE DETALLE DE VEREDAS Y RAMPAS

RP17-L1-PG-DET-11

PLANO DE DETALLE DE CARTEL DE OBRA 3.00x6.00

RP17-L1-PG-DET-12

PLANO DE DETALLE DE PLANO TIPO H10237 DE DNV

RP17-L1-PG-DET-13

PLANO DE DETALLE DE DARSENAS PARA PESAJE Y DARSENAS PARA OMNIBUS

RP17-L1-PG-DET-14

PLANO DE DETALLE DE BOCACALLE

RP17-L1-PG-DET-15

PLANO DE DETALLE DE MURO DE CONTENCION

RP17-L1-PG-DET-18

PLANO DE DETALLE DE REFUGIO EN BALANZA

RP17-L1-PG-DET-19

PLANO DE DETALLE DE REFUGIO EN PARADA DE OMNIBUS

RP17-L1-PG-DET-20

PLANO DE DETALLE DE NEW JERSEY Y MEDIO NEW JERSEY

RP17-L1-PG-DET-21

PLANO DE DETALLE DE ADECUACION DE ALCANTARILLAS

RP17-L1-PG-DET-22

PLANO DE DETALLE DE CRUCE DE INTERFERENCIAS

RP17-L1-PG-DET-25

PLANO DE DETALLE DE CONDUCTOS
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Los planos correspondientes se encuentran plasmados en el Anexo 4. A continuacion se presenta
el indice de los mismos, a efectos orientativos.

INDICE DE PLANOS - LOTE 2

NRO DE PLANO

| DESCRIPCION

CARATULA

RP17-L2-PG-CAR-01

ICARATU LA DEL PROYECTO

INDICE

RP17-L2-PG-IND-01

IINDICE DE PLANOS

PLANO DE UBICACION

RP17-L2-PG-PUB-01

|PLANO DE UBICACION

PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L2-PG-PLG-01

IPLANIMETRIA GENERAL DE ADECUACION DE ACCESO Y COLECTORAS

PERFILES TIPOY ESTRUCTURALES

RP17-L2-PV-PTI-01

IPERFILES TIPO DE OBRA BASICA Y ESTRUCTURAL DE CALZADA PPAL Y CALZADA URBANA

PERFILES TIPICOS

RP17-L2-PV-TCO-01

IPERFILES TIPICOS

01- TERCERAS TROCHAS

PLANIALTIMETRIA DE

CALZADA PRINCIPAL

RP17-L2-TT-PNI-01

IPLANI/—\LTIMETR A GRAL

PERFILES TRANSVERSALES

RP17-L2-TT-PTR-01

IPERFILES TRANSVERSALES

02- TRAVESIA URBANA POZO AZUL

PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L2-PAZ-PG-PLG-01 |PLANIMETRIA GENERAL DE TRAVESIA URBANA POZO AZUL

RP17-L2-PAZ-PG-PLG-02 |PLANIMETRIA DE DEMOLICIONES DE TRAVESIA URBANA POZO AZUL

PLANIALTIMETRIA DE

CALZADA PRINCIPAL

RP17-L2-PAZ-PV-PNI-01

PLANIALTIMETRIA CALZADA PRINCIPAL

RP17-L2-PAZ-PV-PNI|-02

PLANIALTIMETRIA COLECTORA IZQUIERDA

RP17-L2-PAZ-PVY-PNI-03

PLANIALTIMETRIA COLECTORA DERECHA

RP17-L2-PAZ-PV-PNI-04

CODIFICACION

PERFILES TRANSVERSALES

RP17-L2-PAZ-PTR-01

IPERFILES TRANSVERSALES TRAVESIA URBANA POZO AZUL

DESAGUES PLUVIALES

RP17-L2-PAZ-DEP-PNI-01 IDESAGU ES PLUVIALES TRAVESIA URBANA POZO AZUL

OBRAS ELECTRICAS

RP17-L2-PAZ-EL-ILU-01

ILUMINACION TRAVESIA POZO AZUL

RP17-L2-PAZ-EL-OE-01

CORRIMIENTO ELECTRICO TRAVESIA POZO AZUL

ESPACIOS RECREATIV

0S

RP17-L2-PAZ-ER-PG-01

POZO AZUL - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA GENERAL

RP17-L2-PAZ-ER-PLA-01

POZO AZUL - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA

RP17-L2-PAZ-ER-DET-01

POZO AZUL - ESPACIOS RECREATIVOS - DETALLES

RP17-12-PAZ-ER-ILU-01

POZO AZUL - ESPACIOS RECREATIVOS - ILUMINACION

03 - TRAMO RURAL

PLANIALTIMETRIA DE CALZADA PRINCIPAL

RP17-L2-PV-PNI-01

PLANIALTIMETRIA

RP17-L2-PV-PNI-02

CODIFICACION

CUENCAS HIDROGRAFICAS

RP17-L2-PH-PLA-01

IPLANO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

ALCANTARILLAS TRANSVERSALES

RP17-L2-DEP-PLA-01

IALCANTARILLAS TRANSVERSALES

PASAFAUNAS

RP17-L2-PH-PNI-01

PASAFAUNAS EN RUTA PROVINCIAL N°17 - PR, 35+209

RP17-L2-PH-PNI-02

PASAFAUNAS EN RUTA PROVINCIAL N°17 - PR, 35+527

RP17-L2-PH-ARM-01

PLANO DE DETALLE DE ARMADO DE PASAFAUNAS

PLANIMETRIAS

RP17-L2-PV-PLA-01

PLANIMETRIA INTERVENCIONES COMUNIDAD SANTIAGO DE LINIERS

RP17-L2-PV-PLA-02

PLANIMETRIA INTERVENCIONES COMUNIDADE S POZO AZUL, POZO AZUL 1 Y ARANDU

RP17-L2-TEK-ER-PLA-01

TEKOA ARANDU - ESPACIOS RECREATIVOS - PLANIMETRIA

SENALIZACION

RP17-L2-SE-PLA-01

SENALIZACION
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OBRAS ELECTRICAS

RP17-L2-EL-CIN-01

IELECTRIFICACION PARA CINEMOMETROS

PLANOS TIPO

RP17-L2-PG-TIP-01

PLANO TIPO ALAMBRADOS Y TRANQUERAS DE ALAMBRE

RP17-L2-PG-TIP-02

PLANO TIPO ALCANTARILLA DE H°A°® A-82

RP17-L2-PG-TIP-03

PLANO TIPO DE ALCANTARILLA CAJON

RP17-L2-PG-TIP-04

PLANO TIPO ALCANTARILLA-MURO DE ALA

PLANOS DE DETALLES

RP17-L2-PG-DET-01

PLANO DE DETALLE DE CORDONES

RP17-L2-PG-DET-02

PLANO DE DETALLE DE SENALIZACION HORIZONTAL

RP17-L2-PG-DET-03

PLANO DE DETALLE DE SENALIZACION VERTICAL

RP17-L2-PG-DET-04

PLANO DE DETALLE SUMIDEROS CON CAMARA DE 1.00m

RP17-L2-PG-DET-05

PLANO DE DETALLE SUMIDEROS CON CAMARA DE 2.00m

RP17-L2-PG-DET-06

PLANO DE DETALLE SUMIDEROS CON CAMARA DE 3.00m

RP17-L2-PG-DET-07

PLANO DE DETALLE SUMIDEROS CON CAMARA DE 4.00m

RP17-L2-PG-DET-08

PLANO DE DETALLE DE CAMARA DE ENLACE

RP17-12-PG-DET-09

PLANO DE DETALLE DE BADEN

RP17-L2-PG-DET-10

PLANO DE DETALLE DE VEREDAS Y RAMPAS

RP17-L2-PG-DET-11

PLANO DE DETALLE DE CARTEL DE OBRA 3.00x6.00

RP17-L2-PG-DET-12

PLANO DE DETALLE DE PLANO TIPO H10237 DE DNV

RP17-L2-PG-DET-13

PLANO DE DETALLE DE DARSENAS PARA PESAJE Y DARSENAS PARA OMNIBUS

RP17-L2-PG-DET-14

PLANO DE DETALLE DE BOCACALLE

RP17-12-PG-DET-15

PLANO DE DETALLE DE MURO DE CONTENCION

RP17-L2-PG-DET-16

PLANO DE DETALLE DE VENTANA DE CRUCE DE ANIMALES E INICIO Y FIN DE TRAVESIA ECOLOGICA

RP17-L2-PG-DET-17

PLANO DE DETALLE DE ALAMBRADO PASO DE FAUNA

RP17-L2-PG-DET-18

PLANO DE DETALLE DE REFUGIO EN BALANZA

RP17-L2-PG-DET-19

PLANO DE DETALLE DE REFUGIO EN PARADA DE OMNIBUS

RP17-L2-PG-DET-20

PLANO DE DETALLE DE NEW JERSEY'Y MEDIO NEW JERSEY

RP17-L2-PG-DET-21

PLANO DE DETALLE DE ADECUACION DE ALCANTARILLAS

RP17-L2-PG-DET-22

PLANO DE DETALLE DE CRUCE DE INTERFERENCIAS

RP17-L2-PG-DET-23

PLANO DE DETALLE DE CARTELES TURISTICOS

RP17-L2-PG-DET-24

PLANO DE DETALLE DE PORTICO DISUASIVO CON RADAR PEDAGOGICO

RP17-L2-PG-DET-25

PLANO DE DETALLE DE CONDUCTOS

04 - PUENTE PIRAY MINI

RP17-L2-PU-PUB-01

PLANO GENERAL DE UBICACION

RP17-L2-PU-CAT-01

PLANO DE CATASTRO

RP17-L2-PU-PNI-01

PLANIALTIMETRIA DE PUENTE SOBRE ARROYOQ PIRAY MINI

RP17-12-PU-PLG-01

PLANIMETRIA GENERAL DEL PUENTE Y CALZADA PRINCIPAL

RP17-12-PU-PTR-01

PERFILES TRANSVERSALES EN PUENTE PIRAY MINI

RP17-L2-PU-PLV-01

PLANO DE PLANTA Y VISTA DEL PUENTE

RP17-L2-PU-ENC-01

PLANO DE DETALLE DE ENCOFRADO DE ESTRIBOS

RP17-L2-PU-ENC-02

PLANO DE DETALLE DE ENCOFRADO DE LOSA DE APROXIMACION

RP17-L2-PU-PRE-01

PLANO DE ARMADO Y DETALLES DE PRELOSA Y VIGA POSTESADA

RP17-L2-PU-ARM-01

PLANO DE ARMADO DE LOSA DE APROXIMACION

RP17-L2-PU-ARM-02

PLANO DE ARMADO Y DESPIECE DE ESTRIBO

RP17-L2-PU-DES-01

ESCALERA DE DESAGUES PARA EXTREMOS DE PUENTES Y CANO DE DESAGUE

RP17-L2-PU-TRN-01

PLANO DE DETALLE DE TRANSICION DE DEFENSA

RP17-L2-PU-ILU-01

ILUMINACION

RP17-12-PU-DET-01

PLANO DE DETALLE DE SENALIZACION VERTICAL

RP17-L2-PU-DET-02

PLANO DE DETALLE DE CARTEL DE OBRA 3.00x6.00

RP17-L2-PU-DET-03

PLANO DE DETALLE DE DEFENSA METALICA

RP17-L2-PU-DET-04

PLANO DE DETALLE DE BARANDA PEATONAL TIPO DNV

RP17-12-PU-DET-05

PLANO DE DETALLE DE DEFENSA VEHICULAR TL4

RP17-L2-PU-CUE-01

CUENCAS HIDROGRAFICAS
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM .
N° DESIGNACION DE LAS OBRAS UNID | CANTIDADES
1 OBRAS BASICAS Y DESAGUES
1.1 |Provisién y colocacion de cartel de obra Ud 4.00
1.2.1 |Desbosque, destronque y limpieza de terreno Ha 23.32
1.2.2 |Extraccion de arboles Ud 156.00
1.3.1 |Demolicién de pavimento m2 36,101.78
1.3.2 |Demolicién de corddn cuneta m 5,418.65
1.3.3 |Demolicién de barandas existentes m 22.89
1.3.4 |Demolicién de alcantarilla existente m3 248.35
1.3.5 |Demolicién de alcantarilla de cafios existentes m 411.16
1.4 |Excavacién a depésito m3 71,008.63
1.5.1 |Excavacién para fundaciones m3 14,151.34
1.5.2 |Excavacion para fundaciones en Roca m3 139.51
1.6 |Excavacién en roca m3 239.29
1.7 |Terraplenes con compactacion especial m3 35,585.64
1.8 |Terraplenes sin compactacién especial m3 9,685.89
1.9 |Saneamiento de suelo no apto m3 10,348.04
1.10.1 |Construccién de corddn cuneta de 0.50m m 8,966.40
1.10.2 |Construccién de corddn cuneta de 1.00m m 2,588.70
1.10.3 |Construccién de corddn cantero m 10,163.81
1.10.4 |Construccion de cordén protector m 217.90
1.11 [Construccion de badenes de Hormigén Simple m2 3,880.20
1.12.1 |Construccion de Veredas Peatonales y rampas m2 9,052.43
1.12.2 |Construccion de Veredas Peatonales baldosas tipo Blangino m2 1,780.30
1.12.3 |Construccion de rampas y vados peatonales m2 1,980.88
1.13.1 |Hormigén de Limpieza y nivelacién H-20 m3 22435
1.13.2 |Provisién y colocacién de Hormigén H-20 m3 32.04
1.13.3 |Provisién y colocacién de Hormigén H-25 m3 1,344.78
1.13.4 |Provisién y colocacién de Hormigén H-30 m3 809.28
1.14 |Acero especial para hormigones ADN 420 Tn 20259
1.15 [Provisién y colocacion de rejas metélicas para sumideros m2 90.22
1.16.1 |Provision y Colocacion de cafios de H°A® @0.80m m 1,225.00
1.16.2 |Provision y Colocacion de cafios de H°A® @1.00m m 1,009.00
1.16.3 |Provision y Colocacion de cafios de H°A® @1.20m m 119.00
1.17.1 |Construccion de drenes transversales m 273.00
1.17.2 |Construccién de drenes longitudinales m 975.67
1.18 [Limpieza y tratamiento anticorrosivo alcantarillas metalicas m2 4,340.60
1.19 [Limpieza y tratamiento superficial alcantarillas de hormigén m2 217472
1.20 [Provision y colocacion de alambrados m 243.00
2  SENALIZACION
2.1 |Senfalizacion horizontal termopléstica por pulverizacién m2 16,438.90
2.2 |Senalizacion horizontal termopléstica por extrusion m2 4683.73
2.3 |Pintura para Cordones m2 1,560.24
2.4 |Provision y colocacion de tachas reflectivas Ud 875.00
2.5 |Senalizacion vertical m2 471.76
3 VARIOS
3.1.1 [Sistemas de contencién vehicular - Tipo H10237 m 54.34
3.1.2 |Provision y colocacion de alas terminales para defensa Ud 4.00
3.1.3 [Reubicacion de sistema de contencién vehicular m 281.94
3.2 |Sistemas de contencién vehicular - Tipo H1 m 6,286.00
3.3 |Provisién y colocacion de baranda peatonal m 237.00
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEP" DESIGNACION DE LAS OBRAS UNID |CANTIDADES
3.4 |Entepado m2 2,232.00
3.5 |Recubrimiento de suelo pasto, e = 0.10m m3 976.69
4 OBRASELECTRICAS
4.1.1 |Conductor de cobre subterrédneo (2x2,5)mm2 m 3,600.00
4.1.2 [Conductor preensamblado de Aluminio 2x16mm2 m 249.00
4.1.3 [Conductor preensamblado de Aluminio 4x16mm2 m 14,646.50
4.1.4 |Conductor Preensamblado de Aluminio 3x25+50mm?2 m 2,923.30
4.2.1 [Columna pescante simple H=12m y brazo de 2,5m Ud 166.00
4.2.2 [Columna pescante simple H=12m y brazo de 2.5m (REFORZADA) Ud 132.00
423 [Columna pescante simple H=9my brazo de 2,5m Ud 69.00
4.2.4 |Columna pescante simple H=9m y brazo de 2,5m (REFORZADA) ud 31.00
4.2.5 [Columna pescante doble H=12m y brazo de 2,5m Ud 5.00
426 [Columna pescante doble H=12m y brazo de 2,5m (REFORZADA) Ud 1.00
43 |Pescante simple de 2,5m sobre columnas de H°A® Ud 38.00
4.4.1 |Provisién y montaje de artefactos LED de 157W ud 184.00
4.4.2 |Provision y montaje de artefactos LED de 200w Ud 330.00
45 |Provision y montaje de Tablero de lluminacion Ud 12.00
46 |Cobre desnudo de 6 mm2 m 1,449.00
4.7 |Puesta a tierra Ud 426.00
4.8 |Excavacion de zanja m3 400.94
49 |Hormigén H-20 para fundaciones m3 406.45
4.10 |Retiro de columnas de lluminacion con Artefacto Existentes Ud 66.00
4.11.1 |Provision y montaje de SETA 30kVA 0,4/0,231kV ud 2.00
4.11.2 |Provision y montaje de SETA 15kVA 0,4/0,231kV ud 7.00
4.11.3 |Provision y montaje de SETA 10kVA 0,4/0,231kV Ud 3.00
4.12 |Conductor aluminio protegido de 3x95mm2 (con accesorios) m 20.00
413 |Retiro de conductor aereo de Media Tension 13,2kV m 193.00
4.14.1 |Reubicacién de conductor aerec de Media Tension 13,2kV Gl 2.00
4.14.2 |Reubicacion de conductor aereo de Media Tension 33kV Gl 1.00
415 |Retiro de Columna de H°A® EXISTENTE ud 5.00
416 |Columna de H° A° 9/R1500 (con accesorios) Ud 1.00
4.17.2 |Provisién y montaje de columna de H° A° 12/R3000 Ud 4.00
4.17.3 |Provisién y montaje de columna de H°® A° 14/R3000 ud 1.00
4.18 |Cable de acero galvanizado de alta resistencia de 50mm2 m 20.00
419 |Provisién y montaje de conductor de Aleacion de Al 1x25mm2 m 45.00
420 |Reubicacion de conductor aereo de Baja Tension Gl 1.00
4.21 |Retiro de conductor aereo de Baja Tension m 1,236.00
4.22 |Retiro de postes de madera de Baja Tension Ud 2.00
4.23 |Retiro de Columnas de H°A° de BT Ud 6.00
4.24  |Provisién y montaje de columna de H° A° 7,5/R1500 ud 2.00
4.25 |Provisién y montaje de tablero para Radar Ud 3.00
426 |Provisién y montaje columna metélica de 6m Ud 3.00
427 |Transformador Rural de SKVA, 7.6/0.231kV Ud 3.00
5 INTERFERENCIAS
5.1 |Provisic’)n y colocacién de cafio camisa para cruces Agua m 600.00
6 PAVIMENTO
6.1 |Ejecucion de base y subbase de estabilizado granular m3 13,803.26
6.2 |Ejecucion de subbase de tosca m3 48,124.27
6.3 |Ejecucion de riego de liga m2 692,025.69
6.4 |Ejecucion de riego de imprimacién m2 215,354.53
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6.5 |Ejecucion de base de concreto asféltico e=0.07m m2 50,553.54
6.6.1 |Ejecucion de carpeta de concreto asféltico con RAP €=0.04m m2 129,092.09
6.6.2 |Ejecucion de carpeta de concreto asféltico con RAP ¢=0.05m m2 51,805.22

6.7 |Ejecucion de carpeta de concreto asféltico e=0.05m m2 10,225.61

6.8 |Ejecucion de carpeta de concreto asfaltico modificado €=0.04m m2 238,534.46

6.9 |Ejecucion de base de concreto asfaltico, e=0.04m m2 161,339.00
6.10 |Ejecucién de base de concreto asfaltico, e=0.05m m2 50,025.66
6.11 |Ejecucién de pavimento de Hormigéon H-30, e=0.20m m2 6,228.23
6.12 |Bacheo Superficial m2 2,319.47
6.13 |Bacheo Profundo m2 B27.39
6.14 |Fresado de pavimento bituminoso existente m2 209,362.29
6.15 |Sellado de Fisuras m 6,006.00

7 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

7.1 |Forestacion Paisajistica y Compensatoria Ud 3,000.00
7.2.1 |Refugio peatonal simple en paradas de émnibus ud 17.00
7.2.2 |Refugio peatonal doble en paradas de dmnibus Ud 14.00
7.3.1 |Equipamiento recreativo Eldorado Gl 1.00
7.3.2 |Equipamiento recreativo 9 de Julio Gl 1.00
7.3.3 |Equipamiento recreativo S. de Liniers Gl 1.00
7.4 |Plan de Gestion Ambiental y Social Gl 1.00

8 MIOVILIZACION DE OBRA

8.1 |Movi|izacic’)n de obra Gl 1.00
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IT'E,!\" DESIGNACION DE LAS OBRAS UNID |CANTIDADES
1 OBRAS BASICAS Y DESAGUES
1.1 |Provision y colocacion de cartel de obra Ud 3.00
1.2.1 |Desbosque, destronque y limpieza de terreno Ha 129.51
1.2.2 |Extraccidon de érboles Ud 71.00
1.3.1 |Demolicién de pavimento m2 11,875.51
1.3.2 |Demolicién de cordén cuneta m 681.80
1.3.3 |Demolicién de barandas existentes m 2,384.14
1.3.4 |Demolicion de alcantarilla existente m3 50.71
1.3.5 |Demolicion de alcantarilla de cafos existentes m 276.15
1.4 |Excavacion a depésito m3 75,540.56
1.5.1 |Excavacion para fundaciones m3 9,831.00
1.5.2 |Excavacion para fundaciones en Roca m3 545.26
1.6 |Excavacion enroca m3 961.19
1.7 |Terraplenes con compactacién especial m3 52,916.66
1.8 [Terraplenes sin compactacién especial m3 9,508.51
1.9 [Saneamiento de suelo no apto m3 14,948.32
1.10.1 |Construccién de cordén cuneta de 0.50m m 9,996.70
1.10.2 |Construccién de corddn cuneta de 1.00m m 4,432.90
1.10.3 |Construccién de corddn cantero m 10,839.50
1.10.4 |Construccion de cordén protector m 71.00
1.11 |Construccion de badenes de Hormigén Simple m2 566.50
1.12.1 |Construccion de Veredas Peatonales y rampas m2 7,242.50
1.12.2 |Construccion de rampas y vados peatonales m2 806.20
1.13.1 |Hormigén de Limpieza y nivelacién H-20 m3 229.23
1.13.2 |Provisién y colocacion de Hormigon H-20 m3 36.93
1.13.3 |Provisién y colocacién de Hormigon H-25 m3 2,484.01
1.13.4 |Provisién y colocacién de Hormigén H-30 m3 275.84
1.14 |Acero especial para hormigones ADN 420 Tn 263.25
1.15 |Provision y colocacién de rejas metalicas para sumideros m2 43.00
1.16.1 |Provisién y Colocacién de cafios de H°A® &0.80m m 702.00
1.16.2 |Provisién y Colocacion de cafios de H°A° @1.00m m 217.00
1.16.3 |Provision y Colocacion de cafios de H°A° @1.20m m 38.00
1.17.1 |Construccion de drenes transversales m 91.00
1.17.2 |Construccion de drenes longitudinales m 1,101.00
1.18 |Limpieza y tratamiento anticorrosivo alcantarillas metélicas m2 5,234.89
1.19 |Limpieza y tratamiento superficial alcantarillas de hormigén m2 74470
1.20 [Provisién y colocacién de alambrados m 187.00
2 SENALIZACION
2.1 |Senalizacion horizontal termopléstica por pulverizacion m2 24,299.28
2.2 |Sefalizacion horizontal termoplastica por extrusion m2 2,972.39
2.3 |Pintura para Cordones m2 408.07
2.4 |Provision y colocacién de tachas reflectivas Ud 81.00
25 |Sefalizacion vertical m2 537.74
3 VARIOS
3.1.1 |[Sistemas de contencion vehicular - Tipo H10237 m 320.62
3.1.2 [Provision y colocacion de alas terminales para defensa Ud 25.00
3.1.3 |Reubicacién de sistema de contencion vehicular m 2,636.52
3.2 [|Sistemas de contencion vehicular - Tipo H1 m 12,454.00
3.3 |Provision y colocacién de baranda peatonal m 75.00
3.4 |Recubrimiento de suelo pasto, e = 0.10m m3 2,730.00
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4  OBRAS ELECTRICAS
4.1.1 [Conductor de cobre subterraneo (2x2,5)mm2 m 2,390.00
4.1.2 [Conductor preensamblado de Aluminio 2x16mm2 m 469.00
4.1.3 |Conductor preensamblado de Aluminio 4x16mm?2 m 12,188.00
4.1.4 [Conductor Preensamblado de 2x25mm2 m 903.00
4.1.5 |Conductor Preensamblado de Aluminio 3x25+50mm2 m 1,698.00
421 [Columna pescante simple H=12m y brazo de 2,5m Ud 125.00
4.2.2 [Columna pescante simple H=12m y brazo de 2.5m (REFORZADA) Ud 44.00
423 [Columna pescante simple H=9my brazo de 2,om Ud 128.00
4.2.4 [Columna pescante simple H=9m y brazo de 2,5m (REFORZADA) Ud 28.00
4.3.1 |Provisién y montaje de artefactos LED de 157W ud 161.00
4.3.2 [Provision y montaje de artefactos LED de 200w Ud 175.00
4.3.3 |[Provision y montaje de artefactos LED de 260wV con panel solar Ud 4.00
4.4 |Provision y montaje de Tablero de lluminacion Ud 4.00
45 |Cobre desnudo de 6 mm2 m 1,360.00
46 |Puesta a tierra Ud 340.00
47 |Excavacion de zanja m3 291.38
4.8 |Hormigén H-20 para fundaciones m3 290.39
4.9 |Retiro de columnas de lluminacion con Artefacto Existentes Ud 13.00
4.10.1 |Provision y montaje de SETA 30kVA 0,4/0,231kV ud 3.00
4.10.2 |Provisién y montaje de SETA 15kVA 0,4/0,231kV ud 1.00
4.10.3 |Provision y montaje de SETA 10kVA 0,4/0,231kV ud 1.00
4.11  |Reubicacion de Sub Estacion Transformadora Ud 4.00
412 |Conductor aluminio protegido de 3x95mmz2 (con accesorios) m 810.00
413 |Retiro de conductor aereo de Media Tension 13,2kV m 860.00
4.14 |Retiro de postes de madera de Media Tension ud 10.00
4.15.1 |Provision y montaje de columna de H° A° 12/R1200 Ud 12.00
4.15.2 |Provision y montaje de columna de H° A® 12/R3000 Ud 2.00
416 |Cable de acero galvanizado de alta resistencia de 50mm2 m 810.00
4.17 |Provisién y montaje de conductor de Aleacion de Al 1x26mm2 m 70.00
4.18 |Retiro de conductor aereo de Baja Tension m 1,252.00
419 |Retiro de postes de madera de Baja Tension Ud 28.00
4.20 |Provisién y montaje de columna de H° A° 7,5/R1500 ud 18.00
4.21 |Provisién y montaje de tablero para Radar Ud 4.00
4.22 |Provisién y montaje columna metélica de 6m Ud 4.00
423 |Transformador Rural de 5KVA, 7.6/0.231kV Ud 4.00
4.24 |Pescante simple de 2,5m sobre columnas de H°A® Ud 28.00
5 INTERFERENCIAS
5.1 |Provisic’>n y colocacién de cafio camisa para cruces Agua m 195.00
6 PAVIMENTO
6.1 |Ejecucion de base y subbase de estabilizado granular m3 13,199.74
6.2 |Ejecucién de subbase de tosca m3 49,939.25
6.3 |Ejecucion de riego de liga m2 537,398.98
6.4 |Ejecucion de riego de imprimacion m2 224,622.62
6.5 |Ejecucion de base de concreto asféltico e=0.07/m m2 38,443.17
6.6.1 |Ejecucion de carpeta de concreto asfaltico con RAP €=0.04m m2 170,871.99
6.6.2 |Ejecucion de carpeta de concreto asféltico con RAP €=0.05m m2 21,145.90
8.7 |Ejecucion de carpeta de concreto asfaltico e=0.05m m2 7,135.80
6.8 |Ejecucion de carpeta de concreto asfaltico modificado €=0.04m m2 195,815.20
6.9 |Ejecucion de base de concreto asfaltico, e=0.04m m2 106,681.30
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6.10 |Ejecucion de base de concreto asfaltico, e=0.05m m2 6,424.00
6.11 |Ejecucidn de pavimento de Hormigdn H-30, e=0.20m m2 3,915.87
6.12 |Bacheo Superficial m2 3,350.29
6.13 |Bacheo Profundo m2 183.03
6.14 |Fresado de pavimento bituminoso existente m2 166,713.18
6.15 [Sellado de Fisuras m 4917.00
7 PUENTE
7.1 |Provisiény colocacion de cartel de obra Ud 1.00
7.2 |Desbosque y Limpieza de Terreno Ha 0.84
7.3 |Excavacién no Clasificada a Depésito m3 1,770.03
7.4 |Terraplen con Compactacion Especial m3 8,175.89
7.5 |Limpiezay Perfilado de Lecho del Rio m3 2,625.00
7.6 |Senalizacion horizontal termopléastica por pulverizacion m2 27.00
7.7 |Sefalizacion vertical m2 677
7.8.1 |Sistemas de contencién vehicular - Tipo H10237 m 175.26
7.8.2 |Provision y colocacion de alas terminales para defensa Ud 4.00
7.9 [Provisiony Colocacién de Barbacanas en Estribos Ud 40.00
7.10 |Demolicién de puente existente Gl 1.00
7.11 |Excavacion en Roca para fundaciones m3 222.66
7.12 |Excavacion en Suelo para Fundaciones m3 1,770.03
7.13.1 |Hormigdn H-30 para limpieza y nivelacién m3 55.55
7.13.2 |Hormigén H-30 para Fundacién de estribos m3 152.26
7.13.3 |Hormigdn H-30 para contrafuertes m3 112.18
7.13.4 |Hormigdn H-30 para vigas de bancada y arriostramiento m3 44.44
7.13.5 |Hormigdn H-30 para pantallas y aleros de estribos m3 181.06
7.13.6 |Hormigén H-30 para losa de tablero m3 73.20
7.13.7 |Hormigén H-30 para vigas pretensadas m3 89.89
7.13.8 |Hormigdn H-30 para losa de aproximacion m3 35.55
7.13.9 |Hormigdn H-30 para vigas transversales m3 11.61
7.13.10 [Hormigdn H-30 para vereda m3 18.54
7.14 |Provision y colocacion de acero especial ADN 420 Tn 139.69
7.15 |Pretensado, Colado e inyectado Tn 427
7.16 |Acero para prelosa T-500 Tn 2.4
7.17 |Perforacion e Inyecciones para anclajes m 392.00
7.18 |Cafios PVC para linea eléctrica diametro 110mm m 392.00
7.19 |Cafios de desaglie H°F° diametro 100mm m 60.00
7.20 |Apoyos de Neopreno Ud 10.00
7.21 |Carpeta de desgaste de 7cm de espesor m2 249.00
7.22 |Baranda metalica peatonal m 120.00
7.23 |Traslado y montaje de vigas pretensadas ud 5.00
7.24 |Junta de dilatacion mi 16.60
7.25 |Proteccién para terraplen (Rip Rap) m3 320.00
7.26 |Cordén de Hormigén m 94.00
7.27 |Defensa Rigida (Tipo TL4) m 84.00
7.28 |Escalera de desagle Ud 4.00
7.29 |Prueba de Carga Gl 1.00
PAVIMENTO
7.30 |Ejecucién de base y subbase de estabilizado granular m3 676.09
7.31 |Ejecucidn de riego de liga m2 6,451.10
7.32 |Ejecucidn de riego de imprimacion m2 3,454.10
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7.33 |Ejecucion de base de concreto asfaltico €=0.07m m2 2,370.10
7.34 |Ejecucidn de carpeta de concreto asfaltico con RAP e=0.04m m2 1,084.00
7.35 |Ejecucidn de carpeta de concreto asfaltico modificado e=0.04m m2 2,997.00
7.36 |Bacheo Profundo m2 167.50
7.37 |Fresado de pavimento bituminoso existente m2 670.00
8 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
8.1 |Forestacion Paisajistica y Compensatoria Ud 1,000.00
8.2 |Delineadores rebatibles Ud 60.00
8.3 |Porticos de sefialamiento y radar pedagoégico Ud 3.00
8.4 |Pintura para pisos de alto transito m2 1,190.00
8.5 |Construccién de pavimento empedrado tipo brasilero m2 10,700.00
8.6 [Colocacion de Alambrados para Fauna m 2,270.00
8.7.1 |Refugio peatonal simple en paradas de émnibus Ud 32.00
8.7.2 |Refugio peatonal doble en paradas de émnibus Ud 10.00
8.8 |Equipamiento recreativo Pozo Azul Gl 1.00
8.9 |Estabilizacion y contencion de taludes de Roca Gl 1.00
8.10 |Equipamiento recreativo comunidades indigenas Gl 1.00
8.11 |Cartillas interculturales bilingues y Ed. Vial Mbya Guarani Gl 1.00
8.12 |Plan de Gestién Ambiental y Social Gl 1.00
9 MOVILIZACION DE OBRA
9.1 |Movi|izacic’>n de obra Gl 1.00
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NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion sera enviada a cada Oferente que haya
presentado una Oferta. Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Oferente
nombrado en el Formulario de Informacion del Oferente]

A la atencion del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono: [insertar los nimeros de teléfono del Representante Autorizado]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico del Representante
Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Oferentes. La
Notificacion debe enviarse a todos los Oferentes simultineamente. Esto significa en la misma
fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electronico] el [fecha]
(hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion
Contratante: Direccion de Vialidad de la Provincia de Misiones.

Proyecto: Programa de Corredores Estratégicos y Gestion de Rutas en la Provincia de
Misiones.

Titulo del Contrato: Construccion del puente sobre el Arroyo Piray Mini, rehabilitacion
de la Ruta Provincial n°l7 y obras complementarias. Tramo Eldorado — Progresiva
71.386

Pais: Republica Argentina
Nuimero de Préstamo: AR-L1437
SdO N.°: [insertar numero de referencia de la SdO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo
Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a) solicitar una reunién informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y/o

(b) presentar una queja sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar el
contrato.
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1. El Oferente Seleccionado

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado]
Direccion: [ingresar la direccion del Oferente seleccionado]
Precio del Contrato: [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado]

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que
presentaron una Oferta. Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi
como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica)
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado]

3. Razon por la cual su Oferta no tuvo éxito

[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO
incluya: (a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) informacion
que el Oferente indique como confidencial en su Oferta.]

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con los DDL en referencia a las IAO 34.1 en la evaluacion de las Ofertas se utilizo,
o, si de conformidad con los DDL en referencia a las IAO 34.2 en la adjudicacion final de este
Contrato, se utilizo el método de:

O  Mejor Oferta Final o

0 Negociaciones

[0 Ninguno de los dos métodos
[Suprima si no corresponde|

El nombre de la Autoridad de Probidad Independiente es: /indicar el nombre de la Autoridad]

5. Como solicitar una reunion informativa
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PLAZO LIMITE: El plazo limite para solicitar una reunién informativa expira a medianoche
el [/insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta, pero no
sobre la evaluacion de otras Ofertas o del Oferente Seleccionado. Si decide solicitar una explicacion,
su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la recepcion de
esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto;
y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Titulo/posicion: [insertar titulo/posicion]

Contratante: [indicar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electrénico: [indicar direccion de correo electronico]

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de tres (3) dias habiles, le
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de su
solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la reunion informativa dentro de este periodo, el Plazo
Suspensivo se extendera por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se proporciono la
informacion. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizara el Plazo
Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos
por escrito de la manera en que se realizard el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar una explicacion ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En
este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no mas tarde
de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacion de la Notificacion de Adjudicacion del
Contrato.

6. Como presentar una queja

Periodo: La queja relacionada con la adquisicion que impugne la decision de adjudicacion
debera presentarse antes de l1a medianoche, /insertar fecha y hora local].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto;
y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Titulo/posicion: [insertar titulo/posicion]

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electrénico: [indicar direccion de correo electronico]

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decisién de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
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explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo
y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una “Parte Interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentd una
Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de Intencion de
Adjudicacion.

2. Lareclamacion s6lo puede impugnar la decision de adjudicacion del Contrato.
Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe presentar la queja de conformidad con los parrafos 2.77 a 2.81 de las Politicas y sus
Apéndices 1y 3.

7. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el /insertar fecha/ (hora local)

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccion 5 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante

Firma:

Nombre:

Titulo/cargo:

Teléfono:

Correo Electronico:
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FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA PROPIEDAD
EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA
COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva (“Formulario”) debe ser completado
por el Oferente seleccionado, si asi se establece en la IAO 41.1. En caso de una APCA, el
Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro. La informacion de
titularidad real que se presentard en este Formulario debera ser la vigente a la fecha de su
presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier
persona natural que en ultima instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o mas de
las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones;
» poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto,
» tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del

consejo de administracion, junta directiva u organo de gobierno equivalente
del Oferente

N.° SdO: [ingrese el numero del proceso de la SdO]
Solicitud de Ofertas: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(1) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva.
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Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa o
indirectamente el derecho a

Tiene Tiene directa o . ,
c e - designar a la mayoria del
participacion indirectamente el 0 de administraci

Identidad del directa o indirecta 25% o mas de los consejo de admimstracion,
Propietario Efectivo | del 25% o masde | derechos de voto | 1UMt3directivao delorgano
las acciones de gobierno equivalente del

(Si/No) Oferente
(Si/No) (Si/No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais de
residencial

O bien

(i)  Declaramos que no hay ningtin Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes
condiciones:

e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones;

e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto;

e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente.

O bien

(i)  Declaramos que no podemos identificar a ningiin Propietario Efectivo que cumpla una o mas
de las siguientes condiciones: /Si se selecciona esta opcion, el Oferente debera explicar por
qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e que posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones;

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto;

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente.
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Nombre del Oferente: * [indique el nombre completo
de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion del
Oferente: ** [indique el nombre completo de la
persona debidamente autorizada para firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el
cargo completo de la persona que firma la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma
de la persona cuyo nombre y cargo se indican mas arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma]
[indique el dia, el mes y el ario]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como
Oferente. En el caso de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al “Oferente” en el
Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera
leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntara
a los documentos y formularios de la Oferta.



Seccion XI. Formularios de Contrato 218

NOTIFICACION DE ADJUDICACION
CARTA DE ACEPTACION

[Membrete oficial del Contratante]

[La Carta de Aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con las
140 41 y 42. Este formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe ser completado y enviado
al Oferente seleccionado, solo después de que la evaluacion de la Oferta haya sido completada,
supeditada a cualquiera revision del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo]

[indique la fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: LPI N°1/2026 BID: Construcciéon del puente
sobre el Arroyo Piray Mini, rehabilitacion de la Ruta Provincial n°17 y obras complementarias.
Tramo Eldorado — Progresiva 71.386

A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con
fecha /indique la fecha] para la ejecucion de la LPI N°1/2026 BID: “Construccion del puente sobre
el Arroyo Piray Mini, rehabilitacion de la Ruta Provincial n°17 y obras complementarias. Tramo
Eldorado — Progresiva 71.386” [indique si se trata de Lote 1 o Lote 2] por el Precio del Contrato
de $ PESOS ARGENTINOS [indique el monto en cifras y en palabras], con las correcciones y
modificaciones' efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a) Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente]
como Conciliador Técnico.?

(b)  No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador Técnico, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo
tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador Técnico de conformidad con las IAO 44.1.3

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras mencionadas,
de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del
Contrato adjuntos, y (c) envien las Garantias de Cumplimiento de conformidad con las IAO 42.1,
es decir, dentro de los 28 dias siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptacion, y de

! Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Convenio
Contractual (pagina siguiente).

2 Se utilizara tnicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no estd de acuerdo con el Conciliador Técnico
propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.

3 Se utilizara unicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no estd de acuerdo con el Conciliador Técnico
propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.



Seccion XI. Formularios de Contrato 219

conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC; y (d) la informacién adicional sobre la Propiedad
Efectiva si asi se establece en los DDL en referencia a las IAO 41.1, dentro de los siguientes 8
(ocho) dias habiles empleando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva de la
Seccion X1, “Formularios de Contrato”.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio Contractual
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CONVENIO CONTRACTUAL

[Deberan incorporarse en este Convenio Contractual todas las correcciones o modificaciones a la
Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con las IAO 29), ajuste de precios
durante el periodo de evaluacion (de conformidad con las IAO 15.5), la seleccion de una Oferta
alternativa (de conformidad con las IAO 19), desviaciones aceptables (de conformidad con las A0
28), la Mejor Oferta Final o el resultado de las Negociaciones (si corresponde de conformidad con
1IAO 34) o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del
Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio Contractual se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el anio]
entre /indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”)
por una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el numero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de estas;

En consecuencia, este Convenio Contractual atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Particulares del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de
este Convenio y se leerdn e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por
la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio Contractual en el dia, mes y afio
antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

fue estampado en el presente documento en presencia de:
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Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista /firma del representante autorizado del Contratista]
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Opcion 1: Garantia Bancaria

[Membrete del Garante o codigo de identificacion SWIFT]

[El banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia deberd completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantia]

Garante: [indique el nombre del banco comercial, y la direccion de la sucursal que emite la garantia,
salvo si figure en el membrete]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N.° /indique el niimero de referencia de la Garantia]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), sera el nombre de la APCA] (en adelante
denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato n.° [indique numero de referencia del
Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario para la ejecucion de [indique el nombre
del Contrato y una breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato™).

ASIMISMO, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del banco], por medio de la presente
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en nimeros] ([indique la cifra en palabras]).’ Dichas
sumas se pagaran en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio
del Contrato, cuando recibamos la primera solicitud por escrito del Beneficiario, respaldada por la
declaracion del Beneficiario, ya sea en la misma solicitud o en un documento aparte firmado para
acompafnar o identificar la solicitud, en la que se indique que el Contratista incumplio las
obligaciones contraidas en el marco del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que
probar o aducir causa o razon alguna de su solicitud o la suma especificada en ella.

Esta Garantia expirard a mas tardar de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision
del Certificado de Terminacion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos serd proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del
[indicar el aiio],’ 1o que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

! El Garante (banco) debe indicar el monto equivalente al porcentaje del Precio del Contrato especificado en la Carta
de Aceptacion, menos las Sumas Provisionales, si las hubiere, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una
moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

2 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista descrita en la
Subclausula 55.1 de las CGC. El Contratante debera observar que, en el caso de prorroga del plazo de terminacion
del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera
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Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la Cadmara de Comercio Internacional (CCI)
sobre Garantias a la Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision
de 2010, publicacion de la CCIn.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa
requerida en el Articulo 15(a).

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie de pagina) tiene por objeto ayudar a
preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia
el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El
Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [un afio], en
respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario de dicha extension, la que serd presentada al Garante antes

”»

de que expire la Garantia ™.
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Opcion 2: Fianza de Cumplimiento

[El Fiador/Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberda completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de
garantial

Por esta Fianza [indique el nombre y direccion del Contratista, que, en el caso de Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), sera el nombre de la APCAJ, en calidad de
Mandante (en adelante “el Contratista”) y /indique el nombre, titulo legal y direccion del Fiador,
compariiia afianzadora o aseguradora] en calidad de Fiador (en adelante “el Fiador”) se obligan y
firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccion del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de /indique el monto de la fianza en cifras]
(/indique el monto de la fianza en palabras]), a cuyo pago en forma legal, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el
Fiador antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO QUE el Contratista ha celebrado con el Contratante un Convenio con fecha del
[indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el ario] para [indique el nombre del Contrato
y breve descripcion de las Obras] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y
enmiendas del Convenio que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen
por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la Condicién de esta Obligacion es tal que, si el Contratista cumple
oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que
haya sido objeto), esta obligacion carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con
plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicion del Contrato, y el
Contratante asi lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Fiador
podra remediar el incumplimiento sin demora o deberd, sin demora, optar por una de las siguientes
medidas:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos; o

2) obtener una Oferta u Ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante con
vistas a la terminacion del Contrato de acuerdo con los términos y condiciones de este,
una vez que el Contratante y el Fiador hubieran determinado cudl es el Oferente con la
Oferta evaluada como mas baja que se ajuste a las condiciones de la licitacion, disponer
la celebracion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que
avancen las Obras (aun cuando existiera algin incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de
conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para
sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato,
pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento, incluidos otros
costos y dafios y perjuicios por los cuales el Fiador pueda ser responsable en virtud de
la presente Fianza. La expresion “saldo del Precio del Contrato™ utilizada en este parrafo
significard el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del
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Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al
Contratista, o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad
con los términos y condiciones establecidos en €l, por un total maximo que no supere
el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en esta
Fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un
afio desde la fecha de emision del Certificado de Terminacion de las Obras.

Esta Fianza no crea ningin derecho de accion o de uso para otras personas o empresas que no sean el
Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores
y cesionarios.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Fiador
ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la
firma de su representante legal, a los /indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el aio].

Firmado por

[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

En nombre de

[nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de

[indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha

[indique la fecha]

Firmado por

[indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de

[nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de

[indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha

[indique la fecha]
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Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie de pagina) tiene por objeto ayudar a
preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ASSS
Garantia Bancaria ASSS

[Membrete del Garante o codigo de identificacion SWIFT]

[El banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia deberd completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.|

Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en el membrete]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ASSS N.°: [indique el nimero de referencia de la
garantial

Se nos ha informado que /[indique el nombre del Contratista, que, en el caso de Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), sera el nombre de la APCA] (en adelante
denominado “el Contratista) ha celebrado el Contrato n.° [indique numero de referencia del
Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario para la ejecucion de [indique el nombre
del Contrato y una breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato™).

ASIMISMO, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
garantia de cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del banco] por medio de la presente
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en niimeros] ([indique la cifra en palabras]).' Dichas
sumas se pagaran en los tipos y las proporciones de monedas en las que se debe pagar el Precio
del Contrato, cuando recibamos la primera solicitud por escrito del Beneficiario, respaldada por la
declaracion del Beneficiario, ya sea en la misma solicitud o en un documento aparte firmado para
acompanar o identificar la solicitud, en la que se indique que el Contratista incumplié las
obligaciones Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad (ASSS) contraidas en el marco del
Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que probar o aducir causa o razon alguna de
su demanda o la suma especificada en ella.

Esta Garantia expirard a mas tardar de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision
del Certificado de Terminacion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos serd proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del

' El Garante (banco) debe indicar el monto equivalente al porcentaje del Precio del Contrato especificado en la
Carta de Aceptacion, menos las Sumas Provisionales, si las hubiere, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o
en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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[indicar el afio],? 1o que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la Cadmara de Comercio Internacional (CCI)
sobre Garantias a la Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision
de 2010, publicacion de la CCI n.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa
requerida en el Articulo 15(a).

[firma(s)]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar
este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.

2 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacién Prevista descrita en la
Subclausula 55.1 de las CGC. El Contratante debera observar que, en el caso de prorroga del plazo de terminacion
del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera
ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia
el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El
Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [un afio], en
respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario de dicha extension, la que serd presentada al Garante antes

”»

de que expire la Garantia ™.
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GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO
Garantia Bancaria

[Membrete del Garante o codigo de identificacion SWIFT]

[El banco/Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia debera completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hara un
pago anticipado]

Garante: [indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en el membrete]
Beneficiario: [indique el nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO N.°: [indique el niimero de la garantia]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), sera el nombre de la APCA] (en adelante
denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato n.° [indique numero de referencia del
Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario para la ejecucion de [indique el nombre
del Contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante “el Contrato”).

ASIMISMO, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer
un pago anticipado por un monto de /indique el monto en cifras] ([indique el monto en palabras])
contra una Garantia por Pago Anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, [indique el nombre del banco] por medio de la presente
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en numeros] ([indique la cifra en palabras]),’ al
recibo en nuestras oficinas de la primera solicitud conforme a los requisitos del Beneficiario,
respaldada por una declaracion escrita del Beneficiario, ya sea en la solicitud propiamente dicha o
en un documento aparte firmado que acompane o identifique la solicitud, donde conste que el
Contratista:

(1) ha utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con los costos de
movilizacion respecto de las Obras; o

(2) no ha cumplido con el reembolso del pago anticipado de acuerdo con las condiciones
del Contrato, especificando el monto que el Contratista no ha reembolsado.

En virtud de esta Garantia se podra presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante
presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado

3 El Garante deberd especificar una suma que represente el monto del Pago Anticipado, que esté denominada ya sea
en la(s) moneda(s) del anticipo que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable
para el Contratante.
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arriba se ha acreditado en la cuenta nimero [indique el numero] que el Contratista mantiene en
[indique el nombre y la direccion del banco del Contratistal.

El monto méaximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo
es reembolsado por el Contratista, segiin se especifica en las copias de los estados de cuenta
provisionales o los certificados de pago que nos presenten. Esta garantia vencerd, a mas tardar, en
el momento en que recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se indique que
el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, menos las sumas provisionales, ha sido
certificado para pago, o el [indique el dia] de [indique el mes] de [indique el afio]?, 1o que ocurra
primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantia debera
recibirse en nuestras oficinas a mas tardar en la fecha sefialada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la Camara de Comercio Internacional (CCI)
sobre Garantias a la Primera Solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision
de 2010, publicacion de la CCIn.° 758, con exclusion, por la presente, de la declaracion explicativa
requerida en el Articulo 15(a).

[firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie de pagina) tiene por objeto ayudar a
preparar este modelo y debe eliminarse del documento definitivo.

4 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacién Prevista descrita en la
Subclausula 55.1 de las CGC. El Contratante debera observar que, en el caso de prorroga del plazo de terminacion
del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera
ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia
el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El
Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [un afio], en
respuesta a una solicitud por escrito del Beneficiario de dicha extension, la que serd presentada al Garante antes

”»

de que expire la Garantia ™.



