
1 de 222 

Solicitud de Ofertas 

Obras Menores 

Contratación Anticipada de: Construcción del Puente 

sobre el Arroyo Piray Mini, Rehabilitación de la Ruta 

Provincial N°17 y Obras Complementarias. 

      Tramo: Eldorado – Progresiva 71.386 

LOTE 1 

_________________________________________________

Emitido el: 23/10/2026 

LPI Nº01/2026 BID 

Proyecto: Corredores estratégicos y gestión de 

rutas en la Provincia de Misiones 

 

Contratante: Dirección Provincial de Vialidad de Misiones 

País: Argentina 

ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES – LOTE 1



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

2 de 222 

 
 

 

CONTENIDO GENERAL 
 
 

• INTRODUCCIÓN 

• ÍNDICE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

• CAPÍTULO 1: OBRAS BÁSICAS Y DESAGÜES 

• CAPÍTULO 2: SEÑALIZACIÓN 

• CAPÍTULO 3: VARIOS 

• CAPÍTULO 4: OBRAS ELÉCTRICAS 

• CAPÍTULO 5: INTERFERENCIAS 

• CAPÍTULO 6: PAVIMENTO 

• CAPÍTULO 7: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

• CAPÍTULO 8: MOVILIZACIÓN DE OBRA 

 

 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

3 de 222 

INTRODUCCIÓN 
 

 

a) Normativas: El presente pliego, se halla sujeto a las recomendaciones, especificaciones y 

comentarios de las siguientes normas, reglamentos o pliegos, según el orden de prelación 

que aquí se establece. En caso de discrepancia entre normas y reglamentos, y la presente 

Especificación Técnica, prevalecerá el criterio más exigente, o el definido por la Inspección 

de Obra. NORMATIVAS (por orden de prelación) 

 

1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONCRETOS 

ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS- D.N.V. 2017. 

2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONCRETOS 

ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE 

DE RAP - D.N.V. 2017. 

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA 

ASFALTO EN CALIENTE Y SEMICALIENTE - D.N.V. 2017.  

4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA REPARACIÓN 

DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE- D.N.V. 2017. 

5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE 

LIGA CON EMULSIONES ASFÁLTICAS- D.N.V. 2017. 

6. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE 

IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS- D.N.V. 2017. 

7. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS 

DE HORMIGÓN- D.N.V. 2017. 

8. NORMA DPVM 2-09 “EMPEDRADO TIPO BRASILERO – ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PARA OBRAS DE PAVIMENTO”. 

9. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL 

LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA 

SUPERVISIÓN DE OBRA- D.N.V. 2017 

10. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES – D.N.V. – 1998 

11. REGLAMENTO CIRSOC 200 - REGLAMENTO ARGENTINO DE TECNOLOGÍA DEL 

HORMIGÓN, versión vigente al momento de ejecutar la obra.  

12. REGLAMENTO CIRSOC 201 - REGLAMENTO ARGENTINO DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN, versión vigente al momento de ejecutar la obra.  

13. NORMAS IRAM E IRAM-IAS, versión vigente al momento de ejecutar la obra, 

incluyendo en particular la Norma IRAM 6596 para ligantes asfálticos modificados. 
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14. NORMAS DE ENSAYOS DE VIALIDAD NACIONAL - 1998 

15. PROYECTO DE NORMA BASALTOS ALTERADOS – DPVM – 2007 

16. MANUAL DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN LATERAL - D.N.V., versión vigente al 

momento de ejecutar la obra. 

17. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL - D.N.V., versión vigente al momento de 

ejecutar la obra. 

18. MANUAL DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - D.N.V., versión vigente al momento de 

ejecutar la obra. 

19. LEY NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Nº 24.449, Decreto 

Reglamentario Nº 779/95 y modificatorias. 

20. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, 

Ley Nº 22.431 y modificatorias, cuando resulte aplicable. 

21. NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE LA ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA 

ARGENTINA (AEA), versión vigente al momento de ejecutar la obra. 

22. NORMATIVAS DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, versión vigente al 

momento de ejecutar la obra. 

23. MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES MEGA II, 

versión vigente para el ámbito nacional en la jurisdicción de Vialidad Nacional. 

 

b) Plano de replanteo: Previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberá elaborar los 

planos de replanteo y presentarlos para su aprobación a la Inspección de Obra. Lo 

mencionado es condición necesaria para iniciar los trabajos. 
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CAPÍTULO I: OBRAS BÁSICAS Y DESAGÜES  
 

ART 1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA 

1.  DESCRIPCIÓN: 

Comprende este ítem la provisión y colocación de carteles de obra tipo L-3 (chapa) de acuerdo 
a las dimensiones y especificaciones indicadas en el plano: “DPV-DET-11-Cartel L3 (3x6).pdf 
“. 

La leyenda de los carteles, así como su ubicación serán definidos por la inspección de obra. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se computará y pagará por unidad (Ud) por cada cartel colocado, al precio unitario de contrato 

establecido para el ítem "Provisión y colocación de cartel de obra". 
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ART 2. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO 

Para este artículo rige la Sección “B.I. Desbosque, destronque y limpieza del terreno”, del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, D.N.V., Edición 1998, con lo indicado en los 
puntos abajo detallados. 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo comprende el desbosque, destronque y limpieza del terreno dentro de los límites 
de todas las superficies destinadas a la ejecución de desmontes, terraplenes, 

abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para la extracción de materiales. 

El Contratista deberá evitar daños innecesarios en suelos y vegetación, realizándose sólo la 
extracción de árboles que resulte imprescindible. 

La limpieza consistirá en extraer todos los arbustos, yuyos, pastos, malezas, etc., como así 
también árboles aislados indicados por la Inspección, solamente en el sector de la zona de 
camino ocupada por las obras y en toda la longitud del tramo. La extracción de árboles, deberá 
efectuarse siguiendo lo especificado en ART. 3 EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES. 

2. MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Mediante el empleo de equipos apropiados, deberá procederse a la eliminación de todos los 
árboles, arbustos, yuyos, malezas, etc.; en los lugares en los cuales las condiciones del 
terreno imposibiliten la utilización de equipos, el trabajo se ejecutará en forma manual. 

Una vez efectuados los trabajos se procederá a ejecutar un emparejamiento general de la 
superficie limpia, mediante el empleo de rastra y motoniveladora, tratando en lo posible de 
devolver el perfil tipo de la obra. 

Queda terminantemente prohibido ejecutar estos trabajos utilizando para ello el uso de fuego, 
herbicidas y/o cualquier otro método no especificado. 

El material resultante de la ejecución de este quedará a disposición de la Dirección Provincial 
de Vialidad y la inspección de obras procederá a documentar e informar el destino de dicho 
material. La distancia máxima de transporte de estos elementos será de  15 Km. 

 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Para los trabajos de desbosque, destronque y limpieza de la zona de camino vale lo 
especificado en los puntos B.I.3 "Medición" y B.I.4 "Forma de pago" de la Sección B.I 
"Desbosque, destronque y limpieza de terreno” del "Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales", Edición año 1998, de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Se computará y pagará por hectárea (Ha), al precio unitario de contrato establecido para el 
ítem " Desbosque, destronque y limpieza de terreno”. La medición se limitará exclusivamente 
a las superficies expresamente autorizadas por la Inspección y estrictamente necesarias para 
la ejecución de la obra. No se medirán ni reconocerán para su pago tareas ejecutadas en 
exceso respecto a las áreas aprobadas, las que quedarán a exclusivo cargo del Contratista, 
sin eximir las responsabilidades emergentes de tal incumplimiento contractual. 
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ART 3. EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la extracción y tala de árboles y arbustos dentro de los límites de la obra, los 
cuales corresponden a las superficies destinadas a la ejecución de desmontes, terraplenes, 
abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para la extracción de materiales, los cuales 
son efectuados mediante el empleo de equipos apropiados. El Contratista deberá evitar daños 
innecesarios en suelos y vegetación, realizándose sólo la extracción de árboles o arbustos 
que resulten imprescindibles para la ejecución de la obra.  

Previo a la extracción de árboles deberán realizarse el inventario forestal y la tramitación y 
obtención de los permisos correspondientes, conforme a lo establecido en la ETA “Forestación 
Paisajística y Compensatoria” del presente pliego. La extracción deberá contar con la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Queda terminantemente prohibido ejecutar estos trabajos utilizando para ello el uso de fuego, 
herbicidas y/o cualquier otro método no especificado. 

El material remanente de la ejecución de este ítem quedará a disposición de la Dirección 
Provincial de Vialidad quien indicará destino de dicho material. La distancia máxima de 
transporte de estos elementos será de  15 Km. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Para la extracción y tala de árboles y arbustos, se medirá por UNIDAD (Ud) y se pagará al 
precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Extracción de árboles", dicho precio será 
compensación por todos los materiales y trabajos ejecutados, incluido el transporte, el apeo y 
acopio dentro de las superficies afectadas, y toda tarea necesaria de acuerdo con lo 
especificado en esta Sección. 
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ART 4. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 

1. DESCRIPCIÓN: 

Comprende la demolición de pavimentos asfálticos (que no sean fresados) y pavimentos de 
hormigón. 

Regirán las especificaciones del pliego general de especificaciones técnicas DNV 1998, que 
figuran bajo el punto A- DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS. 

El material resultante de la ejecución de este quedará a disposición de la Dirección Provincial 
de Vialidad y la inspección de obras procederá a documentar e informar el destino de dicho 
material.  La distancia máxima de transporte de estos elementos será de  15 Km. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de proyección en planta, de acuerdo al Ítem 
“Demolición de pavimento”. 
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ART 5. DEMOLICIÓN DE CORDÓN CUNETA Y DEMOLICIÓN DE 
BARANDAS METÁLICAS EXISTENTES 

1. DESCRIPCIÓN: 

Comprende la demolición de cordones cuneta, badenes y barandas metálicas existentes. 

Regirán las especificaciones del pliego general de especificaciones técnicas DNV 1998, que 

figuran bajo el punto A- DEMOLICIONES VARIAS. 

El material resultante de la ejecución de este quedará a disposición de la Dirección Provincial 
de Vialidad y la inspección de obras procederá a documentar e informar el destino de dicho 
material. La distancia máxima de transporte de estos elementos será de  15 Km. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de elemento a demoler según su proyección en planta, 
de acuerdo a los ítems “Demolición de cordón cuneta” y “Demolición de barandas existentes”. 
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ART 6. DEMOLICIÓN DE CABECERA Y ALCANTARILLA DE H° 
EXISTENTE  

1. DESCRIPCIÓN: 

Comprende la demolición de alcantarillas de sección rectangular o cuadrada y sus cabeceras. 

Regirán las especificaciones del pliego general de especificaciones técnicas DNV 1998, que 

figuran bajo el punto A- DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS. 

El material resultante de la ejecución de este quedará a disposición de la Dirección Provincial 
de Vialidad y en medida que la inspección de obras lo considere oportuno o necesario, se 
procederá a informar el destino de dicho material. La distancia máxima de transporte de estos 

elementos será de  15 Km. 

En particular, las remociones sobre Alcantarillas implantadas en zonas definidas como Hábitat 

Crítico establecidos en el Plan de Acción de Biodiversidad, del Marco de Política Ambiental y 

Social del Banco Interamericano de Desarrollo, deberán cumplir con los requisitos en dicho 

Plan, atendiendo a que el proyecto se desarrolla en un corredor biológico que requiere la 

preservación de la conectividad ecológica y la protección de los valores de biodiversidad 

presentes en el área de influencia. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de cabeceras y alcantarillas a demoler, de acuerdo 
al Ítem “Demolición de alcantarilla existente”. 
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ART 7. DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA DE CAÑOS EXISTENTES 

1. DESCRIPCIÓN: 

Comprende la demolición de alcantarillas de sección circular, entendiéndose dentro de esta 
tarea la demolición y retiro de los caños de hormigón armado de diámetros iguales a 1,00m y 
0,80m que conforman las alcantarillas existentes en la zona de obra, cuando sea necesaria 
su demolición para proceder con otros trabajos que hacen a la construcción de la misma. 

El material remanente de la ejecución de este ítem quedará a disposición de la Dirección 
Provincial de Vialidad quien indicará el destino de dicho material. La distancia máxima de 
transporte de estos elementos será de  15 Km. 

En particular, las remociones sobre Alcantarillas implantadas en zonas definidas como Hábitat 
Crítico establecidos en el Plan de Acción de Biodiversidad, del Marco de Política Ambiental y 
Social del Banco Interamericano de Desarrollo, deberán cumplir con los requisitos en dicho 
Plan, atendiendo a que el proyecto se desarrolla en un corredor biológico que requiere la 
preservación de la conectividad ecológica y la protección de los valores de biodiversidad 

presentes en el área de influencia. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Las demoliciones y retiro de caños de hormigón armado se medirán y pagarán por METRO 
lineal (m) y de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem “DEMOLICIÓN DE 
ALCANTARILLA DE CAÑOS EXISTENTES”. Este precio contempla las tareas propias de 
demolición y retiro del elemento en cuestión, transporte hasta el lugar de acopio y 
conformación del acopio. 

 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

16 de 222 

ART 8.  EXCAVACIÓN A DEPÓSITO (NO CLASIFICADA) 

1. DESCRIPCIÓN: 

Para los ítems de excavación regirán las especificaciones de la Sección B II del Pliego General 
de Especificaciones Técnicas. Edición 1998. 

Toda excavación de materiales ejecutada de acuerdo con esta especificación será 
considerada como "Excavación a depósito", salvo que corresponda a un ítem específico 
previsto en el contrato. 

Los trabajos de “excavaciones”, incluirán la extracción, conformación, perfilado y la 
conservación de los taludes, veredas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás 
superficies dejadas al descubierto por la excavación. La distancia máxima de transporte de 
estos elementos será de  15 Km. 

La "Excavación en suelo limo arcilloso gris, denominado localmente ñaú", comprende la 
remoción de los materiales delimitados en los planos o identificados durante la obra como no 
aptos, según los criterios establecidos en la sección “B. III 2.1 MATERIALES” del PETG DNV 
1998. La Inspección y la Contratista documentará conjuntamente los límites y cotas del 
material antes de su remoción. 

Cuando la presencia de agua o la falta de capacidad portante impidan la operación segura de 
los equipos, se ejecutarán previamente los drenajes provisorios, bombeos o procedimientos 
de depresión de napa aprobados por la Inspección. Estas tareas provisorias se consideran 
incluidas en el precio unitario de la excavación. Los drenajes permanentes se medirán y 
pagarán mediante los ítems específicos previstos en el cómputo. La excavación del ñaú 
alcanzará, como mínimo, treinta centímetros (0,30 m) por debajo de la subrasante y se 
repondrá con suelo apto; cualquier variación deberá ser ordenada por escrito por la 
Inspección. 

El Contratista podrá proponer un procedimiento alternativo, acompañado por memoria técnica, 
secuencia constructiva y medidas de seguridad. Su aplicación requerirá aprobación previa y 
escrita de la Inspección y no generará pago adicional. 

Se considerará «Excavación en roca» la remoción de un macizo rocoso natural continuo que, 
por su resistencia, estructura y grado de alteración, no pueda excavarse con equipos 
convencionales previstos para suelos (excavadoras o topadoras). La clasificación no 
dependerá exclusivamente del método elegido por el Contratista y se establecerá antes de la 
remoción mediante reconocimiento geológico, evaluación de ripabilidad o prueba de 
excavación y acta conjunta de la Inspección y el Contratista. 

Los bloques aislados se clasificarán como roca únicamente cuando su naturaleza y 
dimensiones impidan su remoción con los equipos convencionales de excavación y su 
condición haya sido constatada y documentada por la Inspección antes de fragmentarlos. El 
empleo o no de explosivos, no determinará por sí sola la clasificación del material. Los bloques 
que puedan removerse mediante equipos convencionales se medirán como excavación no 
clasificada. 

Para la remoción y desalojo de materiales provenientes de derrumbe y deslizamiento que 
eventualmente puedan ocurrir y que no sean causados por la negligencia o descuido del 

Contratista, se prevé: 

● Su remoción y transporte, el procedimiento será previamente aprobado por la Inspección, 
de tal manera que evite en lo posible cualquier daño al talud, a la subrasante o calzada, ni 
altere el paisaje, ni obstaculice cursos de agua. 
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● El material proveniente de los taludes de corte especificados, que caigan por derrumbe 
dentro de la zona de excavación, antes que el Contratista haya terminado, serán removidas 
por esta y no recibirán pago alguno.  

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

II.      El título B.II.6: MEDICIÓN, queda totalmente anulado y reemplazado por el siguiente, 
de igual denominación: 

“Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de 
terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, 
bases o subbases, no se computará el volumen del mismo como excavación". Además, 
tampoco se computarán las excavaciones que el contratista realice y envíe a depósito como 
consecuencia de la Metodología de trabajo por él adoptada. 

Se medirá como excavación la suma de los volúmenes computados según lo indicado en los 
apartados siguientes, expresados en metros cúbicos en su posición original. 

EXCAVACIÓN (a medir) = A + B + C 

Donde: 

A:     Volumen de excavación de suelos “inaptos” que no cumplan con las condiciones 
mínimas exigidas para formar parte de los terraplenes, según lo establecido en la Sección 
B.III – TERRAPLENES – y en estas Especificaciones Particulares. 

  

B:     La diferencia entre el volumen total de excavación, deducido, las excavaciones de 
suelos inaptos, ya indicadas en A y el volumen total del terraplén correspondiente al perfil tipo 
de proyecto, multiplicado por el coeficiente de compactación adoptado en el mismo. Se 
restarán asimismo los volúmenes utilizados en la formación de banquinas, revestimientos, 
recubrimiento con suelo seleccionado, bases o subbases, multiplicados por sus respectivos 

coeficientes de compactación: 

B = (Vol. Exc. – A) – Vol. Terr. x Coef. C – Σ ni = 1 Vol. U (i) x Coef. C (i) 

A =  Volumen de excavación en suelos inaptos. 

Vol. Exc. =  Volumen total de excavaciones computadas según el perfil tipo de obra. 

Coef. C   =  Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto. 

Vol. U (i) =  Volumen utilizado en la formación de banquinas, revestimientos, 
recubrimientos, base o subbase. 

Coef. C (i) = Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en 

cada capa. 

C = Volumen de excavaciones necesarias para la construcción de desagües y cauces, 
siempre que el Contratista no emplee los suelos así obtenidos en la construcción de 
terraplenes, recubrimientos, etc. 

Se medirá, asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados: 

Toda excavación debajo de las cotas del proyecto, autorizado por la inspección. 

Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminución de la inclinación de los taludes 
autorizadas por la Inspección, en base a la naturaleza de los suelos. 

Cualquier volumen excavado en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la 
inspección, no se medirá ni recibirá pago alguno. 
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Toda excavación realizada en la forma especificada, se computará por medio de secciones 
transversales y el volumen excavado se calculará por el método de las medias de las áreas, 
expresándose en metros cúbicos. 

Para ello, una vez efectuada la limpieza del terreno y luego de finalizada la preparación de la 
subrasante, si correspondiera, se levantarán perfiles transversales que, conformados por la 
inspección y el Contratista, servirán de base para la medición final. 
  

III. El apartado B.II.7 «FORMA DE PAGO» se reemplaza por el siguiente: el volumen de 
excavación medido conforme al artículo B.II.6 se pagará por metro cúbico (m³) al precio 
unitario del ítem “Excavación a depósito”. El precio será compensación total por extracción, 
carga, transporte dentro de la distancia establecida en el contrato, descarga, conformación 
del depósito autorizado, drenajes provisorios, perfilado, conservación y toda tarea necesaria 
para completar los trabajos. No recibirán pago las sobreexcavaciones ni los trabajos derivados 
del procedimiento elegido por el Contratista que no hayan sido previamente ordenados por 
escrito. 
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ART 9.  EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES (NO CLASIFICADA) 

1. DESCRIPCIÓN: 

Bajo la denominación de esta especificación se entiende toda excavación que debe realizarse 
para la correcta fundación de las obras de arte, a una cota inferior a la de la superficie libre 
indicada en los planos. Para estos trabajos rige lo indicado en la Sección H-I “Excavación para 
fundaciones de obras de arte”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 
1998 de la Dirección Nacional de Vialidad. 

El material resultante de la ejecución de este ítem quedará a disposición de la Dirección 
Provincial de Vialidad y la inspección de obras procederá a documentar e informar el destino 
de dicho material. La distancia máxima de transporte de estos elementos será de  15 Km. 

  

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Rige lo especificado en los puntos “VI Medición y VII Forma de pago” de la Sección H-I 
mencionada. 

Para excavación de fundaciones en suelo se computará y pagará por metro cúbico (m3), al 
precio unitario de contrato establecido para el ítem "Excavación para fundaciones". 

Para excavación de fundaciones en roca se computará y pagará por metro cúbico (m3), al 
precio unitario de contrato establecido para el ítem "EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES 
EN ROCA". 

En el ítem "Excavación para fundaciones", se pagarán solamente los volúmenes no utilizados 
para revestimiento de taludes, formación de terraplenes, banquinas, recubrimientos de suelo 
seleccionado, base o subbase, los que se pagarán de acuerdo con lo establecido en la 
especificación correspondiente.  
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ART 10. EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES EN ROCA 

1. DESCRIPCIÓN: 
Bajo la denominación de esta especificación se entiende toda excavación en roca que debe 
realizarse para la correcta fundación de las obras de arte (bases de muros y pilas, caños y 
conductos, cabezales, cámaras, sumideros, cunetas revestidas, alcantarillas) desde la cota 
de terreno natural o subrasante hasta la cota de fundación indicada en los planos. No se 
incluye en este ítem excavaciones para pilotes. 

Para este trabajo se deja sin efecto lo establecido en las especificaciones del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edic. 1998. Sección B II 2.1 y 2.2; y además 
se modifican el artículo B.II 6 Medición. 

La excavación podrá ejecutarse mediante métodos mecánicos, productos expansivos no 
explosivos o voladuras, según el procedimiento aprobado. El método empleado no modificará 

la clasificación ni la forma de medición del material. 

Los materiales productos de estas excavaciones, que cumplan las especificaciones del 
artículo “Terraplenes con compactación especial”, podrán ser utilizados para la conformación 
de los terraplenes con compactación especial y rellenos a criterios de la Inspección. 

Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener las cotas de acuerdo con las 
indicaciones de los planos o de la Inspección. 

Durante los trabajos de excavación, la calzada y demás partes de la obra en construcción, 
deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo tiempo. Durante la ejecución se 
protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc. por medio de 
cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y derrumbes, deberán 
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspección. 

Este ítem comprende la excavación necesaria para descubrir instalaciones subterráneas y los 
cateos previamente autorizados. La remoción, traslado, protección o reposición de 
instalaciones y estructuras existentes se pagará mediante los ítems específicos 
correspondientes y no se considerará incluida en la excavación en roca. 

El material remanente quedará a disposición de la Dirección Provincial de Vialidad y será 
transportado al destino indicado por la Inspección, la distancia máxima de transporte de estos 
será de  15 Km, incluida en el precio unitario. Los transportes que excedan esa distancia 
requerirán orden escrita y se reconocerán conforme al régimen contractual aplicable. 

2.          MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se reemplaza el artículo B.II.6 del PETG DNV 1998 para este ítem. Los volúmenes de 
excavación en roca se medirán en metros cúbicos (m³), en su posición original, a partir de las 
dimensiones y cotas de proyecto o de las modificaciones previamente ordenadas por escrito. 
Antes de iniciar la excavación se levantarán perfiles o relevamientos conjuntos que permitan 
determinar el volumen ejecutado. 

La excavación para fundaciones en roca se pagará por metro cúbico (m³) al precio unitario del 
ítem “Excavación para fundaciones en roca”. El precio incluye la extracción, carga, transporte 
y disposición del material rocoso excavado. Se excluyen los caños, estructuras de hormigón 
simple o armado, mamposterías, fundaciones existentes, cámaras y servicios interferentes 
que cuenten con ítem de demolición, remoción o traslado. Los elementos menores sin ítem 
específico solo se considerarán incluidos cuando estén expresamente identificados en la 
documentación contractual. 

 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

21 de 222 

ART 11. EXCAVACIÓN EN ROCA 

1. DESCRIPCIÓN: 

Se considerará «Excavación en roca» la remoción de un macizo rocoso natural continuo que, 
por su resistencia, estructura y grado de alteración, no pueda excavarse con equipos 

convencionales previstos para suelos (excavadoras o topadoras). 

Los trabajos que comprenden esta especificación tienen por finalidad asegurar la correcta 
ejecución de los planos que limitan las excavaciones, mediante la utilización de voladuras, 
con o sin precorte para permitir obtener un paramento, talud o perfil de obras de mayor lisura, 
estabilidad, como así también las operaciones indispensables para excavar correctamente el 
macizo rocoso.  

Como criterio general para la ejecución de excavaciones en roca, podrá ejecutarse mediante 
métodos mecánicos (martillo neumático o hidráulico), productos expansivos no explosivos, o 

voladura, según el procedimiento aprobado. 

Los materiales productos de estas excavaciones, que cumplan las especificaciones del 
artículo “Terraplenes con compactación especial”, podrán ser utilizados para la conformación 
de los terraplenes con compactación especial y rellenos a criterios de la Inspección. 

 

2. MÉTODO CONSTRUCTIVO (Voladura de precorte): 

II.1. La excavación en roca con voladura de precorte, consiste esencialmente en producir una 
fractura previa, en el mismo sitio y con la misma inclinación del plano de talud proyectado, 
mediante la ejecución de barrenos a corto distanciamiento, los que se cargan moderadamente 
con explosivos apropiados. 

II.2.     El objetivo es crear, mediante dicha fractura, una pantalla protectora a la formación 
ubicada allende al talud, de la fuerte energía del explosivo de la voladura principal. 
Entendiéndose como voladura principal todas aquellas operaciones necesarias que permiten 

arrancar un volumen determinado de excavación mediante barrenos cargados con explosivos. 

II.3. El esquema que sigue constituye una base inicial de diseño. El responsable de voladuras 
deberá ajustarlo a las condiciones geológicas y geomecánicas verificadas, justificarlo 
mediante memoria de cálculo y validarlo con una voladura de prueba aprobada por la 

Inspección antes de su aplicación sistemática. 

Se utilizarán técnicas de voladuras controladas, con precorte y detonadores mini retardo o 
microrretardo. 

Podrán diferenciarse las siguientes zonas y diámetros de barrenos: 

Zona central de desmonte: Perforaciones de ø76.2 mm como máximo a distancias no mayores 
de 3 metros. 

En la pila central los barrenos serán verticales y los que le siguen a los citados tendrán la 
misma inclinación del proyecto. 

Plano de (1) metro del talud: Perforaciones hasta ø 50,8 mm como máximo, a distancia no 
mayor de 0,70 m y con la misma inclinación del talud proyectado. 

En el plano del talud: Perforaciones ø 38,1 mm como máximo y con la misma inclinación del 
talud proyectado, y a distancias no mayores de 0,50 m. 

Todos los barrenos deberán guardar entre sí, el mayor paralelismo posible. 
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II. 4.  En general la carga de explosivos, por metro cuadrado de precorte, dependerá de la 
naturaleza y estructura del material encontrado, y de lo que determine la experiencia, lo que 
será corroborado por medio de pruebas que se efectuarán con anterioridad al trabajo en gran 

escala. 

II.5.     La línea de barrenos de la voladura principal que se encuentre más cercana al plano 
del talud proyectado (plano de precorte) deberá ser efectuado en un plano paralelo a este 
último, y a una distancia tal de modo que las energías de los explosivos de la voladura principal 

no afecten la estabilidad del material ubicado allende el talud. 

Al mismo tiempo, la distancia antedicha debe asegurar que la acción del explosivo proveniente 
de la voladura principal produzca un arranque completo hasta el plano de precorte previsto. 

II.6.     El plano de precorte, o sea el coincidente con el plano del talud, debe ser volado 

previamente para producir la fractura o pantalla protectora. 

II.7. La secuencia de iniciación, los retardos, las cargas por retardo y el orden de disparo serán 
definidos por el responsable de voladuras en el plan correspondiente, de modo de preservar 
el plano de precorte y cumplir los límites de vibración, sobrepresión y proyección de 

fragmentos establecidos para la obra. 

II.8. Las operaciones de barrenado y carga de la voladura principal serán las que 
convencionalmente son utilizadas en voladuras y serán responsabilidad exclusiva del 
Contratista. 

II.9.     Los daños que se produzcan al paramento ejecutado con precorte, en el mismo plano 
del talud, por un mal empleo de los equipos de excavación, serán imputables al Contratista, 
el que deberá subsanar adecuadamente dichos daños de acuerdo a lo dispuesto por la 
inspección de Obra sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo tenga que 
efectuar excavaciones adicionales. 

II.10. En las zonas de paso de desmonte a terraplén, el Contratista queda obligado a prolongar 
la ejecución de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del camino, para 
asegurar la correcta evacuación de las aguas, cuyo vertido deberá verificarse a suficiente 
distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud del mismo. 

II.11. El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) 
deberán efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en los taludes. 

II.12. El Contratista presentará para aprobación, con una anticipación mínima de cinco (5) días 
hábiles, el programa de cada voladura. Este incluirá geometría y profundidad de barrenos, 
tipo y cantidad de explosivos, carga por barreno y por retardo, secuencia de iniciación, 
distancias a receptores, radios de exclusión, protección contra proyecciones, control de 
tránsito, instrumentación, límites de vibración y sobrepresión, procedimiento ante tiros fallidos 
y plan de comunicaciones y emergencia. 

La aprobación de los programas permitirá verificar su adecuación al proyecto, pero no 
transferirá al Comitente ni a la Inspección la responsabilidad del Contratista. De cada voladura 
se conservará un registro firmado con consumos, esquema ejecutado, horarios, condiciones 
meteorológicas, resultados de monitoreo, incidentes y estado final del frente. 

II.13. Los esquemas podrán modificarse cuando cambien las condiciones geológicas o los 
resultados del monitoreo lo justifiquen. Toda modificación deberá documentarse y contar con 
aprobación previa y escrita de la Inspección, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista. 

II.14. No se ejecutarán voladuras cuyo programa no haya sido presentado y aprobado 
conforme al artículo II.12. Los daños, sobreexcavaciones o perfiles fuera de los teóricos 
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aprobados atribuibles a una programación o ejecución deficiente serán corregidos por cuenta 
del Contratista. 

 

 b.     EXPERTO EN VOLADURAS Y GEÓLOGO: 

III.1. Durante las tareas de perforación, carga y voladura, el Contratista deberá contar con un 
profesional o técnico con incumbencia y habilitación legal para actuar como responsable de 
voladuras, inscripción vigente ante la autoridad competente, una experiencia mínima de DIEZ 
(10) años y participación comprobable en al menos cinco (5) obras de características y 
magnitud similares. Su presencia será obligatoria durante la preparación, carga, conexionado, 
disparo e inspección posterior de cada voladura. 

Mientras se ejecuten excavaciones en roca, voladuras de prueba, mapeo de frentes o 
selección de materiales, el Contratista deberá contar en obra con un profesional geólogo 
matriculado, con al menos DIEZ (10) años de experiencia en obras viales o excavaciones en 
roca. Fuera de esas actividades deberá concurrir cuando lo requiera la Inspección, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas de notificado. 

c.     ESTABILIDAD DE FRENTES DE EXCAVACIÓN – RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA: 

IV.1. El Contratista asumirá plena responsabilidad y será único responsable de la seguridad 
de todos los trabajos ejecutados bajo este contrato y de todo otro no enumerado, permanente 
y transitorio, hasta la terminación de las obras. Para el cumplimiento de esta responsabilidad 
el Contratista deberá adoptar todas las medidas que considere necesarias. 

IV.2. Las disposiciones del Método Constructivo de este artículo constituyen requisitos 
mínimos contractuales. El Contratista deberá desarrollar y justificar el método definitivo y será 
responsable por su seguridad, eficacia y cumplimiento, aun cuando el procedimiento haya 

sido revisado o aprobado por la Inspección. 

  

d.     USO DE EXPLOSIVOS: 

V.1. La adquisición, transporte, almacenamiento, custodia y empleo de explosivos y 
accesorios se ajustarán a la Ley Nacional 20.429, al Decreto 302/83, a las disposiciones 
vigentes de la ANMaC y a las normas provinciales, ambientales, laborales y municipales 
aplicables. El Contratista deberá acreditar, antes de iniciar las tareas, las inscripciones, 
permisos, seguros, polvorines y responsables habilitados. 

Antes de cada voladura se establecerán zonas de exclusión y puestos de vigilancia, se 
emitirán señales audibles, se evacuará el área y se monitorearán vibraciones y sobrepresión 
en los receptores sensibles definidos por el proyecto. El plan indicará los valores límite 
aplicables y el procedimiento inmediato de suspensión cuando se alcancen o superen. 

V.2.     El Contratista deberá tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, 
equipo y propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos. 

V.3.     Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dañado como consecuencia de 
descuido o negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos será 
reparado por cuenta del Contratista. Toda roca fracturada fuera de los límites de excavación 
establecidos, por efecto de las voladuras, deberán excavarse como ordene la inspección de 
Obra sin costo adicional para el Comitente. 
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V.4.     La sobreexcavación excesiva debida a negligencia en las operaciones de voladuras, 
deberá ser reparada como lo ordene la inspección de Obra y todos los gastos serán por cuenta 
del Contratista. 

V.5. La carga, conexionado, iniciación y verificación posterior de los barrenos serán 
ejecutados exclusivamente por personal habilitado y bajo la dirección presencial del 
responsable de voladuras. Se impedirá el ingreso de personal no autorizado al área de 
exclusión. 

V.6.     Sólo se permitirán voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones 
adecuadas para la protección de todas las personas, obras y propiedades. 

V.7.     En ninguna circunstancia se permitirán voladuras a menos de 30 m de hormigones que 
hayan sido ejecutados dentro de los siete días anteriores a las voladuras. Las voladuras a 
realizarse en un radio de 30 m de hormigones que tengan una edad mayor de siete días, 
serán permitidas solamente después que el Contratista haya presentado planos donde se 
muestren las posiciones relativas de las estructuras y el área a ser volada, junto con un 
esquema de las precauciones a ser tomadas y éstas hayan merecido la aprobación de la 
inspección de Obra. En todos los casos las obras de hormigón se protegerán limitando la 
magnitud de las voladuras, cubriendo las voladuras o por otro medio aprobado hasta que se 
tenga la certeza de que no habrá riesgos de daños causados por ondas de choque, o 
fragmentos de roca proyectada. 

V.8. Cuando una voladura pueda afectar instalaciones o vías abiertas al tránsito, el Contratista 
presentará un plan específico de corte y desvío, señalización, vigilancia, comunicaciones y 
reapertura, coordinado con las autoridades competentes. El tránsito solo se restablecerá 
después de la inspección del frente, la comprobación de ausencia de tiros fallidos y la limpieza 
completa de la zona. 

e.     EQUIPO: 

Deben ser adecuados para los trabajos en ejecución (barrenadoras sobre chasis, topadoras, 
cargadores frontales, camiones con cargas reforzadas, etc.) en muy buen estado mecánico, 
y en cantidad suficiente para terminar la obra en el plazo contractual fijado. La inspección de 
obra podrá exigir el reemplazo de algunos equipos o refuerzo de la dotación de los mismos, 
si a su criterio los trabajos no se desarrollan a un ritmo y calidad que permita terminar la obra 
dentro de las especificaciones y plazo contractual ya citado. No obstante, dichas condiciones, 
(calidad y terminación) serán responsabilidad exclusiva del Contratista. 

f.       CONDICIONES DE RECEPCIÓN: 

El plano del talud ejecutado con voladura de precorte, presentará una superficie con lisura 
que se medirá de la forma siguiente: 

La superficie del talud se verificará con una regla de cuatro metros (4 m), equipos topográficos 
u otro método aprobado, midiendo la desviación normal respecto del plano de proyecto. La 
desviación máxima admisible será de diez centímetros (10 cm). Las protuberancias, 
depresiones, sobreexcavaciones o zonas inestables que excedan esta tolerancia serán 
corregidas por cuenta del Contratista y no recibirán pago adicional. 

El material resultante de la ejecución de este ítem será acopiado y quedará a disposición de 
la Dirección Provincial de Vialidad y la inspección de obras procederá a documentar e informar 
el destino de dicho material. La distancia máxima de transporte de estos será de  15 Km, 
incluida en el precio unitario. 
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3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

La excavación se medirá mediante perfiles o relevamientos topográficos conjuntos, tomados 
antes y después de los trabajos, limitados por las secciones y cotas de proyecto o por las 
modificaciones previamente ordenadas por escrito. 

Las excavaciones en suelo que resulten necesarias y no estén incluidas en otro ítem se 
medirán y se pagará por metro cúbico (m3) al precio unitario de contrato, establecido para el 
ítem "Excavación a depósito" o “Excavación de zanja”. No formarán parte del volumen de 
excavación en roca con precorte. 

La excavación en roca con voladura de precorte se medirá en metros cúbicos (m³), en su 
posición original, y se pagará al "Excavación en roca". El precio incluirá perforación, 
explosivos, accesorios, precorte, voladura principal, monitoreo, medidas de seguridad, carga, 
transporte dentro de la distancia contractual, saneo y terminación del talud. 

Los materiales aptos utilizados en terraplenes, banquinas, recubrimientos, bases o subbases 
se medirán y pagarán conforme a los ítems correspondientes, evitando duplicaciones con los 

volúmenes reconocidos como excavación. 
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ART 12.  TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 

1. DESCRIPCIÓN: 
 

Se define como terraplén a la extensión y compactación, por capas, de materiales 
seleccionados con el fin de crear una plataforma sobre la que se asienta la estructura de un 
pavimento. 
 

En los terraplenes se distinguen tres (3) diferentes partes: 

● Base de Asiento 
● Núcleo 
● Coronamiento (incluye subrasante) 

Para mayor ilustración, se detalla lo precedentemente expuesto en el esquema siguiente:  

 

 

A. BASE DE ASIENTO 

Se define como base de asiento a la superficie del terreno que sirve como superficie de apoyo 
o como fundación para terraplenes. 

Previo a la ejecución del terraplén se ejecutará la limpieza del terreno en todo el ancho de la 
base de asiento (indicada en los Perfiles Transversales del proyecto), y el material resultante 
de esa limpieza se podrá utilizar para el recubrimiento de taludes, siempre que la Inspección 
así lo autorice.  

La superficie de terreno natural que servirá de la base de asiento a los terraplenes se deberá 
recompactar en una profundidad mínima de veinte centímetros (0,20 m), en todo el ancho que 
ocupe la base del terraplén, hasta alcanzar una densidad mínima del noventa por ciento (90 
%) de la Densidad Seca máxima correspondiente. 

B. NÚCLEO: 

Parte correspondiente al relleno del terraplén propiamente dicho, entre la base de asiento y la 
coronación. El espesor de este se corresponde con la diferencia de cotas entre la superficie 
del cimiento y la base de la coronación, o lo que indiquen los documentos del Proyecto. 
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C. CORONACIÓN: 

Parte superior del terraplén sobre la que apoya la estructura del pavimento, coincidente con 
la subrasante del camino. Salvo indicación contraria del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, la coronación debe tener un espesor igual al indicado en los documentos del 
Proyecto, siempre igual o superior a treinta centímetros (≥ 30 cm) 

Subrasante: En un corte transversal de un camino, se define como subrasante a la superficie 
de apoyo del paquete estructural del pavimento o recubrimiento. 

  

2. MATERIALES: 

El suelo empleado en la construcción de los terraplenes (núcleo y coronamiento), no deberá 
contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. Los 
materiales para emplear en la ejecución no deben contener sustancias que afecten la 
resistencia y durabilidad de la estructura del pavimento y debe llevarse un registro de la 
procedencia de estos. 

En el caso del uso de rocas dentro del núcleo del terraplén, las mismas deben poseer 

características de resistencia y durabilidad que no afecten la estructura del pavimento. 

El suelo limo arcilloso gris (ñaú) se considera como “suelo no apto” para terraplenes en obras 
viales, cuando no cumpla los requisitos establecidos en la sección “B. III 2.1 MATERIALES” 
del PETG DNV 1998. Su rechazo se sustentará en los ensayos y criterios establecidos en 

esta especificación, y no únicamente en su denominación regional.  

Los suelos limo arcillosos rojizos con o sin saprolitos (90% o más pasa tamiz 4.8mm) y el 
basalto alterado (Tosca) pueden utilizarse como material para Terraplenes, mientras que 
cumplan los requisitos de la siguiente tabla: 

 

 

 

Parámetro Exigencia 

Valor Soporte Relativo 

(CBR) (VN-E6-84) 

Coronación ≥ 7,00% (1) 

Base de Asiento/núcleo ≥ 3,00% 

Hinchamiento (VN-E6-

84) 

Coronación < 1,50% 

Base de Asiento/núcleo < 2,50% 

Sales Totales (VN-E18-

89) 

Coronación < 0,50% 

Base de Asiento/núcleo < 1,00% 

Límites de Atterberg 

(VN-E2&E3-65) 

Límite líquido < 65% 

Índice de Plasticidad < 25% 

Materia Orgánica 
(AASHTO 267) 

Coronación/Núcleo <1.00% 
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Humedad (VN-E5-93) 

La humedad de compactación se 

mantendrá entre dos puntos porcentuales 

por debajo y un punto porcentual por 

encima de la humedad óptima (-2 % a +1 

%), salvo que el tramo de prueba justifique 

y la Inspección apruebe otro intervalo.  

Absorción (IRAM 1533) < 8.00% (2) 

(1)       La exigencia de resistencia debe ser alcanzada con una densidad seca menor o igual al noventa y siete 

por ciento (≤ 97%) de la densidad seca máxima teórica obtenida a partir del Proctor tipo III de la Norma VN-

E5-93 en el caso de suelos y saprolitos. Para basaltos alterados, misma exigencia, pero para el Proctor tipo 

V de la Norma VN-E5-93. 

(2)       Solo aplicable a basaltos alterados (tosca) para la fracción que pasa el tamiz 50mm y es retenido por el 
tamiz 12.7mm 

 
 

3. EJECUCIÓN: 

a)        Espesor de las capas 

Para suelos y saprolitos, el espesor compactado de cada capa será menor o igual que treinta 
centímetros (30 cm) y no inferior a tres (3) veces el tamaño máximo nominal del material. Para 
basaltos alterados (tosca), el espesor será mayor que dos (2) veces el tamaño máximo 
nominal y no superará treinta centímetros (30 cm). 

Se admite el empleo de rocas de tamaño menor que sesenta centímetros (60 cm) en su mayor 
dimensión, siempre que esta no exceda el 2/3 del espesor de las capas. El espesor de dicha 
capa no debe superar los noventa centímetros (90 cm). No se permite el empleo de rocas en 
tamaños mayores que siete centímetros y medio (7,5 cm) en su mayor dimensión en los treinta 
centímetros (30 cm) superiores del terraplén. Los últimos sesenta centímetros (60 cm) por 
debajo de los treinta centímetros (30 cm) superiores se deben construir con material de 
tamaño máximo quince centímetros (15 cm), con una granulometría continua para poder 
controlar su densidad con métodos convencionales. 

 

b)       Compactación 

La compactación de cada capa debe comenzar en los extremos externos y avanzar hacia el 
centro, con excepción en las curvas peraltadas donde la compactación debe iniciarse en el 
borde interno de la curva y avanzar hacia el borde alto. 

La compactación se debe realizar de manera continua y sistemática. Si la compactación se 
realiza por franjas, al compactar una de las capas se debe ampliar la zona de compactación 
para que incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Cuando se deba construir un terraplén sobre una ladera o talud con una pendiente mayor de 
1:3, las superficies deben ser aradas o cortadas en forma escalonada para proporcionar 
superficies de asiento horizontales. Esos escalones deben efectuarse hasta llegar a un estrato 
firme. El Contratista debe adoptar un procedimiento constructivo que asegure la estabilidad 
del terraplén y es responsable de los deslizamientos que pueden producirse debidos a dicho 
procedimiento. 

La compactación de zonas adyacentes a estribos de puentes, muros de alcantarillas, 
alcantarillas de caño, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demás lugares, será 
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ejecutada mediante pisones manuales o mecánicos u otros propuestos por el Contratista y 
aprobado por el inspector de Obra, hasta lograr las densidades especificadas. 

Si parte o toda la sección del terraplén se encuentra formada por rocas, éstas se deben 
distribuir uniformemente en capas que no superen los 60 cm de espesor, disponiendo las de 
mayor tamaño en la parte interior. De manera de asegurar la trabazón entre rocas, obteniendo 
una mayor densidad y estabilidad en la unidad terminada, se compactará adecuadamente 
sobre cada capa, y en la capa final, se compactará sobre una superficie lisa compuesta por 

rocas más pequeñas, correctamente graduadas. 

En sectores con material grueso que impida aplicar válidamente el control convencional de 
densidad, el Contratista propondrá un procedimiento de aceptación basado en tramo de 
prueba, número de pasadas, asentamiento bajo compactación, control topográfico y prueba 

de carga. El procedimiento requerirá aprobación previa de la Inspección. 

c)        Terminación de la subrasante 

Luego del proceso de compactación de la coronación debe realizarse el perfilado con moto 
niveladora u otro equipo apropiado y aceptado por el inspector de Obra. Se debe perfilar hasta 
obtener la cota final correcta para la subrasante, extendiendo el acabado de esta hasta 
abarcar parte de las banquinas. 

El rodillado final de la superficie cortada debe ser ejecutado con rodillo neumático. La 
superficie de la subrasante debe presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y 

de ondulaciones y con las pendientes transversales adecuadas. 

d)    Requisitos de la unidad terminada 

Para el control de compactación de terraplenes, rige lo establecido en la SECCION B. V. 
“Compactación Especial” del PETG DNV 1998, salvo las siguientes modificaciones: 

a)        Para terraplenes con Suelos limo arcillosos rojizos o saprolitos, comprendido 
dentro de los A-7-5 y A-7-6 de la clasificación H.R.B. (Highway Research Board), 
deberá utilizarse la densidad máxima determinada según ensayo tipo III, descrito 
en la Norma V.N.-E.5.93. 

b)    Para terraplenes con basalto alterado (Tosca), deberá utilizarse la densidad 

máxima determinada según ensayo tipo V, descrito en la Norma V.N.-E.5.93. 

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para todo lo no indicado en el presente pliego, rige el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales DNV 1998, Sección B III a B VIII. 

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el 
control de calidad de los materiales, del proceso de compactación, y de la unidad terminada. 
Se debe elaborar un informe para presentar al inspector de Obra. La frecuencia de 
presentación de este informe es mensual, o determinada por el inspector de Obras. 

En el informe se debe volcar la información generada sobre: ensayos de los materiales, control 
de compactación y control de unidad terminada de los diferentes tramos ejecutados en la obra, 

con información clara que permita la trazabilidad de los mismos 

El inspector de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los ensayos, 
por lo que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. Además, 
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el inspector de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado 
en la obra al laboratorio central de DPV con el objetivo de auditar el Laboratorio de Obra del 
Contratista. 

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado 
entre el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el inspector de Obra, 
considerando la misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el 
correspondiente al laboratorio empleado por el inspector de Obra. 

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad de este, el 
inspector de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos 
a realizar, aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras, 
aumentar las frecuencias de muestreo, ordenar la extracción de muestras de cierto lugar en 

particular y ordenar la ejecución de ensayos sobre cierto lugar en particular. 

Lotes de obra 

El control del proceso de ejecución del terraplén se organiza por lotes de obra (unidad 
terminada). A continuación, se definen y especifican los mencionados conceptos y alcance de 

estos. 

 

a)        Definición de lote de obra 

Se considera como lote de obra, en cada capa, a la fracción menor que resulte de aplicar los 

siguientes criterios: 

·        Un volumen menor o igual a tres mil metros cúbicos (≤ 3000 m³) de terraplén ejecutado, 

en una misma capa. 

·        Lo ejecutado en una jornada de trabajo. 

 b)       Plan de ensayos sobre los materiales 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de 
los materiales, y de la unidad terminada. 

Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos 

contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Parámetro Método Frecuencia 

Clasificación de Suelos (VN-E4-84) mensual 

Compactación de 

suelos 

(VN-E5-93) mensual 

Valor Soporte e 

Hinchamiento 

(VN-E6-84) mensual 

Sales Totales (VN-E18-89) mensual 

Absorción (1) (IRAM 1533) quincenal 

Grado de compactación 
(2) 

(VN-E8-66) Por lote de 

obra 
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Sección transversal y 

pendiente 

- Cada 100m 

  
(1)       Solo aplicable a basaltos alterados (tosca) para la fracción que pasa el tamiz 50mm y es retenido por el tamiz 

12.7mm 
(2)       Opcionalmente se puede emplear un densímetro nuclear (UNE EN 103900 o ASTM D 6938 o AASHTO T310), 

u otros métodos comparables, los cuales deben ser aprobados por el inspector de Obra. Éstos deben ser 
previamente calibrados en la realización del tramo de prueba con los ensayos de determinación de humedad 
(IRAM 10519) y de densidad (VN-E5-93), realizándose periódicamente la calibración y contraste de los equipos 
durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce días (14 d), ni superiores a cuarenta y cinco 
días (45 d). Asimismo, su uso debe ser contemplado sólo para aquellos casos en que la granulometría 
informada en la mezcla de materiales así lo permita. 

 

5.  MEDICIÓN: 

Los terraplenes que cumplan con la densidad especificada en la Sección B.III y B.V se medirán 
en metros cúbicos (m3) de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la 
media de las áreas. A este fin cada 25m o a menos distancia, si la Inspección lo considera 
necesario, se trazará un perfil transversal del terreno antes de comenzar la construcción del 
terraplén. y después de compactado, en los mismos lugares. Terminado el terraplén o durante 
la construcción, si así lo dispone la Inspección, se levantarán nuevos perfiles transversales en 
los mismos lugares que se levantaron antes de comenzar el trabajo.  

 

6. FORMA DE PAGO: 

El volumen de todos los terraplenes construidos, medidos en metros cúbicos (m3), en su 
posición definitiva en la forma especificada se pagará al precio de contrato estipulado como 
“Terraplenes con compactación especial”.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la limpieza del 
terreno; la excavación del suelo y/o roca, la carga, transporte y descarga de los mismos, desde 
las zonas de excavación y de  los yacimientos o préstamos previstos en la documentación; la 
distribución, compactación y perfilado del terraplén y la conservación de los terraplenes y 
rellenos en la forma especificada, incluyendo los trabajos de compactación de la base de 
asiento, conformación, perfilado, compactación y costo del agua regada. Por lo tanto, el 
transporte de los materiales no tiene pago directo alguno. 
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ART 13.  TERRAPLENES SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL 

1. DESCRIPCIÓN:  

Se define como terraplén sin compactación especial a la extensión y compactación, por capas, 
de materiales seleccionados con el fin de crear una plataforma firme de suelo que permita la 

transitabilidad de vehículos livianos, principalmente aplicables en: 

●       Accesos a propiedad: por encima de las obras hidráulicas de conducción 
longitudinales, a ubicarse en correspondencia con las viviendas frentistas. 

●       Nivelación y rectificación de calles laterales: de acuerdo con una sección típica 

para acondicionar el acceso y circulación dentro de las mismas. 

  

2.     MATERIALES, EJECUCIÓN Y PLAN DE CALIDAD: 

Rige todo lo especificado en el artículo “TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL”, 

con las siguientes salvedades: 

●   MATERIALES: el CBR del material de la Coronación debe ser ≥ 5,00%, para la 
exigencia de compactación prevista en el presente Ítem.     

●       EJECUCIÓN: rige lo indicado en el inciso “d) Requisitos de la unidad terminada” 
del artículo “TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL”, admitiéndose 
en subrasante, densidades > 95% de las densidades obtenidas de los ensayos 
Proctor indicados en dicho inciso. 

●       PLAN DE CALIDAD: si el material utilizado es el mismo que el de la calzada, podrá 
utilizarse una misma serie vigente de ensayos de aptitud del yacimiento. El control 
de densidad comprenderá, como mínimo, tres (3) determinaciones por acceso o 
tramo y nunca menos de una serie por jornada y capa. La Inspección podrá 
aumentar la frecuencia cuando la heterogeneidad del material o los resultados lo 
justifiquen. 

La compactación de zonas adyacentes a muros de alcantarillas, alcantarillas de caño, muros 
de sostenimiento, gargantas estrechas y demás lugares, será ejecutada mediante pisones 
manuales o mecánicos u otros, propuestos por el Contratista y aprobado por el inspector de 
Obra, hasta lograr las densidades especificadas. 

 3.     MEDICIÓN: 

Los terraplenes que cumplan con las densidades especificadas anteriormente se medirán en 
metros cúbicos (m3) de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la 
media de las áreas, u otro método que permita la correcta cubicación de los mismos. 

  

4.     FORMA DE PAGO: 

El volumen de todos los terraplenes construidos, medidos en metros cúbicos (m3), en su 
posición definitiva en la forma especificada se pagará al precio de contrato establecido para 

el ítem “Terraplenes sin compactación especial”. 

Dicho precio será compensación total por la limpieza del terreno; provisión, excavación, carga, 
transporte y descarga de los materiales desde las zonas de excavación, yacimientos o 
préstamos previstos; distribución, ajuste de humedad, compactación, perfilado y conservación 
del terraplén; compactación de la base de asiento; y provisión y transporte del agua. El 
transporte dentro de las distancias previstas en la documentación no recibirá pago directo 
adicional. 
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ART 14. SANEAMIENTO DE SUELO NO APTO 

1. DESCRIPCIÓN:  

Este trabajo consistirá en la ejecución de excavaciones para producir el saneamiento y/o 
desagüe de una zona determinada de acuerdo a la documentación del proyecto y a las 
indicaciones de la inspección. Posterior a la excavación se procederá a la construcción de 
una base de agregado pétreo, que tendrá por objeto drenar la zona y tendrá una superficie 
lisa y uniforme. El mismo debe ser ejecutado de manera tal que el escurrimiento sea efectivo, 
es decir con pendientes regulares hacia la zona de desagüe. 

Será ejecutado en un espesor de 20 cm para las zonas en las cuales además de servir de 
emparejamiento se utilizará como capa de material filtrante con el objeto de eliminar el agua 
de vertiente, chorrillos o filtraciones que se produzcan. 

Se regirá por lo especificado en las secciones B.II “Excavaciones” y C. I "Disposiciones 
generales para la ejecución y reparación de capas no bituminosas", sus complementarias y 
esta especificación. 

2. EXCAVACIONES:  

Se efectuarán de acuerdo a lo dispuesto en la sección B.II 

3. MATERIALES: 

Se utilizará roca triturada de basalto sano y cumplirá con lo indicado en C. I. 

4. DISTRIBUCIÓN, PERFILADO Y COMPACTACIÓN: 

Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en C. I. 1.7. y se establece que las bases no serán 
libradas al tránsito. 

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 

Rige lo establecido en C. I.7. 

6. MEDICIÓN:  

El trabajo de construcción de la base de drenaje, se medirá en metros cúbicos de base 
terminadas, multiplicando la longitud, por el ancho y el espesor establecido en los planos y 
aprobados por la Inspección. 

7. FORMA DE PAGO:  

La ejecución de la base de drenaje, medida en la forma especificada se pagará a los precios 
unitarios de contrato por metro cúbico (m3), para el ítem "Saneamiento de suelo no apto". 
Estos precios serán compensación total por la excavación de la zona a drenar, la extracción 
del suelo no apto, preparación, trituración, clasificación, carga y transporte, descarga y acopio 
del agregado pétreo, colocación, distribución, humedecimiento, perfilado y compactación del 
agregado pétreo, extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, corrección 
de los defectos constructivos y por todo otro trabajo, equipo, herramientas y mano de obra 
necesaria para la correcta ejecución de estos trabajos. 
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ART 15. CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETA DE HORMIGÓN (0.50 y 
1.00m) Y CORDÓN CANTERO 

1. DESCRIPCIÓN: 

Comprende este ítem la construcción de cordones en recta y curva con hormigón simple H-
25, según CIRSOC 200-2024, en un todo de acuerdo a los planos de detalle y a las órdenes 
de la Inspección de Obra. Los trabajos a ejecutar en este ítem comprenden la provisión de 
mano de obra, equipos, herramientas, señalizaciones y materiales para la ejecución de cordón 
cuneta, de hormigón simple, incluyendo: la colocación de moldes, colado, curado y vibrado 
del hormigón, ejecución de las juntas y toda otra actividad de acuerdo a lo establecido en los 

planos de proyecto y al presente pliego. 

1. MOLDES: 

Los moldes serán metálicos, con las formas y dimensiones de los cordones según los planos. 
El retiro de los moldes tendrá lugar cuando el hormigón vertido asegure la estabilidad y 

condiciones adecuadas para la operación del retiro de los mismos. 

2. JUNTAS: 

2.1. Juntas de dilatación: En los principios de curvas y en distancias no mayores de 50 
metros se colocarán juntas de dilatación. Se ejecutará el tomado por medio de 
selladores a base de siliconas de bajo módulo de elasticidad o selladores a base de 
poliuretano de bajo módulo de elasticidad. En todos los casos deberán observarse las 
recomendaciones establecidas por el fabricante del producto para garantizar su 
correcta colocación. Llevarán pasadores aceitados de acero liso redondo de diámetro 
12mm (AL 220) en cada junta. 

2.2. Juntas de contracción: Cada 3,00 m se realizan juntas de contracción según planos. 
Llevarán pasadores lubricados de acero liso redondo de diámetro 12mm (AL 220) en 
cada junta. El aserrado oportuno de las juntas de contracción entre moldes, será 
ejecutado de manera inmediata al fragüe del mismo. Cualquier rotura fuera de la junta 
de contracción por aserrado tardío o incorrecta colocación de pasadores o ejecución 
de juntas será motivo de rechazo del tramo de cordón cuneta afectado. 
 

3. EJECUCIÓN: 

La ejecución del hormigón, los materiales constituyentes, el transporte, colocación, curado, la 
calidad del mismo y su forma de determinación se regirá por lo establecido en el CIRSOC 
200. El hormigón deberá presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea 
y sin vacíos. Como evidencia de su compactación las caras vistas no presentarán huecos. Se 
demolerán los tramos deficientemente ejecutados y se realizarán nuevamente a costa y cargo 
del Contratista, lo que no dará derecho a reclamo económico alguno, ni modificación del plazo 
de obra. Antes de iniciar la colocación del hormigón, el contratista deberá tener a pie de obra, 
todo el equipo necesario para asegurar su curado, protección y tratamiento de juntas, de 
acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones, como ser tanques y depósitos de agua, 
aserradoras y/o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la Inspección de 
Obra apruebe en cada caso. El método, o combinación de métodos de curado adecuado a la 
estructura o a parte de ella, como así mismo los materiales que para ello se emplean, deberán 
haber sido previamente aprobados, por escrito, por la Inspección. Se aplicarán 
inmediatamente después de haberse colocado el hormigón, en forma de evitar el cuarteo, 
fisura y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad. El hormigón fresco deberá 
ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento, rayos directos del sol, así como toda 
acción mecánica que pueda dañarlo. Durante la colocación, y durante todo el período de 
curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se mantendrán fuera de contacto con el 
hormigón.  
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El hormigón que se coloque durante el tiempo frío o caluroso, deberá respetar las indicaciones 
del CIRSOC 200, y será mantenido suficientemente húmedo durante el tiempo de curado, 
para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Como recomendación, 

para la protección y curado del hormigón, se indican los siguientes procedimientos: 

3.1. Curado con membranas químicas:  

Las superficies expuestas podrán ser curadas con membranas químicas específicas para este 
fin. La aplicación deberá hacerse inmediatamente luego de las tareas de terminación, en 
dotaciones recomendadas por el fabricante. Se dará preferencia a las membranas de 
pigmento blanco, que permiten inspeccionar visualmente la uniformidad de la aplicación y 
reducen la ganancia de calor por incidencia de los rayos solares. La contratista deberá indicar 
específicamente el producto que utilizará, acompañando de la folletería técnica y certificados 

de calidad. 

Podrán utilizarse para el curado, otros métodos tales como: colocación de polietileno, 
membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspección de Obra, podrá ordenar un 
tipo de procedimiento de curado. Salvo orden contraria de la Inspección, se realizará el curado 

con membranas químicas. 

4. DESENCOFRADO: 

La Inspección de Obra fijará y controlará los desencofrados, respetando un plazo acorde al 
tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón, según el tipo de cemento y temperaturas 

ambientes, de manera que permita el retiro de los moldes sin dañar los elementos. 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirán y certificarán por metro lineal (m) de cordón cuneta terminado de acuerdo a las 
especificaciones y aprobado por la Inspección, de acuerdo al precio establecido para cada 
uno de los ítems que se trate. 

Para los cordones cunetas de 0.50m de cuneta el pago será realizado de acuerdo al precio 
unitario del Contrato establecido para el ítem “Construcción de cordón cuneta de 0.50m”.  

Para los cordones cunetas de 1.00m de cuneta el pago será realizado de acuerdo al precio 
unitario del Contrato establecido para el ítem “Construcción de cordón cuneta de 1.00m”.  

Para los cordones cantero el pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato 
establecido para el ítem “Construcción de cordón cantero”. 

El precio unitario del ítem incluye: la provisión de materiales, colocación de moldes, nivelación, 
elaboración, colado y curado del hormigón y toda otra tarea necesaria para la terminación de 
los trabajos en un todo de acuerdo a lo establecido en los pliegos, planos y por la Inspección 
de Obra. Además, comprende e incluye el costo de ejecución de juntas, los encofrados 
necesarios, y curado del hormigón, y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás 
accesorios que sean necesarios para completar la construcción de los cordones de hormigón 
mencionados en la presente especificación, y en las dimensiones indicadas en los planos o 
por la inspección de obra. 
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ART 16. CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PROTECTOR DE BORDE DE 
PAVIMENTO 

1. DESCRIPCIÓN: 

Con el objeto de brindar protección al borde del pavimento a construir, en los lugares indicados 
en el proyecto, se ejecutarán cordones de hormigón embutidos que tendrán las dimensiones 
indicadas en el plano tipo correspondiente por el largo previsto en la documentación. 

2. MATERIALES: 

El cemento Pórtland normal, el agregado fino y grueso y el agua para el hormigón deben 
cumplir con las exigencias establecidas en el CIRSOC 200 vigente. El tipo de hormigón a 
emplear será hormigón simple H-25. 

 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Para su ejecución se abrirá una zanja donde se colocará un molde de madera que siga el 
perfil longitudinal del borde de la calzada, compactándose previamente la superficie de asiento 
a una densidad mayor que el 95% de la densidad máxima seca del Proctor tipo III. El cordón 
ejecutado deberá quedar perfectamente adosado a la calzada y con su cara superior al nivel 
de la rasante de ella, rellenándose al lado opuesto a la calzada con tierra fuertemente 
apisonada. 

Los cordones se curarán durante 15 días como mínimo con membrana química. 

4. FORMA DE PAGO: 

Los cordones de hormigón para protección del pavimento, se medirán por metro lineal (m) y 
se pagarán al precio unitario de contrato establecido para el ítem respectivo, el que 
comprende: excavación, rellenos y preparación de la superficie de asiento; provisión, 
transporte, preparación y colocación de todos los materiales; curado de hormigón, mano de 
obra y por todo otro trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecución y correcta 
terminación, siguiendo la presente especificación y órdenes que imparta la Inspección. 

Se medirá y pagará por metro (m), al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
"Construcción de cordón protector". 
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ART 17. CONSTRUCCIÓN DE BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE 

1. DESCRIPCIÓN: 

Los trabajos a ejecutar en este ítem comprenden la provisión de mano de obra, equipos, 
herramientas, señalizaciones y materiales para la ejecución de Badenes, de hormigón simple, 
incluyendo la apertura de caja y el material granular de asiento.  

Se utilizará para su construcción hormigón H-30 de 0,18 m de espesor de acuerdo a lo 
establecido en los planos de proyecto. Se asentará sobre una base granular compactada 

(TMN 38 mm) de 0,18 m de espesor. 

 

2. JUNTAS: 

2.1. Juntas de dilatación: En los principios de curvas se colocarán juntas de dilatación 
consistentes en un elemento separador de entre 0.5 y 1 cm de espesor, de manera 
que genere una discontinuidad en toda la sección transversal del mismo, el cual 
será removido pos colado y curado del hormigón, para luego ejecutar el tomado 
por medio de selladores a base de siliconas de bajo módulo de elasticidad o 
selladores a base de poliuretano de bajo módulo de elasticidad, quedando 
enrasado a 5 mm como mínimo por debajo de la superficie. 

En todos los casos deberán observarse las recomendaciones establecidas por el 
fabricante del producto para garantizar su correcta colocación. 

Llevarán pasadores aceitados o envainados de 0,50m de largo de acero liso redondo 
(AL 220) de 20 mm de diámetro por junta. 

2.2. Juntas de contracción: Cada 3,00 m se realizarán juntas de contracción según 
el plano tipo. Llevarán pasadores aceitados o envainados de 0,50m de largo de 
acero liso redondo (AL 220) de 20 mm de diámetro por junta. El aserrado oportuno 
de las juntas de contracción, será ejecutado de manera inmediata al fragüe del 
mismo. Cualquier rotura fuera de la junta de contracción por aserrado tardío será 
motivo de rechazo del sector afectado. 

3. EJECUCIÓN: 

La ejecución del hormigón, los materiales constituyentes, el transporte, colocación, curado y 
la calidad del mismo y su forma de determinación se regirá por lo establecido en el CIRSOC 
200. El hormigón deberá presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea 
y sin vacíos. Como evidencia de su compactación las caras vistas no presentarán huecos. Se 
demolerán los tramos deficientemente ejecutados y se realizarán nuevamente a costa y cargo 
del Contratista, lo que no dará derecho a reclamo económico alguno, ni modificación del plazo 
de obra. Antes de iniciar la colocación del hormigón, el contratista deberá tener a pie de obra, 
todo el equipo necesario para asegurar su curado y protección, de acuerdo a lo que se indica 
en estas Especificaciones, como ser tanques y depósitos de agua, y/o los materiales 
necesarios para realizar el tipo de curado que la Inspección de Obra especifique en cada caso. 
El método, o combinación de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, 
como así mismo los materiales que para ello se emplean, deberán haber sido previamente 
aprobados, por escrito, por la Inspección. Se aplicarán inmediatamente después de haberse 
colocado el hormigón, en forma tal de evitar el cuarteo, fisura y agrietamiento de las superficies 
y la pérdida de humedad. El hormigón fresco deberá ser protegido contra la lluvia fuerte, agua 
en movimiento y rayos directos del sol. El hormigón será convenientemente protegido contra 
toda acción mecánica que pueda dañarlo. Durante la colocación, y durante todo el período de 
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curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se mantendrán fuera de contacto con el 
Hormigón. 

 

El hormigón que se coloque durante el tiempo frío o caluroso, deberá respetar las indicaciones 
del CIRSOC 200, y será mantenido suficientemente húmedo durante el tiempo de curado, 
para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Como recomendación, 
para la protección y curado del hormigón, se indican los siguientes procedimientos: 

 

3.1. Curado con membranas químicas: 

Las superficies expuestas podrán ser curadas con membranas químicas específicas para este 
fin. La aplicación deberá hacerse inmediatamente luego de las tareas de terminación, en 
dotaciones recomendadas por el fabricante. Se dará preferencia a las membranas de 
pigmento blanco, que permiten inspeccionar visualmente la uniformidad de la aplicación y 
reducen la ganancia de calor por incidencia de los rayos solares. La contratista deberá indicar 
específicamente el producto que utilizará, acompañando de la folletería técnica y certificados 

de calidad. 

Podrán utilizarse para el curado, otros métodos tales como: colocación de polietileno, 
membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspección de Obra, podrá ordenar un 
tipo de procedimiento de curado. Salvo orden contraria de la Inspección, se realizará el curado 

con membranas químicas. 

 

4. DESENCOFRADO: 

La Inspección de Obra fijará y controlará los desencofrados, respetando un plazo acorde al 
tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón, según el tipo de cemento y temperaturas 

ambientes, de manera que permita el retiro de los moldes sin dañar los elementos. 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). El pago será realizado de acuerdo al precio 
unitario del Contrato establecido para el ítem “Construcción de badenes de hormigón simple”, 
de acuerdo a las dimensiones definidas en los planos y de acuerdo a las especificaciones. Se 
encuentran incluidos en el precio unitario del ítem la provisión de materiales, nivelación, 
compactación, colocación de base de asiento, moldes, elaboración, colado y curado del 
hormigón, tomado de juntas, y toda otra tarea necesaria para la terminación de los badenes 

en un todo de acuerdo a los planos y las órdenes impartidas por la Inspección. 
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ART 18. EJECUCIÓN DE VEREDAS PEATONALES Y RAMPAS 

1. DESCRIPCIÓN: 

Comprende este ítem la construcción de veredas peatonales y rampas con hormigón simple, 
en un todo de acuerdo a los planos de detalle y a las órdenes de la Inspección de Obra. 

Las rampas deberán ejecutarse de manera de vincular veredas y sendas peatonales. 

Los trabajos a ejecutar en este ítem comprenden la provisión de mano de obra, equipos, 
herramientas, señalizaciones y materiales para la ejecución de veredas de hormigón simple, 
incluyendo: la colocación de reglas, colado, curado y vibrado del hormigón, ejecución de las 
juntas y toda otra actividad de acuerdo a lo establecido en los planos de proyecto y al presente 
pliego. 

Las rampas de las veredas se deberán ajustar a lo previsto en la Ley de Accesibilidad de 
Personas con Movilidad Reducida. Modificación de la Ley Nº 22.431. 

Las veredas peatonales serán ejecutadas con hormigón simple H-15, con un espesor de 8 cm 
y construidas sobre suelo compactado.  

Para los accesos vehiculares corresponderá utilizar Hormigón H-20 armado con una malla 
electrosoldada tipo R131 de diámetro 5mm y 15cmx25cm de separación, espesor de 10cm y 

construido sobre suelo apto compactado. 

Para los accesos vehiculares destinados a vehículos medianos y pesados, serán ejecutados 
con hormigón H-20 armado con malla electrosoldada de refuerzo de diámetro 6mm con 15cm 
de separación, un espesor de 15cm y construido sobre suelo apto de subrasante compactado.  

 

2. MÉTODO CONSTRUCTIVO:  

Se deberá preparar la superficie eliminando restos de materia orgánica y ejecutando una 
correcta compactación del suelo, que deberá ser apto para subrasante y cumplir con esa 
especificación. 

Una vez finalizadas las tareas de colocación de reglas y/o moldes, se procederá al 
hormigonado de cada paño. Las reglas a utilizar serán metálicas, con las formas y 
dimensiones según los planos. 

La Inspección fijará las partes en que el hormigonado deberá hacerse en forma continua, 
también podrá prohibir tales tareas durante las horas de excesivo frío o calor y/u otras 
inclemencias que pudiesen influir en su curado. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad 
del Contratista en el cumplimiento de la Normativa aplicable.  

 El retiro de los moldes tendrá lugar cuando el hormigón vertido asegure la estabilidad y 

condiciones adecuadas para la operación del retiro de los mismos. 

Las veredas deberán estar libres de ondulaciones e imperfecciones, sus cantos serán 
redondeados, continuos y uniformes y guardarán relación armónica con las juntas de 
contracción. En los casos correspondientes a las esquinas, se respetará la silueta y 
dimensiones que figuran en croquis, siendo igual su terminación y características técnicas a 
las explicitadas para los tramos rectos. 

Rampas para cruces de calles: deberá resolverse según los planos adjuntos, pudiendo 
modificarse en obra según cada caso en particular considerando las pendientes de calles, 

encuentros y obstáculos. 
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3. JUNTAS: 

3.1. Juntas de dilatación: Se realizarán juntas de contracción según planos de detalle 

y en correspondencia con las juntas de los cordones cuneta o cordones cantero. 

3.2. Juntas de contracción: Se realizarán juntas de contracción según planos de 
detalle y en correspondencia con las juntas de los cordones cuneta o cordones 
cantero. 

 

4. EJECUCIÓN: 

La ejecución del hormigón, los materiales constituyentes, el transporte, colocación, curado, la 
calidad del mismo y su forma de determinación se regirá por lo establecido en el CIRSOC 
200. El hormigón deberá presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea 
y sin vacíos. Como evidencia de su compactación las caras vistas no presentarán huecos. Se 
demolerán los tramos deficientemente ejecutados y se realizarán nuevamente a costa y cargo 
del Contratista, lo que no dará derecho a reclamo económico alguno, ni modificación del plazo 
de obra. Antes de iniciar la colocación del hormigón, el contratista deberá tener a pie de obra, 
todo el equipo necesario para asegurar su curado, protección y tratamiento de juntas, de 
acuerdo a lo que se indica en estas Especificaciones, como ser tanques y depósitos de agua, 
aserradoras y/o los materiales necesarios para realizar el tipo de curado que la Inspección de 
Obra apruebe en cada caso. El método, o combinación de métodos de curado adecuado a la 
estructura o a parte de ella, como así mismo los materiales que para ello se emplean, deberán 
haber sido previamente aprobados, por escrito, por la Inspección. Se aplicarán 
inmediatamente después de haberse colocado el hormigón, en forma de evitar el cuarteo, 
fisura y agrietamiento de las superficies y la pérdida de humedad. El hormigón fresco deberá 
ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento, rayos directos del sol, así como toda 
acción mecánica que pueda dañarlo.  

Las veredas de hormigón simple tendrán una terminación tipo “peinado”, con bordes alisados 
de 10 cm, según dimensiones del plano de detalles de veredas y rampas, pero respetándose 

las calidades de hormigones especificadas por el presente pliego. 

 

El hormigón que se coloque durante el tiempo frío o caluroso, deberá respetar las indicaciones 
del CIRSOC 200, y será mantenido suficientemente húmedo durante el tiempo de curado, 
para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad. Como recomendación, 
para la protección y curado del hormigón, se indican los siguientes procedimientos: 

4.1. Curado con agua: 

Si el hormigón es curado con agua, las superficies serán constantemente humedecidas, 
cubriéndose con nylon, polietileno, o material similar, saturándose en agua. El agua que se 
utilice para el curado, será limpia y libre de sustancias, que puedan mancharlo o decolorarlo 
si se trata de superficies expuestas a la vista. Las juntas de construcción en las estructuras, 
deberán ser curadas, y las mismas deberán hallarse mojadas permanentemente, hasta que 

se proceda al hormigonado del tramo siguiente. 

4.2. Curado con arena húmeda: 

Las superficies horizontales podrán ser curadas con arena húmeda. Deberán ser cubiertas 
con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor mínimo de 5 cm. La 
arena será mantenida constantemente saturada en agua durante el período de curado, 
correspondiente a la superficie en cuestión. 
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4.3. Curado con membranas químicas:  

Las superficies expuestas podrán ser curadas con membranas químicas específicas para este 
fin. La aplicación deberá hacerse inmediatamente luego de las tareas de terminación, en 
dotaciones recomendadas por el fabricante. Se dará preferencia a las membranas de 
pigmento blanco, que permiten inspeccionar visualmente la uniformidad de la aplicación y 
reducen la ganancia de calor por incidencia de los rayos solares. La contratista deberá indicar 
específicamente el producto que utilizará, acompañando de la folletería técnica y certificados 

de calidad. 

Podrán utilizarse para el curado, otros métodos tales como: colocación de polietileno, 
membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspección de Obra, podrá ordenar un 
tipo de procedimiento de curado de los ya señalados. Salvo orden contraria de la Inspección 

se realizará el curado con membranas químicas. 

 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y certificará por METRO CUADRADO (m2) de vereda terminado de acuerdo a las 

especificaciones y aprobado por la Inspección. 

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el ítem 
“Construcción de Veredas Peatonales y rampas”. 

En los casos de accesos vehiculares destinados a vehículos livianos, el acero a incorporar en 
el correspondiente acceso se medirá en tonelada (Tn), según el ítem “ACERO TIPO ADN 420” 
del presente pliego. 

El precio unitario del ítem incluye: la provisión de materiales, colocación de moldes, nivelación, 
elaboración, colado y curado del hormigón y toda otra tarea necesaria para la terminación de 
los trabajos en un todo de acuerdo a lo establecido en los pliegos, planos y por la Inspección 
de Obra. Además, comprende e incluye el costo de ejecución de juntas, los encofrados 
necesarios, y curado del hormigón, y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás 
accesorios que sean necesarios para completar la construcción de las veredas mencionadas 
en la presente especificación, y en las dimensiones indicadas en los planos o por la inspección 

de obra. 
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ART 19. CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES CON BALDOSAS 
TIPO BLANGINO  

1. DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo comprende la provisión de materiales, equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para la preparación de la subrasante, ejecución de contrapiso, mortero de asiento, 
provisión, colocación y pastinado de baldosas graníticas premoldeadas 40x40 resistentes al 
alto tránsito peatonal y la intemperie (tipo “Blangino Adoquín recto 64 panes” o calidad 
equivalente aprobada), con o sin baldosas podotáctiles, en veredas peatonales, conforme a 
los planos del proyecto y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

2. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

a) Se deberá preparar la superficie del terreno eliminando restos de materia orgánica y 
ejecutando una correcta compactación y nivelación del suelo. 

b) Una vez finalizadas las tareas de colocación de reglas y/o moldes, se procederá al 
hormigonado del contrapiso, que será ejecutado con hormigón simple H-15 en un 

espesor de 8 cm. 

c) Se materializan las juntas de dilatación y las de contracción según planos de detalles.  

d) Una vez curado el hormigón, con la superficie superior limpia y libre de polvo, se 
procederá a colocar un mortero cementíceo (dosificación 1:3 o 1:4 en volumen) como 

asiento, de un espesor final de 2 cm. 

e) Se debe pintar la cara del revés de la baldosa granítica de 40cm x 40cm con una 
lechada preparada con 2 (dos) partes de cemento y 1 (una) parte de agua y colocar 
inmediatamente antes que seque la lechada. 

f) Las baldosas se asentarán sobre una capa de mortero de asiento, apretando 

firmemente con maza de goma para lograr una nivelación plana y alineada sin resaltos 

entre piezas adyacentes. La junta entre baldosas será de 2 a 3 mm. 

g) Se colocarán juntas de dilatación transversal con sellante elástico cada 5 m de longitud 
continua de vereda y en los encuentros con estructuras fijas o cordones.  

h) Transcurridas 24 horas de la colocación, se procederá al llenado de juntas mediante 
colada de pastina fluida, asegurando el sellado total de la luz entre baldosas. 
Inmediatamente después del fraguado inicial de la pastina, se limpiará la superficie 
con trapo o esponja húmeda para evitar manchas duraderas sobre las baldosas. 

 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de veredas con baldosas terminadas de 
acuerdo a las especificaciones y aprobado por la Inspección. 

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el ítem 
“Construcción de Veredas Peatonales baldosas tipo Blangino” e incluirá la provisión de 
materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la preparación de la 
subrasante, ejecución de contrapiso, mortero de asiento, provisión, colocación y pastinado de 
baldosas graníticas premoldeadas 

 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

43 de 222 

ART 20. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y VADOS PEATONALES 

1. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo comprende la provisión de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y la 
ejecución de rampas y vados peatonalizados en esquinas, cruces e intersecciones, de 
acuerdo con los planos de detalle (Plano Tipo de Rampas y Vados Peatonales) y las 
instrucciones de la Inspección de Obra. 

Los trabajos incluyen la excavación, preparación de la subrasante, ejecución de cordón 
rebajado, colado de hormigón para el plano rampado, colocación de baldosas podotáctiles de 

advertencia y guía, y juntas. 

2. MATERIALES 

El plano rampado central y algunos sectores se ejecutarán in situ con Hormigón H-20, con 
malla de acero electrosoldada Q188 y terminación superficial antideslizante con textura 
peinada, aplicación de endurecedor superficial no metálico, sellado con polímero acrílico y 
borde alisado de 10 cm ejecutado con llana metálica. 

Las baldosas podotáctiles serán de 40x40 cm botones en relieve y/o baldosa guía 
(direccional), según se indique en la planimetría o planos de detalle. 

Las Juntas de Dilatación se dispondrán en todo el perímetro de unión del vado con el solado 
de la vereda existente y con el cordón rebajado. Estará conformada por perfiles o placas de 
poliestireno expandido de 1” de espesor. Su terminación superior incluirá un sellador elástico 
preconformado tipo "Nódulo", debiendo quedar recedida respecto al nivel de piso terminado 

(NPT) sin sobresalir en ningún caso. 

3. MEDICIÓN y FORMA DE PAGO 

La medición de este ítem se efectuará por metro cuadrado (m²) de rampa y vado peatonal 
completamente construida, equipada con sus baldosas podotáctiles, juntas y aprobada en su 
totalidad por la Inspección de Obra, la cantidad medida se pagará al precio unitario del 

contrato para el ítem "Construcción de Rampas y Vados Peatonales". 
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ART 21. HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN H-20 

 

1.    DESCRIPCIÓN: 

Todo lo relativo a este ítem se rige por lo establecido en el Artículo “HORMIGONES DE 

CEMENTO PORTLAND” de la presente Especificación Técnica Particular. Para todo aquello 

que no esté expresamente previsto, regulado o detallado en dicho artículo, será de aplicación 

supletoria lo especificado en la Sección H-II “Hormigones de cemento Pórtland para obras de 

arte” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edición 1998, de la Dirección 

Nacional de Vialidad." 

 A los efectos de asegurar una superficie limpia, seca y uniforme para la ejecución de los 

hormigones de las distintas estructuras, se realizará una capa previa de hormigón de 

nivelación. 

Se ejecutará dicho hormigón de nivelación en los lugares indicados en la documentación de 

proyecto fijados por la Inspección. 

Las distintas capas de nivelación a ejecutar deberán cumplimentar los siguientes requisitos 

mínimos: 

• Espesor mínimo de la capa de nivelación: 8 cm. 

• Resistencia característica del Hormigón: 20 MPa s/reglamento CIRSOC 200. 

 

2.    MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

La medición y forma de pago se hará por metro cúbico (m³) de hormigón al precio unitario 

cotizado para el Ítem “Hormigón de Limpieza y nivelación H-20”, el que será computado de 

acuerdo a lo que establece el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. – 

Edición 1998. 

Este precio incluye todos los materiales, equipos y tareas necesarias para la completa 

elaboración, colocación y nivelado del hormigón en su posición definitiva. 
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ART 22. HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND  

 

1. DESCRIPCIÓN: 
La elaboración, dosajes, colocación, recepción, medición y pago de los hormigones de 
cemento Pórtland que se utilice en la construcción de las obras proyectadas se rige por lo 
especificado en el pliego de especificaciones de hormigón CIRSOC 200-2024 

 

   

 

HORMIGÓN SIMPLE; ARMADOS Y PRETENSADOS 

En este ítem se comprenden las tareas de dosaje, elaboración, colocación y curado del 
hormigón de cemento Portland, que se utilizará en la obra para la ejecución de hormigones 
utilizados para la construcción de cámaras pluviales, sumideros, cámaras de paso o 
derivación, y/o cualquier obra de arte que la Inspección de Obra lo considere, en todos 
aquellos casos que se indique en los planos y memorias de licitación. 
Este ítem comprende la conformación de estructuras hidráulicas fundamentalmente, 
necesarias para la correcta captación y desagües de aguas superficiales. Se rige por lo 
especificado en el pliego de especificaciones de hormigón CIRSOC 200-2024 (Reglamento 
Argentino de Tecnología del Hormigón). 
La presente Especificación Técnica deberá considerarse en conjunto con las 
correspondientes para la calificación de los hormigones y sus materiales componentes: 

● Reglamento CIRSOC 200-2024 y Anexos 
● Reglamentos y Normas específicamente citadas en la presente Especificación Técnica 

y demás documentos del proyecto. 

En caso de discrepancia entre normas y reglamentos, y la presente Especificación Técnica, 
prevalecerá el criterio más exigente. 
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El hormigón de cemento Pórtland, estará constituido por una mezcla homogénea de los 
siguientes materiales y de calidad aprobada: agua, cemento Pórtland, agregado fino, 
agregado grueso, aditivos y adiciones, proporcionados en forma tal que se obtengan las 
características generales que se indicarán seguidamente.  En el caso de estructuras que 
puedan encontrarse en contacto con líquidos cloacales, efluentes urbanos o químicos 
agresivos —tales como canalizaciones de arroyos, alcantarillas y sumideros— se deberán 
emplear los tipos de cemento correspondientes y aplicar estrictamente las medidas de 

durabilidad y protección establecidas en el CIRSOC 200 vigente. 

En caso de detectarse la presencia de sulfatos, sustancias agresivas o cualquier agente 
contaminante en las muestras de agua (o suelo) tomadas en la zona de emplazamiento de la 
obra, la dosificación del hormigón deberá adecuarse de forma obligatoria a los requisitos 
correspondientes a las Clases de Exposición Ambiental que resulten aplicables, según los 
criterios de durabilidad establecidos en el Reglamento CIRSOC 200-2024 vigente. 

El contratista estará obligado a ajustar la relación agua/material cementíceo (a/mc) máxima, 
el tipo de cemento y la resistencia característica mínima del hormigón de acuerdo con los 
límites que determine la severidad del entorno detectado en los ensayos, prevaleciendo estas 
exigencias sobre cualquier otra especificación general del proyecto. 

Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en el 
capítulo 3 “Materiales componentes”, capítulo 4 “Propiedades del hormigón” y anexos del 

CIRSOC 200-2024 en los siguientes títulos: 

3.1 Cementos 

3.2. Agregados 

3.3. Agua de mezclado 

3.4. Aditivos químicos 

3.5. Adiciones minerales 

4.1. Propiedades del hormigón fresco 

Los aditivos o combinaciones de los mismos deberán cumplir la normativa IRAM 1663 vigente 
y deberá verificarse su uso y comportamiento con pastones de prueba o estudios previos. 

 

2. APROBACIÓN DEL DOSAJE Y MATERIALES: 
 

La dosificación de los materiales será propuesta por el Contratista, de manera tal que cumpla 
con las resistencias y requisitos de durabilidad exigibles. 

Como mínimo cuarenta (40) días antes de comenzar con las tareas de hormigonado, el 
Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, para su evaluación y eventual 
aprobación, la propuesta detallada de las dosificaciones de los hormigones a emplear y los 
certificados que acrediten la aptitud técnica de todos los materiales componentes (cemento, 

agregados, agua y aditivos) según las exigencias del Reglamento CIRSOC 200 vigente. 

Esta documentación deberá incluir los resultados de los ensayos de laboratorio y pastones de 
prueba que certifique el cumplimiento de los requisitos de resistencia, trabajabilidad y 
durabilidad correspondientes a las clases de exposición ambiental del proyecto. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de realizar, en los laboratorios de DPV; o a 
través de laboratorios terceros, los ensayos de contraste, verificación de aptitud y control de 
calidad que considere oportunos sobre los materiales o las mezclas propuestas, sin que esto 
constituya una obligación de su parte ni exima al Contratista de su exclusiva responsabilidad 
por la calidad final del hormigón. Si los mismos cumplen con las exigencias previstas en las 
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normas respectivas, se procederá a su aprobación y se elaborarán hormigones según las 
proporciones indicadas por el Contratista en su propuesta a efectos de determinar si cumplen 
con lo especificado anteriormente. 
En el caso que así sea, se procederá a la aprobación del dosaje; si así no ocurriese se 
presentará uno nuevo y se procederá a su verificación según los pasos antes indicados, 
quedando obligado el Contratista a adoptar las mismas para la elaboración de los hormigones, 
no reconociéndose pago adicional alguno por este concepto. 
El Contratista no tendrá derecho a prórroga en los plazos contractuales por las demoras que 
se sucedan como consecuencia del rechazo parcial o total de los materiales o de la 
dosificación propuesta. 
Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá 
ajustarse a ellos y no podrá variarlos sin autorización de la Inspección de Obra. Sin perjuicio 
de ello el Contratista deberá realizar el ajuste de las cantidades de agua necesarias, en 
función del contenido de humedad que tengan los áridos. 

 

El Contratista deberá indicar las proporciones y cantidades de cemento, arena, piedra, agua, 
aditivos y adiciones que se utilizarán en la preparación de los hormigones especificados en 
los planos respectivos. 
Las dosificaciones propuestas, los límites de relación agua/cemento máxima, el contenido 
mínimo de cemento, la resistencia media requerida (f'cr), el Tamaño Máximo Nominal (T.M.N.) 
y el asentamiento del hormigón fresco, se definirán y ajustarán de forma obligatoria de acuerdo 
con los límites establecidos en el Reglamento CIRSOC 200  vigente, en función del tipo de 
hormigón y las Clases de Exposición Ambiental correspondientes a la zona de implantación 
de la estructura. 
 

3. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN DE PROBETAS: 
Las muestras de hormigón para ensayo de resistencia se tomarán del pastón en el momento 
en que el hormigón se esté colocando en la obra. Si esto no fuera posible se tomarán en la 
descarga de la hormigonera. Deberán ser representativas. Se extraerán las muestras de 

acuerdo a la Norma IRAM 1541. 

No se permitirá mezclar muestras tomadas de distintos pastones. Las probetas serán 
moldeadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524, inmediatamente después de haber extraído la 
muestra. Antes del moldeo se lubricará el interior del molde y la base. 
Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocarán en lugar protegido, bajo 
techo en forma de no favorecer la evaporación. Al cabo de ese tiempo se desmoldará y se 
pintará sobre la superficie el número que la identifique. Antes de transcurridas las 48 horas 
del momento que fueron moldeadas las probetas, serán retiradas de los moldes e 
inmediatamente enviadas al laboratorio debidamente embaladas y protegidas contra la 
pérdida de humedad utilizando un medio de transporte que permita su llegada veinticuatro 
(24) horas antes del momento del ensayo. Antes de ser sometidas a ensayos de acuerdo a 
Norma IRAM 1546 "Hormigón de Cemento. Método de ensayo a compresión", el laboratorio 

preparará las bases en la forma indicada por la Norma IRAM 1553 o 1709. 

Todos los gastos de extracción de muestras, de embalajes, transporte y ensayo serán por 
exclusiva cuenta del Contratista. 

La cantidad mínima de probetas a moldear será la indicada en el pliego de especificaciones 
de hormigón CIRSOC 200-2024, pero se recomienda la siguiente secuencia de cantidades, 
en función del volumen a hormigonar en el día: 

• Hasta 25 m³ diarios: 4 probetas de cada mixer que serán ensayadas (1 a 7 días, 2 a 28 días, 
1 testigo). 
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• Más de 25 m³ y hasta 60 m³ diarios: 4 probetas del primer mixer que serán ensayadas (1 a 
7 días, 2 a 28 días, 1 testigo). Luego 4 probetas de cada mixer de por medio (1 a 7 días, 2 a 
28 días + 1 testigo) 

• Más de 60 m³ diarios: 4 probetas del primer mixer que serán ensayadas (1 a 7 días, 2 a 28 
días, 1 testigo). Luego 4 probetas de cada tres mixer (1 a 7 días, 2 a 28 días + 1 testigo) 

La inspección tendrá plena potestad de modificar y ampliar las frecuencias de muestreo o las 
cantidades requeridas en cada caso. En el caso de que el promedio de las dos probetas 
ensayadas a 28 días no alcance la resistencia requerida según las condiciones de aceptación 
del Reglamento CIRSOC 200-2024, se podrá ensayar la probeta testigo a los 45 o 56 días, 
para verificar la misma. La inspección no permitirá “poner en servicio” la estructura hasta que 
no se compruebe que se han alcanzado los valores de resistencia requeridos. 

En el caso de que las resistencias obtenidas de los testigos no cumplan con los requerimientos 
del reglamento, se podrá proceder a un recálculo de la estructura en cuestión, quedando a 
criterio de la inspección la revisión y aceptación de la misma, caso contrario se procederá a 
la demolición del tramo observado. 

Todos los costos de ensayos, verificaciones y cálculos estarán a cargo de la contratista, que 
tampoco podrá exigir mayores costos o compensaciones por las demoras, demoliciones y 
reemplazos que surjan por incumplimiento de los ítems antes descritos. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de hormigón utilizado para la construcción de 
alcantarillas tipo cajón, cabeceras de alcantarillas y toda obra de arte que requiera su 

utilización, de acuerdo a los planos e indicaciones de la Inspección de Obra.  

 

Los Hormigones de calidad H-20 se pagarán al precio unitario de contrato establecido para el 
ítem "Provisión y colocación de Hormigón H-20 ".  

Los Hormigones de calidad H-25 se pagarán al precio unitario de contrato establecido para el 
ítem "Provisión y colocación de Hormigón H-25".  

Los Hormigones de calidad H-30 se pagarán al precio unitario de contrato establecido para el 
ítem "Provisión y colocación de Hormigón H-30".  
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ART 23. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO ESPECIAL PARA 
HORMIGONES ADN 420 

1. DESCRIPCIÓN: 

Rige lo establecido en el CIRSOC 200-2024. De preferencia, ante la posibilidad de realizar 

uniones soldadas, se utilizarán barras del tipo “soldable” 

Las características de las barras de acero para hormigón armado, deberán cumplir con las 

normas IRAM (vigentes a la fecha): 

IRAM - IAS U 500-06 - Mallas de acero para HºAº. 

IRAM - IAS U 500-26 - Alambre de acero liso o conformado para HºAº 

IRAM - IAS U 500-502- Barras de acero de sección circular para HºAº laminado en caliente. 

IRAM - IAS U 500-207- Barras de acero conformado soldables de alta resistencia para HºAº. 

 

 Soldaduras: 

Solo se permitirá la unión de barras que presente estampado de fábrica en su superficie, la 

designación “S”, que indica la soldabilidad de la misma. Se realizará con personal 

especializado aportándole solo la cantidad de calor necesario para realizar la unión en el 

menor tiempo posible. Las soldaduras deberán realizarse previamente al doblado de las 

barras. El equipo a utilizar será compatible con la tensión y el diámetro de las barras que se 

quieran unir. 

El material para ejecutar la soldadura será aportado por electrodos de un diámetro tal que 

permita una rápida disipación del calor. 

La resistencia de la unión soldada debe ser por lo menos igual a la de la barra sin soldar. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá por toneladas de acero especial para HºAº colocados de acuerdo a los planos y 
órdenes impartidas por la Inspección de Obra.  

Se pagará al valor unitario de precio del Contrato, por tonelada (Tn), del ítem "Acero especial 

para hormigones ADN 420".  

El que será computado de acuerdo a las especificaciones establecidas en el P.G.E.T.G. 
Edición 1998, y será compensación total por materiales, transporte, equipos, herramientas y 
mano de obra necesaria para la correcta ejecución del ítem. 
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ART 24. CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE HORMIGÓN TIPO NEW 
JERSEY Y MEDIO NEW JERSEY 

 

1. DESCRIPCIÓN 

El presente artículo comprende la construcción de barreras de hormigón armado tipo New 
Jersey y medio New Jersey, en los sectores indicados en los planos de proyecto y a las 
instrucciones de la Inspección de Obra. 

La geometría, las armaduras, los apoyos y las transiciones de los extremos serán los 
indicados en los planos de detalle del proyecto. 

Los trabajos comprenderán el replanteo, preparación del apoyo, encofrados, colocación de 
armaduras, elaboración y colocación del hormigón, compactación, curado, desencofrado y 
terminación de las superficies, y las demás tareas necesarias para la correcta ejecución de 
las barreras. 

 

2. MATERIALES Y EJECUCIÓN 

Se utilizará hormigón H-25 y acero para armaduras ADN 420. Regirá lo establecido en los 
artículos “HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND” y “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
ACERO ESPECIAL PARA HORMIGONES ADN 420” del presente pliego, complementado 
con los detalles del proyecto. 

Antes de iniciar la ejecución, el Contratista presentará el procedimiento constructivo para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Los encofrados serán metálicos, rígidos y estancos, y 
deberán mantener la geometría, alineación y niveles previstos en los planos. Las armaduras 
se fijarán mediante separadores adecuados para conservar su posición y el recubrimiento 
establecido en los planos aprobados.  

Los apoyos se ejecutarán conforme a la configuración prevista para cada sector. Las juntas, 
conexiones, anclajes y pasos para escurrimiento, cuando correspondan, serán los definidos 

en los planos aprobados, evitando obstrucciones del drenaje superficial. 

La colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán conforme al artículo de 
hormigones de cemento portland. Las caras expuestas deberán presentar una terminación 
uniforme, sin oquedades, nidos de abeja, aristas deterioradas ni discontinuidades que alteren 

el perfil de la barrera. 

Si se propone la utilización de elementos prefabricados, el Contratista deberá presentar para 
aprobación los detalles de fabricación, juntas, conexiones, izaje y montaje, manteniendo las 
características del proyecto. Su transporte y colocación no deberán producir daños en los 

elementos. 

 

3. CONTROL Y CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

La Inspección verificará el replanteo y los apoyos, la calidad y disposición de las armaduras, 
los recubrimientos y encofrados antes del hormigonado, y los controles de calidad del 
hormigón exigidos por el artículo correspondiente. 

Para la recepción se comprobarán las dimensiones, alineación, niveles, terminación, juntas, 
conexiones y transiciones previstas en el proyecto, así como la continuidad del escurrimiento. 
Los defectos se corregirán a cargo del Contratista mediante procedimientos previamente 
aprobados por la Inspección. 
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4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El hormigón H-25 se medirá por metro cúbico (m³), según el volumen geométrico de las 
secciones y longitudes ejecutadas de acuerdo con los planos aprobados, incluidas las 
transiciones de proyecto, y se pagará al precio unitario del ítem “Provisión y colocac ión de 
Hormigón H-25”. 

El acero ADN 420 se medirá en toneladas (Tn), según las armaduras de los planos aprobados 
y las reglas de medición del artículo correspondiente, y se pagará al precio unitario del ítem 
“Acero especial para hormigones ADN 420”. Las cuantías orientativas del plano no sustituirán 
la determinación de las armaduras a certificar. 

Los precios correspondientes serán compensación total por las prestaciones comprendidas 
en los respectivos artículos, incluyendo materiales, transporte, mano de obra, equipos, 
encofrados, colocación, curado, terminación y, cuando corresponda, izaje y montaje de los 
elementos. No se reconocerá nuevamente mediante otro ítem el hormigón o acero certificado 
por este concepto. 
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ART 25. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS METALICAS PARA 
SUMIDEROS  

1. DESCRIPCIÓN: 

En este ítem se considerará incluida la provisión, fabricación, transporte y todo trabajo 
necesario para la ejecución, montaje y colocación de las estructuras de rejas de captación 
horizontal para sumideros; así también los “marcos”, “frentines”, “deflectores”, anclajes, 
elementos de fijación y toda otra tarea necesaria para su correcta terminación y 
funcionamiento. Las rejas se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo indicado en Plano del 
proyecto licitatorio, las presentes especificaciones y las instrucciones que imparta la 

Inspección. 

2. MATERIALES: 

Las rejas, marcos, frentines y deflectores serán construidos con perfiles, planchuelas y chapas 
de acero laminado calidad F-24 o equivalente, de las dimensiones indicadas en los planos. 

Todo el material deberá encontrarse libre de defectos, deformaciones, fisuras, corrosión o 
cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o durabilidad. 

Las soldaduras serán continuas, uniformes y ejecutadas de manera de garantizar la adecuada 
rigidez del conjunto y su comportamiento frente a las solicitaciones producidas por el tránsito 

vehicular. 

Las rejas estarán protegidas mediante revestimiento antióxido, doble recubrimiento, con 
material de marca y calidad de primera, serán lo suficientemente reforzadas sus vinculaciones 
soldadas para soportar el alto tránsito. 

3. COLOCACIÓN 

Las rejas deberán colocarse perfectamente alineadas y niveladas con las cotas definitivas de 
pavimento o superficie terminada. 

Deberán quedar firmemente vinculadas a la estructura del sumidero, sin presentar 
movimientos, vibraciones ni deformaciones bajo las cargas de servicio previstas. 

Cualquier ajuste, reparación o reemplazo necesario para lograr su correcta colocación correrá 
por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

4.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de reja metálica efectivamente construida, 
colocada y aprobada por la Inspección de Obra, computada según la superficie en planta 
indicada en los planos. 

El pago será compensación total por todo trabajo de herrería, hormigonado y armaduras, 
materiales, revestimiento, mano de obra, equipos y herramientas, transporte, y todos los 
trabajos necesarios para dejar el ítem debidamente terminado de acuerdo a las reglas del arte 
del buen construir y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

Se pagará al valor unitario de precio del Contrato, metro cuadrado (m2), del ítem “Provisión y 

colocación de rejas metálicas para sumideros”. 
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ART 26. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS DE H°A° 

1. DESCRIPCIÓN: 

Se rige por lo especificado en la Sección L-VIII “Caños de Hormigón Armado” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, D.N.V. Edición 1998, complementado con las 

siguientes especificaciones 

El ítem consiste en la provisión y colocación de caños de HºAº de diferentes diámetros de 
acuerdo a lo indicado en los planos, los cuales incluyen la preparación de la base de asiento 
de los caños, su colocación, mano de obra, equipos y herramientas, corrección de defectos 
constructivos y por toda otra tarea necesaria para la correcta terminación de la obra según lo 
especificado. Las cañerías se colocarán en línea perfectamente recta, manteniendo 
cuidadosamente las pendientes de diseño en cada tramo. El Contratista deberá proveer y 
transportar a la obra los caños. La Inspección de la Obra, deberá aprobar las condiciones de 

fabricación.  

2. MATERIALES 

Los Caños serán de hormigón armado tipo espiga y enchufe, utilizará hormigón armado 
calidad H-30 y deberán cumplir los requisitos establecidos en la Norma IRAM 11.503 y no 

podrán tener los siguientes defectos: 

1) Dimensiones no especificadas en el plano. 

2) Grietas, fisuras o fracturas. 

3) Textura abierta, presencia de nidos de abeja o segregaciones. 

4) Deformaciones en espigas o enchufes. 

5) Falta de resonancia al ser golpeados por un martillo liviano. 

6) Bordes deteriorados. 

7) Evidencia de curado deficiente 

8) Defectos que impidan la correcta ejecución de las juntas. 

 

Se rechazará aquellos caños que no respondan a las exigencias fijadas, tomándose en el 
control de las dimensiones las siguientes tolerancias admisibles: 

• Longitud: +/- 1% 

• Diámetro externo: +/- 1% 

• Diámetro interno: +/- 1% 

• Espesor de pared: +/- 5 % 

• Flecha máxima: 1cm/m 

La Inspección podrá ordenar ensayos complementarios para verificar la calidad de fabricación 
cuando lo considere necesario. 

 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Previo a la colocación de los tubos se verificará la correcta terminación de la excavación, 
cotas, pendientes y condiciones de fundación. 
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Sobre el fondo de la excavación se ejecutará una cama de asiento granular constituida por 
piedra triturada o material granular aprobado por la Inspección, con partículas comprendidas 
entre 6 mm y 32 mm, debidamente nivelada y compactada de 5 cm de espesor. 

Los caños serán inspeccionados antes de su colocación, rechazándose aquellos que 
presenten daños o defectos. 

Las cañerías se colocarán siguiendo estrictamente las alineaciones y pendientes indicadas 
en los planos. Los tubos deberán apoyar uniformemente sobre toda su longitud, evitando 

cargas puntuales o asentamientos diferenciales. 

El sentido de colocación de los caños deberá garantizar que el enchufe quede orientado hacia 
aguas arriba. 

La Inspección controlará permanentemente la alineación y pendiente de la conducción antes 

de autorizar la ejecución de las juntas. 

Cuando se interrumpan los trabajos, los extremos libres de la cañería deberán cerrarse 
adecuadamente para impedir el ingreso de materiales extraños. 

Las juntas serán ejecutadas mediante mortero cementíceo compuesto por una parte de 
cemento y una parte de arena fina, medidas en volumen, o por el sistema indicado en la 
documentación del proyecto. Previamente a su sellado, las superficies deberán limpiarse y 
humedecerse adecuadamente. 

4. CONTROL DE CALIDAD 

La Inspección podrá verificar durante la fabricación: la calidad de los materiales, resistencia 
del hormigón, dimensiones geométricas, armaduras, curado y terminación superficial. 

 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Este trabajo se medirá por metro lineal (m) de caño de HºAº efectivamente colocado y 
aprobado por la Inspección de Obra. Los trabajos se certificarán mediante los siguientes 
ítems:  

Para caños de diámetro 0.80m se pagará al valor unitario de precio del Contrato, del ítem 
“Provisión y Colocación de caños de HºAº Ø0.80m”. 

Para caños de diámetro 1.00m se pagará al valor unitario de precio del Contrato, del ítem 
“Provisión y Colocación de caños de HºAº Ø1.00m”. 

Para caños de diámetro 1.20m se pagará al valor unitario de precio del Contrato, del ítem 
“Provisión y Colocación de caños de HºAº Ø1.20m”. 

Dichos precios serán compensación total, por todos los gastos de materiales, mano de obra, 
herramientas y equipos necesarios para la construcción, colocación de la base de asiento 
granular, mantenimiento y reparación del desvío del curso de agua, provisión y colocación de 
caños, alineación y montaje, ejecución de juntas y toda otra operación necesaria para la 
correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a estas especificaciones, a lo establecido en los 
planos del Proyecto Ejecutivo e instrucciones impartidas por la Inspección de Obra. 

No se reconocerán sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de 
encontrarse obstáculos de cualquier tipo o características, que dificulten la instalación normal 

de los tubos. 
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ART 27. CONSTRUCCIÓN DE DRENES TRANSVERSALES 

1. DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo comprende la construcción de drenes subterráneos transversales dispuestos en 
configuración tipo “espina de pescado” y conectados a los drenes longitudinales, en los puntos 
bajos o sectores con presencia de agua subsuperficial de las travesías, según los planos de 
proyecto. 

Las dimensiones, pendientes, separación y puntos de conexión serán los indicados en los 
planos de proyecto. Los drenes estarán constituidos por árido 6/19 mm y geotextil no tejido 

N° 80, sin caños. 

2. MATERIALES: 

Agregado pétreo drenante: 

Se utilizará árido de trituración de fracción 6/19 mm, constituido por partículas duras, 
resistentes, durables (Ensayo de desgaste los ángeles<30%) y limpias, libres de sustancias 
que puedan afectar el funcionamiento del dren. Cuando resulte necesario, el material deberá 
lavarse antes de su colocación. 

Geotextil: 
Se utilizará geotextil no tejido N° 80, conforme a lo indicado en los planos de proyecto. El 
Contratista deberá presentar su ficha técnica para aprobación de la Inspección de Obra antes 
de su colocación. 

Los drenes transversales no llevarán caños. 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Se excavará la caja en un todo de acuerdo a la forma y dimensión dada en el plano, esta 
especificación y las órdenes que imparta la Inspección. El fondo de la misma tendrá la 
pendiente indicada en el plano. 

Una vez aprobada la excavación por la Inspección de Obra, se colocará el geotextil no tejido 
conforme a la disposición, continuidad y solapes indicados en los planos de proyecto. 
Posteriormente se colocará el árido 6/19 mm, respetando las dimensiones y pendientes 
previstas. El material se acomodará en capas no mayores de 0,20 m, mediante 
procedimientos que eviten dañar o desplazar el geotextil.  

Las conexiones con los drenes longitudinales deberán asegurar la continuidad del material 
drenante y del sistema filtrante, conforme a los detalles de proyecto, permitiendo la 
evacuación del agua captada.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los drenes transversales se medirán por metro lineal (m) terminado. Este ítem se pagará a 
los precios unitarios de contrato establecido para el ítem “Construcción de drenes 
transversales”. 

El precio será compensación total por el replanteo, excavación, manejo del agua y bombeos 
necesarios, disposición del material excavado, preparación de la superficie de apoyo, 
provisión, transporte y colocación del geotextil no tejido y del árido 6/19 mm, lavado del 
agregado cuando corresponda, acomodamiento del material, terminación del dren, y toda 
provisión de mano de obra, equipos y herramientas necesaria para su correcta ejecución.  
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ART 28. CONSTRUCCIÓN DE DRENES LONGITUDINALES 

1. DESCRIPCIÓN:  

Este trabajo comprende la construcción de drenes subterráneos longitudinales asociados a 
los muros de contención y a los laterales de las alcantarillas principales previstas en los tramos 

urbano y rural, según los planos de proyecto. 

Los drenes estarán constituidos por caños perforados de PVC de 200 mm de diámetro, árido 
de fracción 6/19 mm y geotextil no tejido N° 80. Su ubicación, dimensiones, pendientes y 
puntos de descarga serán los indicados en los planos de proyecto. 

En los muros de contención se dispondrán barbacanas de PVC de 63 mm de diámetro cada 
cinco metros (5 m), con una o dos por sección según la altura del muro. Las inferiores se 
ubican a nivel del dren y las superiores, cuando correspondan, a las cotas indicadas en los 
planos de detalle y de altimetría de muros.  

2. MATERIALES: 

Agregado pétreo drenante: 

Se utilizará árido de trituración de fracción 6/19 mm, constituido por partículas duras, 
resistentes, durables (Ensayo de desgaste los ángeles<30%) y limpias, libres de sustancias 
que puedan afectar el funcionamiento del dren. Cuando resulte necesario, el material deberá 
lavarse antes de su colocación. 

Caños: 
Los caños del dren serán de PVC perforado de 200 mm de diámetro. Las barbacanas serán 
de PVC de 63 mm de diámetro. Las características de los caños, perforaciones, uniones y 
accesorios serán las indicadas en los planos de proyecto. 

Geotextil: 
Se utilizará geotextil no tejido N° 80, conforme a los planos de proyecto. El Contratista deberá 
presentar su ficha técnica para aprobación de la Inspección de Obra antes de su colocación. 

 

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Los drenes se ejecutarán en los sectores previstos para los muros de contención y los 
laterales de las alcantarillas principales, respetando las dimensiones, cotas, pendientes y 

puntos de descarga indicados en los planos de proyecto. 

Una vez aprobada la excavación por la Inspección de Obra, se colocará el geotextil conforme 
a la disposición y solapes previstos en los detalles. Se distribuirá el árido 6/19 mm para asiento 
del caño perforado de PVC de 200 mm, se colocará la cañería y se completará el relleno 
drenante conforme a la sección de proyecto. El material se acomodará mediante 
procedimientos que eviten dañar o desplazar los caños y el geotextil. 

Las barbacanas se colocarán durante la ejecución de los muros, respetando las ubicaciones 
y cotas previstas en los planos y asegurando que sus entradas y salidas permanezcan libres 

de obstrucciones. 
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Antes de cubrir el sistema, la Inspección verificará la disposición del geotextil, las cañerías, 
las conexiones y las descargas. Los encuentros con los drenes transversales deberán 
asegurar la continuidad del sistema drenante. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los drenes longitudinales se medirán en metro lineal (m) terminado. Los drenes se pagarán 
a los precios unitarios de contrato establecido para el ítem "Construcción de drenes 
longitudinales". 

El precio será compensación total por el replanteo, excavación, manejo del agua y bombeos 
necesarios, disposición del material excavado, preparación del apoyo, provisión, transporte y 
colocación del árido 6/19 mm, geotextil no tejido, caños perforados de PVC de 200 mm, 
barbacanas de PVC de 63 mm, uniones y accesorios, conexiones y descargas, lavado del 
agregado cuando corresponda, terminación del dren y toda provisión de mano de obra, 
equipos y herramientas necesaria para su correcta ejecución. 
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ART 29. LIMPIEZA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ALCANTARILLAS 
METÁLICAS  

1. DESCRIPCION 
 

El presente ítem comprende la limpieza, preparación superficial y aplicación de un sistema de 
protección anticorrosiva en alcantarillas metálicas de chapa corrugada existentes, 
identificadas en los planos de alcantarillas transversales como:  “INTERVENCION: T2A 
REPARACION” E “INTERVENCION T1A MANTENIMIENTO” La intervención tiene por objeto 
extender la vida útil de la estructura, reducir el avance de los procesos corrosivos y mejorar 
las condiciones de servicio de las alcantarillas, en busca de mejorar el comportamiento 
estructural de las mismas sin necesidad de su reemplazo total. 
Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con la presente especificación, los planos de 
proyecto y las instrucciones impartidas por la Inspección de Obra. 
 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos incluyen, sin limitarse a ello: 

● Limpieza integral interior de la alcantarilla. 
● Retiro y disposición de sedimentos, residuos, vegetación y materiales 

acumulados. 
● Manejo del agua durante la ejecución, por bombeo, desvío u otro método.  
● Preparación de superficies metálicas. 
● Protección anticorrosiva de la superficie de chapa interior expuesta. 
● Todas las tareas auxiliares necesarias para la correcta ejecución. 

 
3. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Previo al inicio de los trabajos, se deberá realizar una limpieza exhaustiva interior, que 
comprenderá como mínimo: 
 

● Retiro manual y/o mecánico de sedimentos, material suelto, residuos orgánicos, 
vegetación y depósitos acumulados. 

● Eliminación de óxido suelto, escamas de corrosión y sectores desprendidos mediante 
cepillado mecánico o herramientas adecuadas. 

● Lavado a presión si la Inspección lo considera necesario. 
Finalizada la preparación, las superficies deberán encontrarse limpias, secas y libres de polvo, 
barro, grasas, aceites o cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia del sistema 
protector. 

 
Dado que se trata de alcantarillas en servicio y generalmente con presencia de escurrimientos 
permanentes o intermitentes, el Contratista deberá: 
 

● Ejecutar un sistema de bombeo y/o desvío provisorio que permita mantener 
seca la zona de trabajo. 

● Evitar erosiones o afectaciones a terceros. 
● Garantizar la continuidad del escurrimiento aguas abajo. 
● Mantener el sector libre de agua durante toda la etapa de pintado y secado.  

 
El sistema de bombeo y/o desvío deberá ser aprobado previamente por la Inspección. 
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4. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

 
Una vez finalizada y aprobada la limpieza de la superficie metálica, se procederá a la 
aplicación de protección anticorrosiva en el interior de la alcantarilla, cubriendo la totalidad de 
la superficie metálica expuesta. 
En primera instancia se aplicará una capa de pasivante, con el fin de estabilizar la superficie 
y mejorar la adherencia del sistema de recubrimiento posterior. 
Posteriormente se aplicará el recubrimiento protector, que constará de una imprimación y 
capa de terminación las cuales deberán ser pinturas compatibles y ricas en zinc (Zinc Rich), 
específicamente apto para estructuras metálicas expuestas a ambientes húmedos. 
Todos los productos deberán ser previamente aprobados por la Inspección de Obra, debiendo 
el Contratista presentar las correspondientes fichas técnicas y especificaciones del fabricante. 
La aplicación se realizará respetando estrictamente las condiciones de temperatura, humedad 
ambiental y preparación superficial requeridas por el fabricante. 
No se permitirá la aplicación sobre superficies húmedas, con condensación o presencia de 
agua. 
 
 

5. EJECUCIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 
 

En los casos previstos en los planos como “INTERVENCIÓN: T1A MANTENIMIENTO” e 
“INTERVENCIÓN: T2A REPARACIÓN” se deberá, además de la limpieza, preparación y 
protección anticorrosiva de las superficies expuestas, realizar una solera de hormigón armado, 
según planos de detalles. Estas cantidades deberán ser pagadas en el ítem correspondiente 
a hormigones. 
 

5.1. INTERVENCIÓN T2A: Reparación de alcantarilla metálica con Solera de H°A° 
 
Previo al inicio de los trabajos, se deberá realizar una limpieza exhaustiva interior, que 
comprenderá como mínimo: 
 

● Retiro manual y/o mecánico de sedimentos, material suelto, residuos orgánicos, 
vegetación y depósitos acumulados. 

● Eliminación de óxido suelto, escamas de corrosión y sectores desprendidos mediante 
cepillado mecánico o herramientas adecuadas. 

● Corte: Retirar el tramo de chapa metálica en mal estado en la solera. 
● Lavado a presión si la Inspección lo considera necesario. 

 
Puente de Adherencia: Aplicar fijador metal-hormigón en la zona a hormigonar. 
 
Reconstrucción de socavaciones mediante viga de H° A°: Ejecutar viga de hormigón H-
25 según CIRSOC 200/24 en la zona de socavación, garantizando la estabilidad de la 
estructura existente. Armadura: 6 varillas longitudinales de 12mm y estribos 8mm cada 15cm 
(recubrimiento = 5cm). Compactación: Vibrado mecánico. 
 
Solera y Revestimiento 
 
Una vez reconstruida la base de la solera y cubiertas las socavaciones, se construirá una 
solera de H° proyectado H-25 de 10cm de espesor, en la altura definida en los planos y según 
las indicaciones de la inspección de obras. Se deberá colocar además una malla 
electrosoldada de 15x15 cm (diámetro 6mm) a la mitad del espesor de esta solera. La 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

60 de 222 

terminación será lo más lisa posible, mediante llana o similar, no permitiéndose el agregado 
de agua en superficie para estas tareas. 

Las superficies expuestas podrán ser curadas con membranas químicas específicas para este 
fin. La aplicación deberá hacerse inmediatamente luego de las tareas de terminación, en 
dotaciones recomendadas por el fabricante. Se dará preferencia a las membranas de 
pigmento blanco, que permiten inspeccionar visualmente la uniformidad de la aplicación y 
reducen la ganancia de calor por incidencia de los rayos solares. La contratista deberá indicar 
específicamente el producto que utilizará, acompañando de la folletería técnica y certificados 
de calidad. 

Podrán utilizarse para el curado, otros métodos tales como: colocación de polietileno, 
membranas superficiales, etc. En todos los casos la Inspección de Obra, podrá ordenar un 
tipo de procedimiento de curado. Salvo orden contraria de la Inspección, se realizará el curado 
con membranas químicas. 

 
6. CONTROLES Y APROBACIONES 

 
● Ninguna etapa podrá iniciarse sin la aprobación previa de la Inspección. 
● Verificación del estado inicial de la alcantarilla 
● La limpieza deberá ser verificada antes del inicio de los trabajos.  
● Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de bombeo y desvíos. 
● Validación de los productos utilizados para el tratamiento anticorrosivo. 
● Correcta aplicación y terminación del sistema protector. 
● Verificación de la correcta ejecución de la solera, verificado pendientes, espesores, 

terminación. 
● El Contratista deberá presentar plan de trabajo, esquema de bombeo y manejo de 

aguas, metodología constructiva para su aprobación, ficha técnica de los productos 
anticorrosivos y programa de control de calidad. 

 
7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
El ítem se medirá por metro cuadrado (m²) ejecutado y aprobado por la inspección según el 
ítem “Limpieza y tratamiento anticorrosivo alcantarillas metálicas”. El precio incluirá: mano de 
obra, materiales, retiro y disposición de materiales extraídos, equipos, bombeo y desvíos 
provisorios, protección anticorrosiva, ensayos, señalización y medidas de seguridad y todo 
trabajo necesario para dejar la obra terminada y aprobada. 
 
Cuando se realicen Reparaciones de alcantarilla metálica con Solera de H°A°, el hormigón H-
25 se medirá por metro cúbico (m³), según el volumen geométrico de las secciones y 
longitudes ejecutadas en obra, y se pagará al precio unitario del ítem “Provisión y colocación 
de Hormigón H-25”. 
 
El acero ADN 420 se medirá en toneladas (Tn), según las armaduras de los planos aprobados 
y las reglas de medición del artículo correspondiente, y se pagará al precio unitario del ítem 
“Acero especial para hormigones ADN 420”. Las cuantías orientativas del plano no sustituirán 
la determinación de las armaduras a certificar.  
 
No se reconocerá pago adicional alguno por dificultades de acceso, presencia de agua, 
interferencias u otras condiciones propias de la ejecución del ítem. 
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ART 30. LIMPIEZA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN ALCANTARILLAS 
DE HORMIGON 

1. Descripción General 
 

El presente ítem comprende el tratamiento superficial de alcantarillas de hormigón armado 
existentes (especificadas como “INTERVENCIÓN: T2B Reparación”). La intervención tiene 
por objeto extender la vida útil de la estructura.  
 

2. Alcance de los Trabajos 
 
Los trabajos incluyen: 

● Limpieza integral de la alcantarilla. 
● Manejo del agua durante la ejecución, por bombeo, desvío u otro método.  
● Preparación y acondicionamiento de las superficies. 
● Reparación previa de oquedades, desprendimientos o imperfecciones superficiales 

que pudieran afectar la aplicación del tratamiento. 
● Impregnación acuosa, inhibidora de la corrosión para estructuras de hormigón armado.  

● Todas las tareas auxiliares necesarias para la correcta ejecución. 
 

3. Limpieza y Preparación 
 

Previo al inicio de los trabajos, se deberá realizar una limpieza exhaustiva interior, que 
comprenderá, como mínimo: 

● Retiro manual y/o mecánico de sedimentos, material suelto, residuos orgánicos, 
vegetación y depósitos acumulados. 

● Todas las superficies por pintar deben estar libres de polvo, suciedad, sales y otros 
contaminantes, que puedan afectar la penetración y eficiencia del tratamiento. 

● Lavado con agua a presión cuando lo disponga la Inspección de Obra. 
● En caso de reparaciones de oquedades, o imperfecciones del hormigón, deberán ser 

previamente niveladas y reparadas.  
Dado que se trata de alcantarillas en servicio y generalmente con presencia de escurrimientos 
permanentes o intermitentes, el Contratista deberá: 

● Ejecutar un sistema de bombeo y/o desvío provisorio que permita mantener seca la 
zona de trabajo. 

● Garantizar la continuidad del escurrimiento aguas abajo. 
● Mantener el sector libre de agua durante toda la etapa de pintado y secado y durante 

el tiempo mínimo de curado indicado por el fabricante. 
El sistema de bombeo y/o desvío deberá ser aprobado previamente por la Inspección. 
 
 

4. Protección superficial  
 
Una vez finalizada y aprobada la limpieza de la superficie, se procederá a la aplicación de 
protección en la totalidad de las superficies interiores expuestas de la alcantarilla. 
Se deberá aplicar una impregnación acuosa, inhibidora de la corrosión para estructuras de 
hormigón armado, que se pinta sobre la superficie y penetra a través de la misma, alcanzando 
las armaduras y recubriéndolas, deteniendo y reduciendo el inicio del avance de la corrosión 
El producto deberá incluir su ficha técnica y deberá ser previamente aprobado por la 
inspección 
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La aplicación podrá realizarse a pincel, rodillo, o equipo manual de proyección a baja presión, 
saturando el sustrato. Con un mínimo de dos aplicaciones, aunque podría requerir 
aplicaciones extras 
La aplicación se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas del producto y las 
recomendaciones del fabricante, respetando las condiciones requeridas de preparación 
superficial, temperatura ambiente y humedad relativa durante su colocación. 
 

5. Controles y Aprobaciones 
 

● Ninguna etapa podrá iniciarse sin la aprobación previa de la Inspección. 
● La limpieza y preparación deberá ser verificada antes del inicio de los tratamientos. 
● Deberá verificarse y validarse la correcta ejecución de los sistemas de bombeo y 

desvío. 
● El tipo y calidad de los productos utilizados. 
● Los consumos aplicados por unidad de superficie. 
● La correcta ejecución del tratamiento superficial. 
● El Contratista deberá presentar plan de trabajo, esquema de bombeo y metodología 

constructiva para su aprobación, fichas técnicas de los productos propuestos y 
Procedimiento de aplicación. 

 
6. Medición y Forma de Pago 

 
El ítem se medirá por metro cuadrado (m²) ejecutado, y aprobado por la inspección según el 
ítem “Limpieza y tratamiento superficial alcantarillas de hormigón”. El precio incluye: mano de 
obra, materiales, equipos, bombeo y desvíos provisorios, protección anticorrosiva, ensayos, 
señalización y medidas de seguridad y todo trabajo necesario para dejar la obra terminada y 
aprobada. 
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ART 31. PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRADOS 

1. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo comprende la provisión de materiales, transporte, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarios para la ejecución y colocación de alambrados de ley (tipo campo o 
perimetral de zona de camino), incluyendo el retiro de alambrados existentes si así lo indicare 
el proyecto, con su disposición al lugar que indique la inspección, con distancia máxima de 
transporte de 15 Km, la preparación y nivelación del terreno, ejecución de pozos, colocación 
de postes, hincado, alineación y tensado de hilos de alambre. 

Todos los trabajos se ejecutarán estrictamente de acuerdo con los límites demarcados de la 
Zona de Camino, los Planos Tipo del Proyecto y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

 

2. MATERIALES 

Los materiales a emplear deberán ser de primera calidad, nuevos, sin uso y cumplir con: 

 Madera (Postes, Esquineros y Varillas): 

● Esquineros, Esquinados, Torniqueteros y Reinicios: Madera dura, labrada o 
aserrada, de sección mínima de 15" cm"×15" cm” (o 6"×6") y longitud mínima de 
2,40" m”, sin nudos saltadizos, grietas ni podredumbre. 

● Postes Intermedios: Madera dura o semidura tratada, sección rectangular de 4"×4" 
o circular de ∅12" cm” mínimo, con longitud de 2,00" m” a 2,40" m”. 

● Varillas: Madera dura o semidura de 1,5"×2" con muescas o perforaciones para el 

paso del alambre.  

 Alambre:  

● Alambre Liso: Alambre de alta resistencia (galvanizado por inmersión en caliente), 
calibre 17/15 (carga de rotura no menor a 700" kg”). 

● Alambre de Púa (si aplica): De acero galvanizado de 2 hebras con púas de 4 puntas 
distanciadas cada 75" mm” a 100" mm”. 

 Accesorios:  

● Torniquetes: Galvanizados o pintados con antióxido, de doble efecto, de tamaño 
acorde a la tensión requerida. 

● Grampas y Contrapuestas: De acero galvanizado de 35" mm"×4" mm” como 
mínimo. 

● Hormigón de Fijación: Hormigón (H-15) para el colado de esquineros o postes de 

refuerzo si el terreno presenta baja capacidad portante. 

 

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Alineación y Limpieza: 

 Antes del poceado, se realizará la limpieza y desmalezado de una franja no menor a 
1,50" m” a cada lado del eje de emplazamiento del alambrado. 

 Se efectuarán las tareas de replanteo topográfico para fijar la línea divisoria del plano 
límite de la Zona de Camino de la Dirección Provincial de Vialidad. 
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Instalación de Esquineros y Postes: 

 Esquineros y Torniqueteros: Se enterrarán a una profundidad mínima de 1,00" m”, 
asentados firmemente con contrapuntales (puntales oblicuos de madera) formando un 

conjunto rígido o "traba en H". 

 Postes Intermedios: Se colocarán a una distancia máxima de 10" m” a 12" m” entre sí, 
enterrados a una profundidad mínima de 0,80" m”. El relleno alrededor del poste se hará por 
capas apisonadas suelo seleccionado/tosca o pisón neumático/manual hasta lograr la 

perfecta verticalidad y firmeza. 

 Tensionado del Alambre y Varillado: 

● Los hilos de alambre (habitualmente 5 a 7 hilos, combinando lisos y de púa según 
legajo técnico) se pasarán a través de las perforaciones o muescas de los postes 
intermedios. 

● El tensionado se efectuará mediante torniquetes en los esquineros y postes de 
refuerzo instalados cada 100" m” o en los quiebres de alineación. 

● Se colocarán de 3 a 4 varillas distribuidas equitativamente entre cada par de postes 
intermedios, atadas firmemente con alambre galvanizado blando de amarre (N.º 14) 
para mantener la separación vertical constante. 

 

4. CONDICIONES DE RECEPCIÓN 

No se aceptará ningún tramo de alambrado que presente: 

● Falta de verticalidad en los postes superior a un 2% de su altura visible. 
● Flechas visibles o falta de tensión uniforme en los hilos de alambre. 
● Esquineros movidos o desaplomados tras la tensión de los hilos. 
● Insumos dañados o no aprobados previamente por la Inspección. 

 

5.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición de este ítem se efectuará por metro lineal ("m") de alambrado completamente 
terminado, instalado y aprobado por la Inspección de Obra. Se pagará al precio unitario del 

contrato para el ítem "PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRADOS". 

Este precio constituirá la compensación total por la provisión de todos los materiales (postes, 
esquineros, varillas, alambre, torniquetes, herrajes), transporte, carga, descarga, preparación 
del terreno, excavación y relleno de pozos, mano de obra, leyes sociales, equipos, 

herramientas e imprevistos necesarios para la correcta ejecución y entrega del trabajo. 
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CAPÍTULO II: SEÑALIZACIÓN 

 

ART 32. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
REFLECTIVO 

1. DESCRIPCIÓN: 

Rige para el presente ítem lo establecido en la Sección D-XIV “Señalamiento Horizontal” del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1998 de la DNV, o último vigente a la 
hora de cotizar, con excepción de las Normas Generales, para lo cual rige como normativa lo 
establecido en el Manual de Señalamiento Horizontal de la DNV, año 2012 o vigente a la 

fecha. 

En el caso de obras de repintado, la señalización horizontal deberá ser compatible con la 
existente, de manera tal de homogeneizar las obras y no tener inconsistencias entre los 
anchos de las líneas divisorias y líneas de borde. En los casos donde deban rectificarse por 
cambio funcionamiento o vicios previos, deberán ejecutarse las tareas necesarias para 
eliminar la pintura existente de manera tal que no altere el resultado final esperado. 

Para “Señalización horizontal termoplástica por pulverización”, aplica: D.XIV.1.3.1 C) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS C.2 “El espesor de las franjas será de 1.5mm, no resultando 

inferior a 1.3mm ni superior a 2.5mm.” 

Para “Señalización horizontal termoplástica por extrusión”, aplica: D.XIV.1.3.2 3) Ejecución de 
las obras “El material (...) se calentará a la temperatura de aplicación adecuada de manera tal 
de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3mm.” 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos especificados, se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) al precio del 
contrato para los ítems: “Señalización horizontal termoplástica por pulverización” y 
“Señalización horizontal termoplástica por extrusión”, de acuerdo a lo especificado en la 
mencionada Sección D-XIV. 
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ART 33. PINTURA PARA CORDONES 

1. DESCRIPCIÓN: 

El presente ítem consiste en la ejecución de una capa de pintura sobre las caras emergentes 
de los cordones cuneta y cordones canteros. La pintura deberá ser acrílica para 
demarcación vial de color y deberán realizarse las tareas correspondientes para aplicar 
la misma sobre una superficie limpia, libre de impurezas y lubricantes. Podrá aplicarse 
previamente un imprimador para mejorar su adherencia a la superficie. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos especificados, se medirán y pagarán por metro cuadrado (m²) al precio del 
contrato para los ítems: “Pintura para cordones”, de acuerdo a lo especificado en el proyecto 
y las órdenes de la inspección de obras. 
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ART 34. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS 

1. DESCRIPCIÓN: 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de tachas reflectivas de acuerdo a los planos 
de proyecto y a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra. 

2. MATERIALES Y COLOCACIÓN: 

Las mismas deberán poseer dos caras opuestas retro reflectivas (bidireccionales). No 
deberán poseer cantos ni bordes filosos ni vértices agudos. El cuerpo tendrá una resistencia 
adecuada al desempeño a que estará sometida. Una vez instalada, la altura respecto de la 
calzada no debe superar los tres centímetros (0.03m). Deberán estar ancladas a la calzada 
mediante perno, y éste debe formar parte de un solo cuerpo con la cabeza de la tacha y no 
debe ser metálico. 

Deberán cumplir lo estipulado en la Ley Nacional Nº 24.449, sus decretos reglamentarios y 
anexos, así como lo establecido en el Manual de Señalamiento Horizontal, Edición 2012 de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Las tachas colocadas se medirán y pagarán por unidad (Ud) al precio unitario de contrato 
estipulado para este ítem “Provisión y colocación de tachas reflectivas”. Será compensación 
total por la adquisición de los elementos y sus accesorios, su acopio, las tareas de colocación 
de los mismos incluyendo tareas previas como limpieza y medidas de seguridad durante el 
montaje, a entera satisfacción de la Inspección de Obras. 
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ART 35. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

1. DESCRIPCIÓN: 

La contratista deberá presentar el Proyecto definitivo de Señalamiento Vertical en el que 
deberá tener en cuenta el Proyecto Básico de Señalamiento que se adjunta al presente Pliego. 
Dichas señales responderán al Anexo L “Sistema de Señalización Vial Uniforme” de la Ley N° 
24.449 (de Tránsito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 
establecido en el Art. 22 de dicha Ley, asimismo se deberá tener en cuenta lo indicado en el 
Manual de Señalamiento Vertical (Resol-2017-1689-APN-DNV#MTR) de Vialidad Nacional, 

como así también lo indicado en las tablas de la Norma IRAM 3.952 para lámina reflectiva de 
“Alta Reflectividad” y en la Norma IRAM 10.033  para lámina reflectiva de “Grado Ingeniería”, 
según corresponda en cada caso. 

La Contratista deberá mantener dicho señalamiento durante todo el período de contrato más 
el período de garantía, y deberá considerar además la incorporación de señales adicionales, 
que surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario 
su señalización (nuevos accesos, entradas y salidas de vehículos pesados, accesos a 
estaciones de servicio, readecuación de intersecciones, nuevas normas dictadas por la DNV, 
hurto y vandalismo de señales, etc.). 

La tarea en cuestión consistirá en la colocación de todos los carteles necesarios para la 
orientación, información y prevención de los usuarios del camino y para facilitar el tránsito y 
evitar peligros. Además, contemplará el retiro, traslado, acopio y/o recolocación de las señales 
existentes, en los sitios que indique la inspección. En cuanto a estas señales existentes, su 
reutilización quedará supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos que se detallan 
más adelante, de lo contrario deberán ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y 
señales que no se reutilicen, se entregarán a la DPV donde lo indique la Inspección.  

Para la selección de materiales, diagramado, confección, armado y colocación de las señales, 
deben seguirse las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN, ARMADO Y 
COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo aquello que no 
se oponga a esta Especificación.  

El material existente en el tramo, que deberá ser retirado para la ejecución de este ítem, 
quedará a disposición de la Dirección Provincial de Vialidad y en medida que la inspección de 
obras lo considere oportuno o necesario, se procederá a informar el destino de dicho material. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES 

PLACAS 

Las placas serán de acero cincadas de 2 mm de espesor, cumpliendo las exigencias de la 
Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de 
curvatura de 6 cm. Estarán libres de toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier 
otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán 
estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. Las placas deberán estar 
despuntadas y perforadas según las medidas y ubicaciones que corresponda.   
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TIPO DE SEÑAL DIMENSIONES 

PREVENTIVO 90 x 90 

REGLAMENTARIO Ø 90 

TRIANGULARES (lado)  105 

REGLAMENTARIO CON 
LEYENDA 

100 x 150 

PARE 90 

EDUCACIÓN VIAL 100 x 100 

SERVICIOS AUXILIARES 80 x 110 

MOJÓN KILOMÉTRICO 57 x 40 

 

ALTURA MÍNIMA DE LETRAS PARA SEÑALES INFORMATIVAS 

LATERALES EN RUTAS 

● UN RENGLÓN: 25 cm (Serie C – D). 

● TRES RENGLONES: 18 cm (Serie C – D). 

SEÑALES AÉREAS 

- COLUMNA CON PESCANTE 

● UN RENGLÓN: 40 cm (Serie D). 

● DOS – TRES RENGLONES: 25 cm (Serie D). 

- PÓRTICOS:  

● 30 cm – 45 cm (Serie D). 

Nota: Las dimensiones de las señales informativas serán las que resulten del respectivo 
diagramado de los textos (palabras, números, flechas, símbolos) utilizando para ello las 
alturas de letras indicadas en el Manual de Señalamiento Vertical de la DNV como referencia.  

 

SOSTENES 

 Se utilizarán postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad de 
enterramiento (mínimo 0,80m, recomendable 1,00m) y la altura de colocación prevista más 
adelante, y cubrirá la totalidad del alto de la placa.  
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Dimensiones 

La escuadría de los soportes (postes) será de: de 3” x 3” pulgadas o de 4” x 4” pulgadas, 
según se trate de señales de un solo poste o de dos postes respectivamente. 

Para el caso de señales con doble poste, las mismas deberán estar provistas además de dos 
travesaños de 1 1/1" x 3" pulgadas, donde se fijará la chapa. 

Para los espesores se admitirán tolerancias indicadas en la norma IRAM 9560, punto 3.2.1.12, 
cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitirá por maquinado 

que pueden reducir su sección según normas IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. 

Especies de madera 

Los postes serán de madera dura o semiduras en su defecto, que satisfagan los 
requerimientos necesarios para la función que desempeñan, como ser: aptos para ser 
embestidos por los vehículos, en este caso los postes deberán astillarse, resultando entonces 
menos agresivos al impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán grietas 
producidas por el estacionamiento de no más de 400 mm de longitud y 1,5 mm de ancho. 
Podrán presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diámetro de cada uno, no 
admitiéndose nudos en las aristas; no presentarán pudrición en ninguna de sus partes, ni se 
admitirán galerías u orificios producidos por insectos xilófagos. Toda pieza deberá oscilar 
entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima de 5%. 

Las longitudes de los postes deberán ser como mínimo: 

1. 3,20m para los postes con escuadría de 3"x3" pulgadas. 

2. 3,50m para los postes con escuadría de 4"x4" pulgadas. 

3. 1,80m para los postes con escuadría de 1 1/2"x3" pulgadas. 
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BULONES 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza 
redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 mm de diámetro y 
80 mm de largo, con rosca no menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementará esta 
colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo espesor será de 2 mm 
aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza del bulón más una arandela 
de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de acero cincado de 9,5 mm de diámetro 
por 125 mm de largo. 

Materiales 

Serán de acero IRAM 600 – 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg/mm², según 

norma IRAM 512. 

La denominación será según norma IRAM 5190, con rosca Whitworth, según características 
dadas por norma IRAM  5191, Tabla I. 

Las tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las 

tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán galvanizados. Las crucetas 
se sujetarán por medio de bulones de hierro, según las medidas explicitadas. Los aditamentos 
se sujetarán al poste por seis clavos de hierro bronceado. 

PINTADO DE LOS COMPONENTES 

PLACAS 

El dorso de las placas, será tratado con proceso de desengrasado mediante la aplicación de 
solventes apropiados; luego se procederá al lijado para conseguir aspereza adecuada, con el 
objeto de lograr mayor adherencia de la pintura que consistirá en una mano de “wash” primero 
y una mano de esmalte sintético brillante gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma 
IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante, semi-mate y mate, correspondiente al 
código 09-1-170 (IRAM. -DEF D 1054). Ídem para chapas galvanizadas, pero sin lijar la 
superficie. 

DE SOSTÉN 

 Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y 
dos manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado.  

 El extremo a enterrar se recubrirá además con pintura asfáltica en una altura de 1,50m. 

 

2. MATERIALES RETROREFLECTIVOS: 

MATERIALES A EMPLEAR 

 Será material retroreflectivo autoadhesivo de primera calidad que responda totalmente 
a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado “grado de ingeniería” o de 
“alta intensidad” de acuerdo a la Norma IRAM 3.952, según lo indicado en el proyecto. Ambos 
deberán ser de grado prismático. 

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las señales 
Preventivas, Reglamentarias o Prescriptivas y aéreas será en todos los casos de grado de 
“alta reflectividad” (o sea “alta intensidad o grado prismático”), por lo que deberá ajustarse 
como mínimo, a los valores determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3.952, según 
sus métodos de ensayos. Para el resto de las señales, podrá usarse material de “grado de 
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ingeniería” por lo que las mismas, deberán ajustarse como mínimo, a los valores establecidos 
en la tabla II de la Norma IRAM 10.033. En tramos iluminados la totalidad de las señales serán 
de “alta reflectividad” (IRAM 3952). En Autovías o Autopistas la totalidad de las señales serán 

como mínimo de “alta reflectividad” (IRAM 3952). 

Los requerimientos mínimos de retro reflectividad serán comparados con los valores de la 
TABLA A que figura más adelante. 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Las placas de aluminio o galvanizadas serán limpiadas con líquidos desengrasantes 
fosfatizantes, debiendo secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar 
un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las partículas grasas que 
hayan quedado. Posteriormente será adherido mediante presión o presión y temperatura 
(para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma IRAM 10033, que impedirán 
despegar las leyendas, símbolos o grafismos que se empleen, las cuales respetarán el 
sistema de señales en curso. 

COLORES 

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y símbolos deberán responder 
estrictamente a lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 - Decreto 
Reglamentario N.º 779/95 y Normas que dicte la Dirección Nacional de Vialidad. 

Señales de prevención 

Serán con fondo amarillo, orla y símbolo negro. A excepción de las siguientes señales: 

- PANELES DE PREVENCIÓN: Fondo Blanco con líneas a 45º rojas. 

- CRUZ DE SAN ANDRÉS (LATERAL O AÉREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos. 

- SEMÁFORO: Fondo amarillo, orla y símbolo negro con colores rojo, amarillo y verde 
de arriba hacia abajo. 

- DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco – sargento rojo (chevrón)  

Señales de reglamentación 

 Serán fondo blanco, círculo rojo, barra cruzada roja (solamente en señales de 
prohibición) y en color negro el símbolo.  

A excepción de las siguientes señales: 

 PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca. 

 CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro. 

 VELOCIDAD MÍNIMA: Fondo azul, círculo rojo, número blanco. 

Señales de información 

De acuerdo a su clasificación serán: 

- INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones 
en negro. 

- DE LOCALIZACIÓN: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

- DE ORIENTACIÓN: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

- CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

- DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, símbolo negro, a 

excepción de la señal “Primeros Auxilios” que lleva símbolo color rojo. 
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- DE REFERENCIA HISTÓRICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco. 

- DE INFORMACIÓN ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro. 

- DE EDUCACIÓN VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro. 

Las señales Kilométricas deberán ajustarse a las Normas vigentes en la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

 

3. ARMADO Y COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES: 

Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los bulones y por 
la cara contraria en que se adosará la señal, se hará una perforación a modo de nicho, de 
diámetro y profundidad suficiente, para que en él se aloje la arandela y tuerca del bulón, con 
el objeto de dificultar su extracción. De este modo se evita que la tuerca y la arandela queden 
fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario utilizar una llave críquet con 
prolongador y tubo para esa medida.  

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las 
varillas transversales, deberán efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que 

permitan su encastre, según se detalla en el párrafo que sigue. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se emplazarán entre 
los dos postes sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera dura de 3”x 1 ½” y largo 
igual al de la chapa de que se trate. Estos travesaños se encastrarán en los postes verticales 
y el encastre en estos será de 3” en sentido longitudinal y 1½” en el sentido transversal, 
debiendo coincidir la colocación de los travesaños con las perforaciones practicadas para los 
bulones de fijación de la placa, lográndose de esta manera no solo fijación de la placa, sino 
también la de los travesaños. 

Así, por ejemplo, en las señales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4” x 4” se colocarán dos 
tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones 
convencionales, de 8 cm para postes de 3” x 3” y de 10 cm para postes de 4” x 4”, con sus 
correspondientes arandelas y tuercas. 

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se evidencie 
un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizarán según el caso, 
para el poste más alejado del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad 
de las placas. 

Las señales se colocarán de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, 
tanto de día como de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo y verticalidad. En 
general y salvo aquellos casos en que la inspección determine lo contrario, todas las señales 
se colocarán en el borde exterior de la banquina a la derecha del camino. 

La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a 1 metro y se 
impermeabilizarán hasta esa medida con material asfáltico. Este procedimiento se hará por 
inmersión exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocará una cruceta de madera 
dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3”x 1 ½ “x 33 cm. de 
largo. 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la compactación del 
suelo adyacente a los postes, una vez colocada la señal se efectuará la compactación del 
terreno en capas sucesivas de no más de 0,10 m de espesor. 

Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 

a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del camino, se 
prepara de acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

74 de 222 

previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les 
prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Además, se llevan los tornillos, tuercas, 
arandelas y llaves para su ajuste. 

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el camino, se 
colocarán en un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las señales 
terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la lámina reflectiva quede 
enfrentada con la otra de igual terminación, para evitar que se dañe la lámina y en un cajón la 

bulonería y llave para la fijación.  

c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, pisones, etc., 
sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser más 
complicado. Además de dichos elementos deben llevarse carteles de señalización transitoria, 

conos y chalecos reflectivos a manera de prevención. 

d) En la zona rural la señal de un poste se colocará a 4,00 m desde el borde de la calzada 
hasta el poste y a una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como máximo, desde el nivel 
del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 

En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a una distancia 
mínima de 3,50 m entre el filo de la señal y el borde de la calzada y la altura será de 1,30 m 
como mínimo y 1,40 m como máximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior 
de la placa. 

Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, 
en todos los casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada deberá ser entre 
75° y 82° (s/Ley de Tránsito). 

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado en que 
la placa se mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del conductor. 

e) En el caso de la señal de prohibición “Prohibido adelantarse”, la misma deberá colocarse 
además sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehículo que 
intenta el sobrepaso. Igualmente, en el sentido opuesto, deberán colocarse ambas señales, 
agregando en la cara posterior del poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en 

forma cebrada que indique un obstáculo. 

f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción definitiva, 
deberán ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Dirección. 

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocarán los cuatros señales P 2 b 
PANELES DE PREVENCIÓN, para cabeceras de alcantarilla serán de 20 x 40 y cabeceras 
de puente 30 x 60. En el extremo de defensas metálicas es obligatoria la colocación del panel 
de prevención de 20 x 40. Las franjas de estas señales, deberán estar orientadas de manera 
tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado el obstáculo indicado con la misma 

h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocarán en banquina derecha e 
izquierda. 

4. CONSERVACIÓN: 

Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, ésta se eliminará mediante detergentes 
apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, ésta se lijará para retirarla y lograr la 
aspereza adecuada, aplicándose posteriormente una mano de esmalte sintético. Similar tarea 
se realizará con cualquier otro elemento como ser panfletos, papeles pegados, etc. 

Las señales deberán lavarse OBLIGATORIAMENTE como mínimo cuatro (4) veces al año, 

esta tarea se incluirá dentro del plan anual de mantenimiento.  
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Las señales deberán lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia 
decaigan en más de un 40 % de lo estipulado en las Normas IRAM 10033 y 3952 según se 
trate de “grado ingeniería” o “alta intensidad” (ángulo de observación 0,2º - ángulo de 

inclinación - 4º) medido con equipo retroreflectómetro Tipo ROADVISTA-922. 

Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dañadas de modo 
que impidan su lectura. 

Se comprobará que el poste no se halle dañado o roto, enderezándolo o colocándolo en 
posición correcta si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de mantenerlo 
firmemente fijado. En caso de hallarse roto, se lo cambiará por un poste de madera nuevo, de 
similares dimensiones. 

Periódicamente deberá revisarse y ajustarse la bulonería de las señales. 

Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la Recepción Provisoria, 
deberán ser repuestas por el contratista sin cargo para esta repartición. 

 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Las cantidades se medirán por metros cuadrados (m2) ejecutados, aprobados y recibidos por 
la Inspección de Obra para la señalización vertical definitiva. 

Se pagarán por metro cuadrado (m2) al precio unitario de contrato estipulado para este ítem 
“Señalización vertical”. 

Estos precios serán compensación total por los trabajos, incluyendo la provisión y transporte 
de los materiales e insumos, sostenes, placas, pinturas, colocación, mano de obra, todo otro 
trabajo y equipo necesario para la correcta ejecución, y la correspondiente conservación del 
ítem según lo especificado. 

 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

76 de 222 

CAPÍTULO III: VARIOS  
ART 36. SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR - TIPO H10237  

1. DESCRIPCIÓN: 

En general rige lo dispuesto en el Apartado F. I 4 de la Sección F. I “Baranda Metálica Cincada 
para Defensa” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1998, e 
instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obra. Y en particular lo que se describe 

a continuación:  

2. MATERIALES: 

1.1. DEFENSAS DE ACERO CONFORMADO GALV. PARA CAMINOS-CLASE B 

NORMATIVA: NORMA IRAM-IAS U 500-209. 

DIMENSIONES: Según plano de detalle provisto 

1.2. POSTES– TIPO PESADOS - CONFORMADOS EN FRÍO  

Según Normativa IRAM – IAS 500-209. 

1.3. ALAS TERMINALES ESPECIALES TIPO A 

3. ENSAYOS: 

La DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD se reserva la facultad de realizar los ensayos 
correspondientes dentro del plazo estipulado para la Obra. Las partidas rechazadas serán 
reemplazadas por nuevo material a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista, sin 
reconocimiento por parte de la DPV de mayor costo alguno. Los ensayos serán los que 
establece la Norma IRAM – IAS 500-209. 

4. GARANTÍA DE LOS MATERIALES: 

El adjudicatario será responsable de los vicios redhibitorios que se advirtieran durante el plazo 
de dos (2) años, computados a partir de la Recepción Definitiva de la Obra. El adjudicatario 
quedará obligado a reponer la cantidad del material observado, que deberá entregar en el 
mismo lugar que se recibió el licitado, esta reposición será a exclusiva cuenta y cargo del 
Adjudicatario, sin reconocimiento por parte de la DPV de mayor costo alguno. Quedan 

eximidos de la presente garantía los daños derivados por accidentes y/o vandalismo. 

5. MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Este trabajo consistirá en la provisión y colocación de defensas metálicas en los sectores 
indicados en el proyecto y con la conformidad de la Inspección. Los sistemas se colocarán a 
una distancia mínima de 0.50 metros medida entre la cara interior del poste y el borde exterior 
de la banquina, Asimismo, la Inspección indicará los sectores donde se repondrán, 
reemplazarán y/o colocarán nuevas defensas, tramos extremos de retranqueo o 
abocinamiento, y las alas terminales de defensa tipo A. La tarea no incluye el retiro de 
defensas en mal estado, ya que estos trabajos se incluyen en el ítem “demolición de barandas 
existentes” y su disposición final será donde lo indique la Inspección.  

Los tramos, postes, extremos retranqueados y las alas terminales se colocarán según el plano 
de detalle provisto. 

Los tramos finales de los extremos se desfasarán 15º. En los extremos de las defensas se 

colocarán alas terminales especiales tipo A, para lo cual rige el ítem “Provisión y colocación 

de alas terminales para defensa”. 

En línea con las defensas y a la altura de los extremos se colocarán Paneles de Prevención 
P2b de 20 cm X 40 cm. Chapa galvanizada de 2 mm de espesor, lámina reflectiva Alta 
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Intensidad Prismática y Poste de madera dura o semidura de 3”x3” por 2,00 m de largo, poste 
y reverso pintado con esmalte sintético color gris, los cuales serán construidos y certificados 
según el ítem “Señalización vertical”.  

En aquellos sectores donde por las características deban montarse en lugares limitados, o 
requieran bases más profundas el Contratista deberá utilizar postes de mayor longitud según 
corresponda.  

La colocación de los terminales se hará en base al Manual de sistemas de Contención lateral 

de DNV (Edición Vigente), siguiendo los lineamientos de los puntos: 

5.1. Terminales 

5.2. Ubicación Transversal. 

6. EQUIPO: 

El Contratista deberá contar con todo el equipo necesario que asegure el cumplimiento del 
Plan de Trabajo. 

Todos los elementos que componen el equipo necesario para ejecutar este Ítem serán 
aprobados por la Inspección de la Obra y los mismos deberán ser mantenidos en condiciones 
satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la Obra. Si durante la construcción se 
observan deficiencias o mal funcionamiento, la Inspección ordenará el retiro y reemplazo por 
otro en buenas condiciones. 

Cualquier tipo de equipo inadecuado o inoperable que en opinión de Vialidad Nacional no 
llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será 
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la 
Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimento a 
lo estipulado precedentemente. 

La Inspección y aprobación de los equipos por parte de DPV no exime al Contratista de su 
responsabilidad de proveer y mantener al equipo, plantas y demás elementos en buen estado 
de conservación, a fin que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de las 
maquinarias, equipos, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 

momento a disposición de la DPV. 

7. PERMISOS: 

Es exclusiva responsabilidad de la Contratista la tramitación, asumiendo todos los costos y 
aranceles correspondientes para la obtención de los respectivos permisos para la instalación 
de las barandas de protección de los pórticos y columnas tipo pescantes a colocar sobre Rutas 
en jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 

8. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La medición y forma de pago será por unidad de longitud: metro lineal (m) de defensa metálica 
efectivamente colocada y al precio unitario de contrato para el ítem “Sistemas de contención 
vehicular - tipo H10237” y será compensación total por la ejecución, materiales, amortización, 
uso y desgaste de herramientas y maquinarias, transporte y toda tarea adicional necesaria 
para el correcto cumplimiento del mismo. No incluye el desmontaje, traslado y recolocación 
del sistema de contención vehicular existente.   

La provisión y colocación de alas terminales se medirá y pagará por separado conforme al 
artículo “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAS TERMINALES PARA DEFENSA”, mediante 

el ítem del mismo nombre, y no estará incluida en el precio del presente ítem. 
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ART 37.  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAS TERMINALES PARA 
DEFENSA 

1. DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo comprende la provisión y colocación de alas terminales en los extremos de las 
defensas metálicas, en los sectores previstos en el proyecto y conforme a los planos de 

detalle del proyecto. 

2. MATERIALES Y EJECUCIÓN: 

Para los materiales y la ejecución regirá lo establecido en la Sección F.I “Baranda metálica 
cincada para defensa” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, 

Edición 1998, complementado con los detalles del proyecto. 

Las alas terminales serán de acero conformado galvanizado. Su forma, dimensiones y 
vinculación con la defensa, incluidos bulones, tuercas y demás elementos de fijación, 
responderán al plano de detalle correspondiente. 

La disposición de los extremos de las defensas se ajustará a los planos de proyecto y a los 
criterios del punto 4.3 “Terminales” del Manual de Sistemas de Contención Lateral de la 
DNV, Edición 2018. 

3. CONTROL Y CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 

La Inspección de Obra verificará que los materiales, dimensiones, ubicación y fijaciones 
correspondan a los detalles del proyecto y a las especificaciones aplicables. Los trabajos 
deberán encontrarse completos y aprobados antes de su medición. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por unidad (Ud) del ala terminal efectivamente colocada y aprobada por 
la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato establecido para el ítem “Provisión y 
colocación de alas terminales para defensa”. 

El precio será compensación total por la provisión, transporte y colocación de las alas 
terminales, incluidos los elementos de unión y fijación, materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas y toda otra tarea necesaria para su correcta ejecución. 
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ART 38. REUBICACIÓN DE SISTEMA DE CONTENCIÓN VEHICULAR 

1. DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo comprende el desmontaje, traslado, limpieza y recolocación del sistema de 
contención vehicular existente y en buen estado, los cuales serán colocados en los sectores 
indicados en los planos de proyecto, incluyendo los postes, tramos de defensa metálica, 
terminales extremas, alas terminales y demás componentes recuperables. La tornillería, 
bulonería y arandelas que materializan la unión deberá ser reemplazada por elementos 
nuevos y sin uso, de igual material y características al original, siempre y cuando cumpla 

con las especificaciones del presente artículo y pliego correspondiente. 

2. MATERIALES Y EJECUCIÓN: 

Antes del desmontaje, la Inspección de Obra verificará la posición y el estado de los 
componentes y determinará cuáles se encuentran en condiciones de reutilización. No se 
reutilizarán piezas cuyo deterioro comprometa su fijación o su función de contención. A su 
vez, no se reubicarán los elementos que se encuentren a una distancia de 3 metros, medida 
entre el borde de calzada y la cara interior de las columnas y no interfieran con las obras a 
ejecutar en banquinas.  

El desmontaje, manipulación, transporte y acopio se realizará evitando daños a los 
elementos recuperados. La colocación se ajustará a la ubicación, alineación, niveles y 
detalles establecidos en los planos de proyecto. 

Para la colocación de las defensas metálicas regirá lo establecido en la Sección F.I 
“Baranda metálica cincada para defensa” del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de la DNV, Edición 1998, en los aspectos aplicables, complementado con lo 
dispuesto en el artículo “SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR - TIPO H10237” del 
presente pliego y los planos correspondientes al proyecto. 

Los postes deberán quedar firmemente instalados y las uniones y fijaciones completas y 
ajustadas. Los lugares afectados por la extracción de los postes se rellenarán y 
compactarán, restituyendo las condiciones de la superficie. 

3. CONTROL Y CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 

La Inspección de Obra verificará el estado de los elementos reutilizados, la ubicación del 
sistema, su alineación, la estabilidad de los postes y la correcta ejecución de las uniones y 
fijaciones. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro (m) de longitud útil de sistema de contención vehicular 
efectivamente reubicado y aprobado por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato 
establecido para el ítem “Reubicación de sistema de contención vehicular”. 

El precio será compensación total por el desmontaje, carga, transporte, descarga, acopio y 
recolocación de los componentes recuperados, las tareas de extracción e instalación de 
postes, el relleno y compactación de los lugares afectados, la mano de obra, equipos, 
herramientas y demás operaciones necesarias para la correcta ejecución del trabajo. No se 
incluye la provisión y colocación de defensas vehiculares nuevas, únicamente incluye 
reubicación de defensas vehiculares existentes. 
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ART 39. SISTEMA DE CONTENCIÓN VEHICULAR – TIPO H1 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

En general rige lo dispuesto en el Apartado F. I 4 de la Sección F. I “Baranda Metálica Cincada 
para Defensa” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1998, con las 
salvedades descritas en el presente artículo, e instrucciones que al respecto imparta la 
Inspección de Obra.  

2. DEFINICIÓN y EJECUCIÓN: 

El dispositivo en cuestión está formado por una barrera vial para borde lateral de Clase H1 
instalada en terraplén. La Clase H1, para contención de trechos de caminos donde se planea 
la hipótesis de un choque convencional de vehículo de 10.000 kg de masa, que colisione a 
una velocidad de 70 km/h y con ángulo relativo de impacto de 15º. 

El sistema de contención vehicular tipo H1 está compuesto por Dispositivos flexibles de 
seguridad vial lateral de acero galvanizado, con postes para hincar en suelo, ensayado y 
certificado de acuerdo con la Norma Europea EN1317-1.2. Está compuesto por Lámina Doble 
Onda de 4,0 m, y Postes "C" 30x80x120 mm H 1500 mm instalados a una distancia de 2,0 m. 

Especificaciones de proyecto: SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL H1 A W4 

Desempeño: 

● Nivel de Contención:                                  H1 

● Índice de Severidad de Impacto – ASI:     A [ ≤ 1,0] 

● Ancho de Trabajo – W:                              W4 1,30 m (≤ 1,30 m) 

● Intrusión del Vehículo – VI:                        Vl3 0,9 m (≤ 1,00 m) 

● Deflexión Dinámica – D:                             1,00 m 

Características: 

● Altura máxima del Sistema:                       750 mm 

● Ancho máximo del Sistema:                      204 mm 

● Módulo:                                                       4,00 m 

● Distancia entre postes:                               2,00 m 

● Longitud mínima de instalación:                70,00 m 

 

Trabajos preliminares  

Para trabajos de instalaciones en presencia de tráfico corresponde disponer de señales de 
tránsito necesarias, con la finalidad de desviar el mismo tránsito y proteger al personal, 
siempre respetando las normas de seguridad. La descarga de los elementos de la barrera de 
tránsito puede ser o con una grúa instalada en un vehículo o mediante elevadores dotados de 
uñas, respetando las normas de seguridad en vigor. El personal debe ser dotado del equipo 
de seguridad como zapatos, guantes, anteojos y en particular de casco, cinturones de 
seguridad y todo cuanto necesario para el lugar específico de acuerdo con las normas 
aplicables vigentes en materia de seguridad. 
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Instalación del Sistema de contención vehicular 

Las operaciones de instalación están condicionadas por el proyecto ejecutivo, formado por el 
diseño ejecutivo de la barrera aplicada en el lugar, elaborado por el proyectista de la 

aplicación. 

Al proyecto de instalación, formado por el diseño ejecutivo e instrucciones anexadas se tiene 
que tener en consideración como referencia absoluta. 

Principales operaciones: 

● Señalar en el suelo, por todo el tramo a instalar, una línea de referencia que servirá 
para el alineamiento de los postes y defensa. 

● Distribuir las defensas a lo largo de la señalización teniendo presente el sentido de 
marcha del tránsito. 

● Los postes C120x80x30x5.0 mm H 1500 mm se levantan verticalmente y fijados en el 
terreno a una profundidad de 750 mm en correspondencia con la perforación central 
de las defensas y según la distancia de 2000 mm. Generalmente se utiliza una 
hincadora mecánica. Durante tal operación se debe controlar: el alineamiento y la cota 
de los postes, la distancia entre los postes, la verticalidad de los mismos y su distancia 
desde el talud según las medidas y las tolerancias previstas en el diseño aplicativo de 
referencia. 

● Aplicar al poste el separador a través de dos pernos. Los dos pernos tienen que ser 
obligatoriamente puestos con la orientación y especificaciones indicadas en los 
esquemas de montaje, o sea con la cabeza en la parte interna del poste. 

● Ensamblar las defensas, precedentemente dispuestas en el terreno, a los separadores 
y entre ellos, utilizando los pernos y las plaquetas previstas. 

● Ajustar definitivamente, a través de atornilladores neumáticos tarados, toda la serie de 
pernos previo control de las cotas y del alineamiento. 

● Aplicar las etiquetas de identificación del producto. 
● Se debe proceder a la instalación, siempre bajo la supervisión de un técnico 

especializado y respetando el diseño ejecutivo y las normas de seguridad vigentes. 

 

Conformidad de la instalación  

El técnico responsable de la instalación, a través de los instrumentos de medida necesarios 
en su poder, controla, antes del inicio de las operaciones de ensamblaje, durante el trabajo y 

en su conclusión, al menos los siguientes aspectos de conformidad: 

● Acatando plenamente para la instalación, los diseños ejecutivos de referencia. 
● La distancia entre los postes y la altura del borde superior de las defensas, según lo 

prescripto en los diseños ejecutivos de la barrera, de las uniones de dilatación y de las 
extremidades. 

● Longitud de la instalación y alineamiento de la misma en función de los diseños 
ejecutivos y de la planimetría de la carretera. 

● Ajuste definitivo de los pernos de unión según especificaciones. 
● Respecto de todas las normas de seguridad aplicables. 
● Aplicación de las etiquetas de identificación del producto 

Los trabajos preliminares, métodos constructivos y los medios y métodos para la 
materialización del sistema de contención vehicular tipo H1 mencionados en este artículo son 
una guía general. Es decir, el fabricante definirá, según manuales certificados del sistema de 
contención que efectivamente se instalará en obra, dichos procedimientos constructivos de 
instalación, siempre con previa aprobación de la inspección. 
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3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro (m) de longitud útil de sistema de contención vehicular 
efectivamente instalado y aprobado por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato 

establecido para el ítem “SISTEMA DE CONTENCIÓN VEHICULAR – TIPO H1”. 

El precio será compensación total será compensación total por la ejecución, materiales, 
amortización, uso y desgaste de herramientas y maquinarias, transporte y toda tarea 
adicional necesaria para el correcto cumplimiento del mismo. Los trabajos comprenden 
tramos, terminales extremas y alas terminales nuevas según proyecto y obra nueva, no 
incluye el desmontaje, traslado y recolocación del sistema de contención vehicular existente.  
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ART 40. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA PEATONAL 

1. DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo comprende la provisión y colocación de barandas peatonales en los sectores 
indicados en los planos de proyecto, conforme a los planos de detalle correspondientes. 

La contratista deberá realizar por sí misma o por terceros el diseño y verificación estructural 
de la estructura, sus uniones y bases, debiendo ser aprobado por el Comitente. 

En líneas generales, la estructura deberá poseer las siguientes características: 

● Luz libre según planos tipo. 

● Material de la estructura: acero cincado tipo F-22. 

● Material de fundación: hormigón H-25, acero ADN 420. 

● Uniones y fijaciones con bulones cincados que permitan el eventual desmontaje. 

Para el acero de la estructura rige lo especificado en la Sección F.I “Baranda metálica cincada 

para defensa” del Pliego General de Especificaciones Técnicas. Edición 1998. 

Para el hormigón y acero de las bases rige lo especificado en los artículos correspondientes 
de este pliego particular de especificaciones técnicas. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de baranda peatonal de acuerdo al ítem: “Provisión y 
colocación de baranda peatonal”, efectivamente provisto, colocado y aprobado por la 
Inspección de Obras. El precio del ítem será compensación total por la provisión de mano de 
obra, equipos y materiales necesarios para el diseño ejecutivo, provisión, transporte, 
fundaciones y montaje de la estructura y su mantenimiento hasta la recepción definitiva de la 
obra. 
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ART 41. ENTEPADO 

1. DESCRIPCIÓN 

Se rige por lo especificado en la Sección B.X “Recubrimiento de taludes y banquinas” del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, D.N.V. Edic. 1998, complementado con las 

siguientes especificaciones. 

La Contratista deberá proponer el recubrimiento con tepes o la siembra, siendo facultad de la 
Inspección de obras optar por una u otra propuesta. En cualquier caso, se deberán seleccionar 
especies de césped autóctonas, con buena tolerancia a las condiciones climáticas. Los 
trabajos deberán ejecutarse con suficiente anticipación y prever las medidas necesarias 
(riegos, aplicación de fertilizantes, cortes, etc.) a efectos de lograr el crecimiento del mismo. 

1. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente recubierta y 
aprobada por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
“Entepado”. Se descontarán las superficies en las que no hayan arraigado los tepes o la 
siembra hasta el momento de la recepción definitiva de la obra. 

El precio será compensación total por la provisión, transporte y colocación de los tepes o 
semillas y demás materiales, la provisión y transporte del agua, los riegos y toda otra tarea 
necesaria para la correcta terminación del ítem, conforme a la Sección B.X del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, Edición 1998. 
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ART 42.  RECUBRIMIENTO DE SUELO PASTO, e=0.10m 

2. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el transporte, extendido, perfilado y compactación ligera de una capa 

de suelo pasto de espesor uniforme de 10cm sobre taludes, terraplenes, desmontes, cunetas, 

canteros centrales o áreas afectadas por las obras que así se indiquen en los planos del 

proyecto o disponga la Inspección de Obra. 

El suelo pasto estará constituido por una mezcla de suelo y las plantas que forman el césped 

natural, conforme a lo establecido en la Sección B.X “Recubrimiento de taludes y banquinas” 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, Edición 1998. El material 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición de este ítem se efectuará por metro cúbico (m³) de suelo pasto colocado y 

perfilado en su posición final, determinado multiplicando la superficie medida en obra por el 

espesor nominal de 0.10m. Se pagará al precio unitario del contrato para el ítem 

“Recubrimiento de suelo pasto, e=0.10m” 

Este precio unitario será la compensación total por la extracción del material desde los acopios 

temporales de obra, la carga, transporte, la preparación y escarificado de la superficie de 

asiento, extendido, nivelación, perfilado, humedecido y compactación ligera para lograr el 

espesor uniforme de 10cm. 
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CAPÍTULO IV: OBRAS ELECTRICAS  
 

4.1 ILUMINACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión de materiales, equipos, traslados y mano de obra para la 
ejecución completa de la instalación eléctrica de alumbrado vial, que responden a las 
especificaciones técnicas y al plano eléctrico de proyecto que deberá ser aprobado 
ante la prestataria de energía eléctrica en un todo de acuerdo con las normativas 
municipales, y que luego será presentado a la inspección de obra. Las 
especificaciones técnicas de proyecto se rigen de acuerdo los especificado en el 
PETP para iluminación de la DNV, año 2017 o vigente a la fecha. 

Cuando el ítem se aplique en los espacios recreativos de las distintas localidades, la 
medición y forma de pago serán las contempladas en el ítem global (Gl) 
correspondiente a la intervención en cada localidad, a saber: 

“Equipamiento recreativo Eldorado” 

“Equipamiento recreativo 9 de Julio” 

“Equipamiento recreativo S. de Liniers” 

Por lo que su medición y pago estarán incluidas en el ítem global de cada 
equipamiento recreativo. 
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ART 43. CONDUCTOR DE COBRE SUBTERRÁNEO 2x2,5mm2. 

 
1. DESCRIPCION 

Se trata de la provisión y tendido de conductor subterráneo de baja tensión (0,6/1kV) 
IRAM 2178 de cobre electrolítico, aislamiento de PVC, clase 4 IRAM NM-280 Cat II y 
sección de 2x2,5mm2, para la conexión desde el cable de acometida de las columnas 
de alumbrado público o brazos pescantes hasta el artefacto de iluminación. El ítem 
incluye un conductor unipolar de 2,5mm2 para la vinculación del artefacto con la 
bornera donde se vincula la puesta a tierra de la columna 

La conexión del conductor con el cable de acometida deberá contemplar el balanceo 
de las fases en cada circuito considerado, de modo que la totalidad de las cargas 
consideradas estén equilibradas.  Ambas mediciones se realizarán simultáneamente, 
en la fase más cargada y de mayor extensión. 

El tendido se hará distribuyendo el personal convenientemente, cuidando de no 
golpearlo ni provocarle esfuerzos de tracción ni torsión que pueda ocasionar perjuicios 
en la aislación del cable y provocar futuras averías. Antes del ingreso y a la salida de 
la acometida a columna el conductor tendrá un rulo, de una longitud no menor de 1,00 
m. Todo conductor finalizará en un terminal de cobre cadmiado de medida adecuada 
al conductor respectivo. No se ejecutará ningún tipo de empalme dentro de las 
columnas.  

2. MEDICIÓN  

Se medirá por metro lineal (m) medido en planta de línea de tendido eléctrico 
efectivamente ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra. El mismo incluye la 
mano de obra, flete, materiales, y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 

3. FORMA DE PAGO  

Se pagará por unidad de medida de acuerdo con la medición en planta del tendido de 
conductor subterráneo de cobre de 2x2,5 mm2 más el cable unipolar de 2,5mm2 para 
la vinculación del sistema de puesta a tierra efectivamente montado y aprobado por la 
Inspección de Obra y la prestataria de energía, de acuerdo al precio unitario de 
contrato para el ítem “Conductor de cobre subterráneo 2x2,5 mm2”. El precio 
incluye todos los materiales, equipos y mano de obra. 
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ART 44. CONDUCTOR DE COBRE SUBTERRÁNEO 3x2,5 mm² 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión y el tendido del conductor de cobre subterráneo 3x2,5 mm², 
con aislación mínima 0,6/1 kV, instalado en el interior de la columna metálica de plaza 
H=3,00 m. 

El conductor se conecta, en su extremo inferior, a la bornera aislada ubicada en el 
interior de la columna a una altura especificada en el plano de proyecto, punto donde 
empalma con la alimentación proveniente de la red (cable subterráneo 2x2,5 mm² + 
T). Desde ese punto, el conductor asciende por el interior del fuste de la columna 
hasta su extremo superior, donde se conecta a la cabeza de la luminaria, 
contemplando el tramo entre la bornera y la cabeza de la luminaria más el margen 
necesario para el conexionado en ambos extremos. 

El ítem incluye: 

● Provisión del conductor en la longitud especificada en plano de proyecto por 
columna, sin empalmes intermedios. 

● Conexionado en el extremo inferior a la bornera aislada de la columna, 
incluyendo el conductor de puesta a tierra vinculado al cable de Cu desnudo 
16 mm² PAT. 

● Conexionado en el extremo superior a los bornes de alimentación de la 
luminaria. 

● Provisión de terminales, prensacables, cinta aisladora o termo contraíble y 
demás accesorios menores necesarios para un conexionado correcto y 
seguro. 

● Verificación de continuidad y aislación del circuito previo a la puesta en 
servicio. 

Los trabajos se ejecutarán cumpliendo la Reglamentación de la Asociación 
Electrotécnica Argentina (AEA) vigente y las indicaciones de la Inspección de Obra. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por metro lineal (m), correspondiente a cada columna de plaza con su 
conductor interior instalado, conexionado en ambos extremos de bornera aislada y 
verificado. 

3. FORMA DE PAGO 

Cuando su utilización esté prevista en los planos de los equipamientos recreativos, la 
provisión, tendido, conexionado y verificación de este conductor estarán incluidos en 
el precio global de la intervención correspondiente, sin medición ni pago 
independientes. 
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ART 45. CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 2X16 mm². 

1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de la provisión y tendido de conductor preensamblado de baja tensión 
(0,6/1kV), de sección 2x16mm2, del tipo RETENAX con aislación en polietileno 
reticulado (XLPE) cuya ubicación se expresa en el plano de proyecto. Los conductores 
deberán ser fabricados de acuerdo a la norma IRAM 2263 y tendrán que tener el 
correspondiente sello de aprobación IRAM. El tensado del conductor deberá ser tal 
que asegure en los cruces de calle la altura mínima de seguridad según las normas 
de instalaciones eléctricas AEA para los cruces de calle y ruta. 

2. MEDICIÓN  

Se medirá por metro(m) de línea de tendido eléctrico medido en plano y efectivamente 
ejecutado y aprobada por la Inspección de Obra. El mismo incluye la mano de obra, 
flete, materiales, y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de medida de acuerdo con la medición en planta del tendido de 
conductor preensamblado de aluminio de 2x16mm2 efectivamente tendido y aprobado 
por la Inspección de Obra y la prestataria de energía, de acuerdo al precio unitario de 
contrato para el ítem “Conductor preensamblado de Aluminio 2x16mm2”. El precio 
incluye todos los materiales, equipos y mano de obra. 
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ART 46. CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 4X16mm². 

1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de la provisión y tendido de conductor preensamblado de baja tensión 
(0,6/1kV), de sección 4x16mm2, del tipo RETENAX con aislación en polietileno 
reticulado (XLPE) cuya ubicación se expresa en el plano de proyecto. Los conductores 
deberán ser fabricados de acuerdo a la norma IRAM 2263 y tendrán que tener el 
correspondiente sello de aprobación IRAM. El tensado del conductor deberá ser tal 
que asegure en los cruces de calle la altura mínima de seguridad según las normas 
de instalaciones eléctricas AEA para los cruces de calle y ruta. 

2. MEDICIÓN  

Se medirá por metro(m) de línea de tendido eléctrico medido en plano y efectivamente 
ejecutado y aprobada por la Inspección de Obra. El mismo incluye la mano de obra, 
flete, materiales, y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de medida de acuerdo con la medición en planta del tendido de 
conductor preensamblado de aluminio de 4x16mm2 efectivamente tendido y aprobado 
por la Inspección de Obra y la prestataria de energía, de acuerdo al precio unitario de 
contrato para el ítem “Conductor preensamblado de Aluminio 4x16mm2”. El precio 
incluye todos los materiales, equipos y mano de obra. 
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ART 47. CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE ALUMINIO 3X25+50mm². 

1. DESCRIPCION 

Se trata de la provisión y tendido de conductores preensamblado de aluminio de baja 
tensión (0,6/1kV) de las siguientes secciones 3x25+50 mm2, del tipo RETENAX con 
aislación en polietileno reticulado (XLPE) cuya ubicación se expresa en el plano de 
proyecto aprobado por la prestataria de energía y la dirección de obra. Los 
conductores deberán ser fabricados de acuerdo a la norma IRAM 2263 y tendrán que 
tener el correspondiente sello de aprobación IRAM. El tensado del conductor deberá 
ser tal que asegure en los cruces de calle la altura mínima de seguridad según las 
normas de instalaciones eléctricas AEA para los cruces de calle y ruta. 

2. MEDICION 

Se medirá por metro(m) de línea de tendido eléctrico medido en plano y efectivamente 
ejecutado y aprobada por la Inspección de Obra. El mismo incluye la mano de obra, 
flete, materiales, y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de medida de acuerdo con la medición en planta del tendido de 
conductor preensamblado de aluminio de 3x25+50mm2 efectivamente tendido y 
aprobado por la Inspección de Obra y la prestataria de energía, de acuerdo al precio 
unitario de contrato para el ítem “Conductor preensamblado de Aluminio 
3x25+50mm2”. El precio incluye todos los materiales, equipos y mano de obra. 
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ART 48. COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=12m Y BRAZO DE 2,5m. 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprenden el transporte al sitio, izado, verticalidad, alineación y nivelación, 
apisonado o sellado según corresponda de las columnas metálicas de 12m de altura 
libre pescante simple y brazo de 2,5m longitud, completa con los herrajes de 
suspensión necesarios para el montaje del conductor de alimentación.  
El material de las columnas tubulares de acero, se establece en las normas IRAM 
2591, 2592 y 2502, acero A45.  
El diseño, dimensiones y demás disposiciones serán las indicadas en los planos de 
detalles respectivos aprobados por la prestataria de servicios eléctricos y la inspección 
de DPV. 
Se confeccionarán con tubos de acero con o sin costura trefilada en caliente y con 
tramos soldados o sin soldar, siempre que las soldaduras no sean visibles una vez 
pintadas y que no presente bordes filosos en el interior de la columna. 
Tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de los cables, alojamiento de las 
borneras y protecciones interiores. 
Se aplicará dos (2) manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica 
del color que indique la Inspección, efectuando previamente retoques de anti-óxido al 
cromato de zinc donde correspondiere. La aplicación de la pintura no se efectuará 
cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran peligrar su 
bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará 
pintura de color blanco. Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas 
indicando además el número de circuito, la fase y la denominación del tablero según 
planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la Inspección de Obra. Se 
efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o 
indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y 
despegarse rápidamente con el paso del tiempo). Los elementos pintados deberán 
soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una exposición de 
cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo 
acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, 
admitiéndose un cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del 
esmalte. 
Las luminarias se montarán sobre el extremo de las columnas o de un pescante, que 
forma parte integral del sostén. 
Los brazos serán dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del 
artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5% de la longitud 
desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su 
forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados. 
No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga 
inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. 
La ejecución de las columnas se hará con tubos de acero según normas IRAM 2591 
y 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, 
espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes 
características: 
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● Acero SAE 1020 

● Tensión mínima de rotura 45 kg/mm2 

● Límite de fluencia mínimo 29 kg/mm2 

● Alargamiento mínimo 24 % 

El escalonado entre los distintos diámetros se hará con una curva de transición, 
lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del 
conjunto sea la exigida. 
Cuando se efectúen soldaduras para unir los distintos tramos, éstas deberán 
ejecutarse de forma tal que no resulten visibles una vez pintadas, el material 
depositado deberá ser de las mismas características que el de la columna y la 
resistencia de la soldadura a cualquier tipo de esfuerzo deberá ser superior a la de las 
partes unidas. 
El dimensionado de la columna y de su brazo o pescante se hará teniendo en cuenta 
las condiciones establecidas y además se calcularán para una velocidad de viento de 
135 km/h con un coeficiente de forma de 0,7 y una presión del viento sobre la columna 
y el artefacto de 61,5 kg/m2. 
La longitud mínima del empotramiento de la columna será 1/10 de la altura libre y 
nunca menor de 1,20 m. En caso de requerir mayor empotramiento el Contratista 
indicará la longitud necesaria en el listado de columnas. 
Los 0,40 m iniciales de la columna desde la base en su parte exterior deberán 
recubrirse con un zócalo de hormigón. 
A una distancia de 0,40 m donde termina el zócalo de hormigón, se insertará a 0,30m 
una tuerca de bronce de 9,52 mm debidamente soldada donde, al instalarse la 
columna se colocará en obra, el bulón correspondiente, del mismo material, a fin de 
sujetar el terminal de puesta a tierra. 
La protección de la columna contra la intemperie se asegurará mediante tratamientos 
de arenado y pintura antióxido y de terminación que el Oferente deberá especificar en 
su oferta. El fin es conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la 
intemperie. 
Los tipos de columnas y disposiciones de columna – luminaria – lámpara se 
encuentran en los planos 
En todos los casos se utilizará la tuerca de puesta a tierra exterior de cada columna y 
la conexión de jabalina a columna será realizada con un conductor de cobre desnudo 
de 16 mm2 de sección.  
Al iniciar los trabajos el contratista procederá a la marcación del lugar a emplazar las 
columnas al efecto de realizar la limpieza correspondiente. Completado el 
amojonamiento y antes de proceder a la excavación de los pozos en el sector que 
corresponda según plano, la contratista notificará a la inspección su finalización a los 
efectos de verificar la ubicación de los mismos. Posteriormente se solicitará la 
presencia de la inspección de obra para verificar la profundidad de las excavaciones 
destinadas para las bases de las columnas y de su correspondiente puesta a tierra. 
Finalizada la verificación se procederá al izado, aplomado, apisonado o sellado según 
corresponda. 
 

2. MEDICIÓN  

Se medirá por unidad (Ud) por cada columna efectivamente montada. Incluye la mano 
de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 
 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

94 de 222 

3. FORMA DE PAGO  

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Columna pescante simple H=12m y brazo de 2,5m”. Dicho precio será 
compensación total por la carga, transporte y descarga de las columnas y su posterior 
montaje, colocación de descarga a tierra, montaje y amure de la columna y sellado 
posterior, montajes de todos los accesorios metálicos correspondientes según planos 
de proyecto. Se deberá respetar la posición y ubicación correspondiente según el 
proyecto ejecutivo. 
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ART 49. COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=12M Y BRAZO DE 2,5M 
(REFORZADA)  

1. DESCRIPCIÓN 

Comprenden el transporte al sitio, izado, verticalidad, alineación y nivelación, 
apisonado o sellado según corresponda de las columnas metálicas reforzadas de 12m 
de altura libre pescante simple y brazo de 2,5m longitud, completa con sus herrajes 
de retención.  
El material de las columnas tubulares de acero, se establece en las normas IRAM 
2591, 2592 y 2502, acero A45.  
El diseño, dimensiones y demás disposiciones serán las indicadas en los planos de 
detalles respectivos aprobados por la prestataria de servicios eléctricos y la inspección 
de DPV. 
Se confeccionarán con tubos de acero con o sin costura trefilada en caliente y con 
tramos soldados o sin soldar, siempre que las soldaduras no sean visibles una vez 
pintadas y que no presente bordes filosos en el interior de la columna. 
Tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de los cables, alojamiento de las 
borneras y protecciones interiores. 
Se aplicará dos (2) manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica 
del color que indique la Inspección, efectuando previamente retoques de anti-óxido al 
cromato de zinc donde correspondiere. La aplicación de la pintura no se efectuará 
cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran peligrar su 
bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará 
pintura de color blanco. Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas 
indicando además el número de circuito, la fase y la denominación del tablero según 
planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la Inspección de Obra. Se 
efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o 
indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y 
despegarse rápidamente con el paso del tiempo). Los elementos pintados deberán 
soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una exposición de 
cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo 
acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, 
admitiéndose un cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del 
esmalte. 
Las luminarias se montarán sobre el extremo de las columnas o de un pescante, que 
forma parte integral del sostén. 
Los brazos serán dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del 
artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5% de la longitud 
desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su 
forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados. 
No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga 
inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. 
La ejecución de las columnas se hará con tubos de acero según normas IRAM 2591 
y 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, 
espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes 
características: 
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● Acero SAE 1020 

● Tensión mínima de rotura 45 kg/mm2 

● Límite de fluencia mínimo 29 kg/mm2 

● Alargamiento mínimo 24 % 

El escalonado entre los distintos diámetros se hará con una curva de transición, 
lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del 
conjunto sea la exigida. 
Cuando se efectúen soldaduras para unir los distintos tramos, éstas deberán 
ejecutarse de forma tal que no resulten visibles una vez pintadas, el material 
depositado deberá ser de las mismas características que el de la columna y la 
resistencia de la soldadura a cualquier tipo de esfuerzo deberá ser superior a la de las 
partes unidas. 
El dimensionado de la columna y de su brazo o pescante se hará teniendo en cuenta 
las condiciones establecidas y además se calcularán para una velocidad de viento de 
135 km/h con un coeficiente de forma de 0,7 y una presión del viento sobre la columna 
y el artefacto de 61,5 kg/m2. 
La longitud mínima del empotramiento de la columna será 1/10 de la altura libre y 
nunca menor de 1,20 m. En caso de requerir mayor empotramiento el Contratista 
indicará la longitud necesaria en el listado de columnas. 
Los 0,40 m iniciales de la columna desde la base en su parte exterior deberán 
recubrirse con un zócalo de hormigón. 
A una distancia de 0,40 m donde termina el zócalo de hormigón, se insertará a 0,30m 
una tuerca de bronce de 9,52 mm debidamente soldada donde, al instalarse la 
columna se colocará en obra, el bulón correspondiente, del mismo material, a fin de 
sujetar el terminal de puesta a tierra. 
La protección de la columna contra la intemperie se asegurará mediante tratamientos 
de arenado y pintura antióxido y de terminación que el Oferente deberá especificar en 
su oferta. El fin es conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la 
intemperie. 
Los tipos de columnas y disposiciones de columna – luminaria – lámpara se 
encuentran en los planos 

En todos los casos se utilizará la tuerca de puesta a tierra exterior de cada columna y 
la conexión de jabalina a columna será realizada con un conductor de cobre desnudo 
de 16 mm2 de sección.  
Al iniciar los trabajos el contratista procederá a la marcación del lugar a emplazar las 
columnas al efecto de realizar la limpieza correspondiente. Completado el 
amojonamiento y antes de proceder a la excavación de los pozos en el sector que 
corresponda según plano, la contratista notificará a la inspección su finalización a los 
efectos de verificar la ubicación de los mismos. Posteriormente se solicitará la 
presencia de la inspección de obra para verificar la profundidad de las excavaciones 
destinadas para las bases de las columnas y de su correspondiente puesta a tierra. 
Finalizada la verificación se procederá al izado, aplomado, apisonado o sellado según 
corresponda. 
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2. MEDICIÓN  

Se medirá por unidad (Ud) por cada columna efectivamente montada, aplomada y 
sellada con su correspondiente puesta a tierra. Incluye la mano de obra, flete, 
materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3. FORMA DE PAGO  

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Columna pescante simple H=12m y brazo de 2,5m (REFORZADA)”. 
efectivamente instalado y aprobado por la dirección de obra y la prestataria de energía. 
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ART 50. COLUMNA PESCANTE SIMPLE H=9M Y BRAZO DE 2,5M. 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprenden el transporte al sitio, izado, verticalidad, alineación y nivelación, 
apisonado o sellado según corresponda de las columnas metálicas de 9m de altura 
libre pescante simple y brazo de 2,5m longitud. Cada columna estará completa con 
sus herrajes y accesorios necesarios para el correcto montaje del conductor de 
alimentación. 
El material de las columnas tubulares de acero, se establece en las normas IRAM 
2591, 2592 y 2502, acero A45.  
El diseño, dimensiones y demás disposiciones serán las indicadas en los planos de 
detalles respectivos aprobados por la prestataria de servicios eléctricos y la 
inspección de DPV. 
Se confeccionarán con tubos de acero con o sin costura trefilada en caliente y con 
tramos soldados o sin soldar, siempre que las soldaduras no sean visibles una vez 
pintadas y que no presente bordes filosos en el interior de la columna. 
Tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de los cables, alojamiento de las 
borneras y protecciones interiores. 
Se aplicará dos (2) manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o 
poliuretánica del color que indique la Inspección, efectuando previamente retoques 
de anti-óxido al cromato de zinc donde correspondiere. La aplicación de la pintura 
no se efectuará cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas 
pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas 
precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el 
trabajo. Por defecto se utilizará pintura de color blanco. Posteriormente, se 
efectuará la numeración de las mismas indicando además el número de circuito, la 
fase y la denominación del tablero según planos del proyecto; caso contrario, será 
determinado por la Inspección de Obra. Se efectuará con plantilla y con esmalte 
sintético (no se admitirá la utilización de calcos o indicaciones adheridas con 
cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y despegarse rápidamente 
con el paso del tiempo). Los elementos pintados deberán soportar un ensayo 
acelerado de envejecimiento equivalente a una exposición de cinco años (5) a la 
intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo acelerado, las probetas 
mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, admitiéndose un 
cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del esmalte. 
Las luminarias se montarán sobre el extremo de las columnas o de un pescante, 
que forma parte integral del sostén. 
Los brazos serán dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso 
del artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5% de la 
longitud desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá 
mantener su forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron 
proyectados. 
No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga 
inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la 
luminaria. 
La ejecución de las columnas se hará con tubos de acero según normas IRAM 2591 
y 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, 
espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las 
siguientes características: 
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● Acero SAE 1020 

● Tensión mínima de rotura 45 kg/mm2 

● Límite de fluencia mínimo 29 kg/mm2 

● Alargamiento mínimo 24 % 

El escalonado entre los distintos diámetros se hará con una curva de transición, 
lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del 
conjunto sea la exigida. 
Cuando se efectúen soldaduras para unir los distintos tramos, éstas deberán 
ejecutarse de forma tal que no resulten visibles una vez pintadas, el material 
depositado deberá ser de las mismas características que el de la columna y la 
resistencia de la soldadura a cualquier tipo de esfuerzo deberá ser superior a la de 
las partes unidas. 
El dimensionado de la columna y de su brazo o pescante se hará teniendo en 
cuenta las condiciones establecidas y además se calcularán para una velocidad de 
viento de 135 km/h con un coeficiente de forma de 0,7 y una presión del viento 
sobre la columna y el artefacto de 61,5 kg/m2. 
La columna llevará una abertura de forma rectangular con las medidas y ubicación 
relativa indicadas en las Normas IRAM 2619, para la colocación y acceso al tablero 
de conexión. Esta abertura llevará una tapa estanca, de dimensiones adecuadas, 
que se fijará mediante un tomillo del tipo pasador forzado de acero inoxidable. Esta 
abertura estará perfectamente terminada con bordes netos, en perfecta escuadra 
si son rectangulares, libres de rebabas. En el caso de aberturas rectangulares, la 
unión de los lados del rectángulo deberá ejecutarse con curvas de transición del 
diámetro adecuado. 
En el interior de la columna y a la altura del orificio de acceso al tablero de conexión 
deberá colocarse un soporte ejecutado en planchuela de hierro (soldado o 
atornillado a la columna), sobre el que se apoyará la abrazadera para retener los 
cables y la placa del tablero interior. 
La longitud mínima del empotramiento de la columna será 1/10 de la altura libre y 
nunca menor de 0,80 m. En caso de requerir mayor empotramiento el Contratista 
indicará la longitud necesaria en el listado de columnas. 
Los 0,40 m iniciales de la columna desde la base en su parte exterior deberán 
recubrirse con un zócalo de hormigón. 
A una distancia de 0,40 m donde termina el zócalo de hormigón, se insertará a 
0,30m una tuerca de bronce de 9,52 mm debidamente soldada donde, al instalarse 
la columna se colocará en obra, el bulón correspondiente, del mismo material, a fin 
de sujetar el terminal de puesta a tierra. 
La protección de la columna contra la intemperie se asegurará mediante 
tratamientos de arenado y pintura antióxido y de terminación que el Oferente deberá 
especificar en su oferta. El fin es conseguir una superficie limpia y uniforme y 
resistente a la intemperie. 
Los tipos de columnas y disposiciones de columna – luminaria – lámpara se 
encuentran en los planos 
 
 
 

2. MEDICIÓN  
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Se medirá por unidad (Ud) por cada columna efectivamente montada. Incluye la mano 
de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 

3. FORMA DE PAGO  

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Columna pescante simple H=9m y brazo de 2,5m.”. Dicho precio será 
compensación total por la carga, transporte y descarga de las columnas y su posterior 
montaje, colocación de descarga a tierra, montaje y amure de la columna y sellado 
posterior, montajes de todos los accesorios metálicos correspondientes según planos 
de proyecto. Se deberá respetar la posición y ubicación correspondiente según el 
proyecto ejecutivo. 
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ART 51. COLUMNA PESCANTE SIMPLE DE H=9M Y BRAZO DE 2,5M 
(REFORZADA) 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Comprenden el transporte al sitio, izado, verticalidad, alineación y nivelación, 
apisonado o sellado según corresponda de las columnas metálicas reforzada de 9m 
de altura libre, pescante simple y brazo simple de 2,5m longitud. Cada columna estará 
completa con sus herrajes y accesorios necesarios para el correcto montaje del 
conductor de alimentación. 
El material de las columnas tubulares de acero, se establece en las normas IRAM 
2591, 2592 y 2502, acero A45.  
El diseño, dimensiones y demás disposiciones serán las indicadas en los planos de 
detalles respectivos aprobados por la prestataria de servicios eléctricos y la inspección 
de DPV. 
Se confeccionarán con tubos de acero con o sin costura trefilada en caliente y con 
tramos soldados o sin soldar, siempre que las soldaduras no sean visibles una vez 
pintadas y que no presente bordes filosos en el interior de la columna. 
Tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de los cables, alojamiento de las 
borneras y protecciones interiores. 
Se aplicará dos (2) manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica 
del color que indique la Inspección, efectuando previamente retoques de anti-óxido al 
cromato de zinc donde correspondiere. La aplicación de la pintura no se efectuará 
cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran peligrar su 
bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará 
pintura de color blanco. Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas 
indicando además el número de circuito, la fase y la denominación del tablero según 
planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la Inspección de Obra. Se 
efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o 
indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y 
despegarse rápidamente con el paso del tiempo). Los elementos pintados deberán 
soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una exposición de 
cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo 
acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, 
admitiéndose un cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del 
esmalte. 
Las luminarias se montarán sobre el extremo de las columnas o de un pescante, que 
forma parte integral del sostén. 
Los brazos serán dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del 
artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5% de la longitud 
desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su 
forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados. 
No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga 
inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. 
La ejecución de las columnas se hará con tubos de acero según normas IRAM 2591 
y 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, 
espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes 
características: 
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● Acero SAE 1020 

● Tensión mínima de rotura 45 kg/mm2 

● Límite de fluencia mínimo 29 kg/mm2 

● Alargamiento mínimo 24 % 

El escalonado entre los distintos diámetros se hará con una curva de transición, 
lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del 
conjunto sea la exigida. 
Cuando se efectúen soldaduras para unir los distintos tramos, éstas deberán 
ejecutarse de forma tal que no resulten visibles una vez pintadas, el material 
depositado deberá ser de las mismas características que el de la columna y la 
resistencia de la soldadura a cualquier tipo de esfuerzo deberá ser superior a la de las 
partes unidas. 
El dimensionado de la columna y de su brazo o pescante se hará teniendo en cuenta 
las condiciones establecidas y además se calcularán para una velocidad de viento de 
135 km/h con un coeficiente de forma de 0,7 y una presión del viento sobre la columna 
y el artefacto de 61,5 kg/m2. 
La columna llevará una abertura de forma rectangular con las medidas y ubicación 
relativa indicadas en las Normas IRAM 2619, para la colocación y acceso al tablero 
de conexión. Esta abertura llevará una tapa estanca, de dimensiones adecuadas, que 
se fijará mediante un tomillo del tipo pasador forzado de acero inoxidable. Esta 
abertura estará perfectamente terminada con bordes netos, en perfecta escuadra si 
son rectangulares, libres de rebabas. En el caso de aberturas rectangulares, la unión 
de los lados del rectángulo deberá ejecutarse con curvas de transición del diámetro 
adecuado. 
En el interior de la columna y a la altura del orificio de acceso al tablero de conexión 
deberá colocarse un soporte ejecutado en planchuela de hierro (soldado o atornillado 
a la columna), sobre el que se apoyará la abrazadera para retener los cables y la placa 
del tablero interior. 
La longitud mínima del empotramiento de la columna será 1/10 de la altura libre y 
nunca menor de 0,80 m. En caso de requerir mayor empotramiento el Contratista 
indicará la longitud necesaria en el listado de columnas. 
Los 0,40 m iniciales de la columna desde la base en su parte exterior deberán 
recubrirse con un zócalo de hormigón. 
A una distancia de 0,40 m donde termina el zócalo de hormigón, se insertará a 0,30m 
una tuerca de bronce de 9,52 mm debidamente soldada donde, al instalarse la 
columna se colocará en obra, el bulón correspondiente, del mismo material, a fin de 
sujetar el terminal de puesta a tierra. 
La protección de la columna contra la intemperie se asegurará mediante tratamientos 
de arenado y pintura antióxido y de terminación que el Oferente deberá especificar en 
su oferta. El fin es conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la 
intemperie. 
Los tipos de columnas y disposiciones de columna – luminaria – lámpara se 
encuentran en los planos 
 

2. MEDICIÓN:  

Se medirá por unidad (Ud) por cada columna de 9m efectivamente montada y 
aprobada por la Inspección de Obra y la prestataria de energía. Incluye la mano de 
obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 
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3. FORMA DE PAGO:  

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Columna pescante simple de H=9m y brazo de 2,5m (REFORZADA)”. Dicho 
precio será compensación total por la carga, transporte y descarga de las columnas y 
su posterior montaje, colocación de descarga a tierra, montaje y amure de la columna 
y sellado posterior, montajes de todos los accesorios metálicos correspondientes 
según planos de proyecto. Se deberá respetar la posición y ubicación correspondiente 
según el proyecto ejecutivo. 
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ART 52. COLUMNA PESCANTE DOBLE H=12 M Y BRAZO DE 2,5M. 

1. DESCRIPCION 

Comprenden el transporte al sitio, izado, verticalidad, alineación y nivelación, 
apisonado o sellado según corresponda de las columnas metálicas de 12m de altura 
libre pescante doble y brazo de 2,5m longitud, completa con los herrajes de 
suspensión necesarios para el montaje del conductor de alimentación.  
El material de las columnas tubulares de acero, se establece en las normas IRAM 
2591, 2592 y 2502, acero A45.  
El diseño, dimensiones y demás disposiciones serán las indicadas en los planos de 
detalles respectivos aprobados por la prestataria de servicios eléctricos y la inspección 
de DPV. 
Se confeccionarán con tubos de acero con o sin costura trefilada en caliente y con 
tramos soldados o sin soldar, siempre que las soldaduras no sean visibles una vez 
pintadas y que no presente bordes filosos en el interior de la columna. 
Tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de los cables, alojamiento de las 
borneras y protecciones interiores. 
Se aplicará dos (2) manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica 
del color que indique la Inspección, efectuando previamente retoques de anti-óxido al 
cromato de zinc donde correspondiere. La aplicación de la pintura no se efectuará 
cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran peligrar su 
bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará 
pintura de color blanco. Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas 
indicando además el número de circuito, la fase y la denominación del tablero según 
planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la Inspección de Obra. Se 
efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o 
indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y 
despegarse rápidamente con el paso del tiempo). Los elementos pintados deberán 
soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una exposición de 
cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo 
acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, 
admitiéndose un cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del 
esmalte. 
Las luminarias se montarán sobre el extremo de las columnas o de un pescante, que 
forma parte integral del sostén. 
Los brazos serán dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del 
artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5% de la longitud 
desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su 
forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados. 
No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga 
inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. 
La ejecución de las columnas se hará con tubos de acero según normas IRAM 2591 
y 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, 
espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes 
características: 
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● Acero SAE 1020 

● Tensión mínima de rotura 45 kg/mm2 

● Límite de fluencia mínimo 29 kg/mm2 

● Alargamiento mínimo 24 % 

El escalonado entre los distintos diámetros se hará con una curva de transición, 
lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del 
conjunto sea la exigida. 
Cuando se efectúen soldaduras para unir los distintos tramos, éstas deberán 
ejecutarse de forma tal que no resulten visibles una vez pintadas, el material 
depositado deberá ser de las mismas características que el de la columna y la 
resistencia de la soldadura a cualquier tipo de esfuerzo deberá ser superior a la de las 
partes unidas. 
El dimensionado de la columna y de su brazo o pescante se hará teniendo en cuenta 
las condiciones establecidas y además se calcularán para una velocidad de viento de 
135 km/h con un coeficiente de forma de 0,7 y una presión del viento sobre la columna 
y el artefacto de 61,5 kg/m2. 
La longitud mínima del empotramiento de la columna será 1/10 de la altura libre y 
nunca menor de 1,20 m. En caso de requerir mayor empotramiento el Contratista 
indicará la longitud necesaria en el listado de columnas. 
Los 0,40 m iniciales de la columna desde la base en su parte exterior deberán 
recubrirse con un zócalo de hormigón. 
A una distancia de 0,40 m donde termina el zócalo de hormigón, se insertará a 0,30m 
una tuerca de bronce de 9,52 mm debidamente soldada donde, al instalarse la 
columna se colocará en obra, el bulón correspondiente, del mismo material, a fin de 
sujetar el terminal de puesta a tierra. 
La protección de la columna contra la intemperie se asegurará mediante tratamientos 
de arenado y pintura antióxido y de terminación que el Oferente deberá especificar en 
su oferta. El fin es conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la 
intemperie. 
Los tipos de columnas y disposiciones de columna – luminaria – lámpara se 
encuentran en los planos 
En todos los casos se utilizará la tuerca de puesta a tierra exterior de cada columna y 
la conexión de jabalina a columna será realizada con un conductor de cobre desnudo 
de 16 mm2 de sección.  
Al iniciar los trabajos el contratista procederá a la marcación del lugar a emplazar las 
columnas al efecto de realizar la limpieza correspondiente. Completado el 
amojonamiento y antes de proceder a la excavación de los pozos en el sector que 
corresponda según plano, la contratista notificará a la inspección su finalización a los 
efectos de verificar la ubicación de los mismos. Posteriormente se solicitará la 
presencia de la inspección de obra para verificar la profundidad de las excavaciones 
destinadas para las bases de las columnas y de su correspondiente puesta a tierra. 
Finalizada la verificación se procederá al izado, aplomado, apisonado o sellado según 
corresponda. 
 

2. MEDICIÓN  

Se medirá por unidad (Ud) por cada columna efectivamente montada. Incluye la mano 
de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 
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3. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Columna pescante doble H=12m y brazo de 2,5m”. Dicho precio será 
compensación total por la carga, transporte y descarga de las columnas y su posterior 
montaje, colocación de descarga a tierra, montaje y amure de la columna y sellado 
posterior, montajes de todos los accesorios metálicos correspondientes según planos 
de proyecto. Se deberá respetar la posición y ubicación correspondiente según el 
proyecto ejecutivo. 
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ART 53. COLUMNA PESCANTE DOBLE H=12M Y BRAZO DE 2,5M. 
(REFORZADA) 

 
1. DESCRIPCIÓN 

  
Comprenden el transporte al sitio, izado, verticalidad, alineación y nivelación, 
apisonado o sellado según corresponda de las columnas metálicas reforzadas de 12m 
de altura libre pescante simple y brazo de 2,5m longitud, completa con los herrajes de 
retención necesarios para el montaje del conductor de alimentación.  
El material de las columnas tubulares de acero, se establece en las normas IRAM 
2591, 2592 y 2502, acero A45.  
El diseño, dimensiones y demás disposiciones serán las indicadas en los planos de 
detalles respectivos aprobados por la prestataria de servicios eléctricos y la inspección 
de DPV. 
Se confeccionarán con tubos de acero con o sin costura trefilada en caliente y con 
tramos soldados o sin soldar, siempre que las soldaduras no sean visibles una vez 
pintadas y que no presente bordes filosos en el interior de la columna. 
Tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de los cables, alojamiento de las 
borneras y protecciones interiores. 
Se aplicará dos (2) manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica 
del color que indique la Inspección, efectuando previamente retoques de anti-óxido al 
cromato de zinc donde correspondiere. La aplicación de la pintura no se efectuará 
cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran peligrar su 
bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará 
pintura de color blanco. Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas 
indicando además el número de circuito, la fase y la denominación del tablero según 
planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la Inspección de Obra. Se 
efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o 
indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y 
despegarse rápidamente con el paso del tiempo). Los elementos pintados deberán 
soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una exposición de 
cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo 
acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, 
admitiéndose un cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del 
esmalte. 
Las luminarias se montarán sobre el extremo de las columnas o de un pescante, que 
forma parte integral del sostén. 
Los brazos serán dimensionados de tal manera que un peso de 1,5 veces el peso del 
artefacto no le produzca un desplazamiento vertical mayor del 1,5% de la longitud 
desarrollada de la parte fuera del empotramiento, mientras que deberá mantener su 
forma con el peso normal de la luminaria para el cual fueron proyectados. 
No se producirá deformación permanente del brazo y de la columna con una carga 
inferior a 5 veces el peso del artefacto aplicado en el lugar de montaje de la luminaria. 
La ejecución de las columnas se hará con tubos de acero según normas IRAM 2591 
y 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, 
espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes 
características: 
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● Acero SAE 1020 

● Tensión mínima de rotura 45 kg/mm2 

● Límite de fluencia mínimo 29 kg/mm2 

● Alargamiento mínimo 24 % 

El escalonado entre los distintos diámetros se hará con una curva de transición, 
lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del 
conjunto sea la exigida. 
Cuando se efectúen soldaduras para unir los distintos tramos, éstas deberán 
ejecutarse de forma tal que no resulten visibles una vez pintadas, el material 
depositado deberá ser de las mismas características que el de la columna y la 
resistencia de la soldadura a cualquier tipo de esfuerzo deberá ser superior a la de las 
partes unidas. 
El dimensionado de la columna y de su brazo o pescante se hará teniendo en cuenta 
las condiciones establecidas y además se calcularán para una velocidad de viento de 
135 km/h con un coeficiente de forma de 0,7 y una presión del viento sobre la columna 
y el artefacto de 61,5 kg/m2. 
La longitud mínima del empotramiento de la columna será 1/10 de la altura libre y 
nunca menor de 1,20 m. En caso de requerir mayor empotramiento el Contratista 
indicará la longitud necesaria en el listado de columnas. 
Los 0,40 m iniciales de la columna desde la base en su parte exterior deberán 
recubrirse con un zócalo de hormigón. 
A una distancia de 0,40 m donde termina el zócalo de hormigón, se insertará a 0,30m 
una tuerca de bronce de 9,52 mm debidamente soldada donde, al instalarse la 
columna se colocará en obra, el bulón correspondiente, del mismo material, a fin de 
sujetar el terminal de puesta a tierra. 
La protección de la columna contra la intemperie se asegurará mediante tratamientos 
de arenado y pintura antióxido y de terminación que el Oferente deberá especificar en 
su oferta. El fin es conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la 
intemperie. 
Los tipos de columnas y disposiciones de columna – luminaria – lámpara se 
encuentran en los planos 
En todos los casos se utilizará la tuerca de puesta a tierra exterior de cada columna y 
la conexión de jabalina a columna será realizada con un conductor de cobre desnudo 
de 16 mm2 de sección.  
Al iniciar los trabajos el contratista procederá a la marcación del lugar a emplazar las 
columnas al efecto de realizar la limpieza correspondiente. Completado el 
amojonamiento y antes de proceder a la excavación de los pozos en el sector que 
corresponda según plano, la contratista notificará a la inspección su finalización a los 
efectos de verificar la ubicación de los mismos. Posteriormente se solicitará la 
presencia de la inspección de obra para verificar la profundidad de las excavaciones 
destinadas para las bases de las columnas y de su correspondiente puesta a tierra. 
Finalizada la verificación se procederá al izado, aplomado, apisonado o sellado según 
corresponda. 
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2. MEDICIÓN 
 

Se medirá por unidad (Ud) por cada columna efectivamente montada. Incluye la mano 
de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3. FORMA DE PAGO 
 
El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Columna pescante doble H=12m y brazo de 2,5m. (REFORZADA)”. Dicho 
precio será compensación total por la carga, transporte y descarga de las columnas y 
su posterior montaje, colocación de descarga a tierra, montaje y amure de la columna 
y sellado posterior, montajes de todos los accesorios metálicos correspondientes 
según planos de proyecto. Se deberá respetar la posición y ubicación correspondiente 
según el proyecto ejecutivo. 
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ART 54. PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 157W.  

1. DESCRIPCIÓN 

Las luminarias serán Led de 157W, articuladas con protección UV, difusor para 
carretera locales, 4000ºK. Carcasa de aluminio inyectado a alta presión, acometida 
con caño de ø60/48mm. El montaje se realizará sobre columnas metálicas 
telescópicas sobre pescantes de longitud 2,5m y ø=60mm.  

La calidad del material utilizado debe garantizar su estabilidad ante el ataque de 
agentes atmosféricos y resistencia a la intemperie. Las juntas deberán asegurar total 
hermeticidad al polvo agua de lluvia intensa e insectos. Los cálculos están realizados 
con luminarias marca LUG modelo Urbino, por lo tanto, se deben instalar este tipo de 
luminarias u otras de similares o mejores características. 

2. MEDICIÓN  

Se medirá por unidad (Ud) por cada artefacto efectivamente montado. Incluye la mano 
de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Provisión y montaje de artefactos LED de 157W”. Dicho precio será 
compensación total por la carga, transporte y descarga de los artefactos y su posterior 
montaje en las columnas o pescantes de alumbrado según planos de proyecto. Se 
deberá respetar la posición y ubicación correspondiente según el proyecto ejecutivo. 
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ART 55. PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 200W. 

1. DESCRIPCIÓN  

Las luminarias serán Led de 205W, articuladas con protección UV, difusor para 
carretera locales, luz blanca fría. Carcasa de aluminio inyectado a alta presión, 
acometida con caño de ø60/48mm. El montaje se realizará sobre columnas metálicas 
telescópicas sobre pescantes de longitud 2m y ø=60mm.  

La calidad del material utilizado debe garantizar su estabilidad ante el ataque de 
agentes atmosféricos y resistencia a la intemperie. Las juntas deberán asegurar total 
hermeticidad al polvo agua de lluvia intensa e insectos. Los cálculos están realizados 
con luminarias marca LUG modelo Urbino Plus, por lo tanto, se deben instalar este 
tipo de luminarias u otras de similares o mejores características. 

2. MEDICIÓN  

Se medirá por unidad (Ud) por cada artefacto efectivamente montado. Incluye la mano 
de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 

3. FORMA DE PAGO  

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Provisión y montaje de artefactos LED de 200W”. Dicho precio será 
compensación total por la carga, transporte y descarga de los artefactos y su posterior 
montaje en las columnas de alumbrado según planos de proyecto. Se deberá respetar 
la posición y ubicación correspondiente según el proyecto ejecutivo. 
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ART 56. PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS LED DE 260W CON 
PANEL SOLAR 

1. DESCRIPCIÓN 

El presente ítem comprende la provisión y el montaje de artefactos de iluminación 
LED autónomos de 260W, alimentados por energía solar fotovoltaica, incluyendo 
panel solar, batería, controlador de carga y descarga, y luminaria LED integrada o 
vinculada, según diseño aprobado por la Inspección de DPV. 

El conjunto solar autónomo estará compuesto como mínimo por: 

● Luminaria LED: potencia nominal de 260W, flujo luminoso mínimo garantizado 
por el fabricante, temperatura de color entre 4000K y 5700K, índice de 
protección IP66 o superior, disipador de aluminio, vida útil mínima L70B10 de 
50.000 horas, y protección contra sobretensiones (DPS) de al menos 10kV. 

● Panel solar fotovoltaico: tecnología monocristalina o policristalina, potencia 
dimensionada según cálculo de autonomía y radiación solar de la zona de 
instalación (Misiones), con estructura de soporte y orientación/inclinación 
óptima para captación anual. 

● Batería de acumulación: tecnología de litio (LiFePO4) o gel/AGM según se 
establezca en el proyecto ejecutivo, con capacidad suficiente para garantizar 
una autonomía mínima de 3 (tres) noches de operación sin recarga solar, en 
régimen de encendido nocturno completo o con perfil de regulación de potencia 
(dimming). 

● Controlador de carga/descarga: con protección contra sobrecarga, descarga 
profunda, cortocircuito y sobre temperatura, y con función de 
encendido/apagado por fotocélula o temporizador astronómico integrado. 

● Estructura de montaje: herrajes y soportes de fijación a columna o poste, en 
material resistente a la corrosión (acero galvanizado en caliente o aluminio), 
incluyendo la vinculación mecánica entre el panel, la batería (cuando se aloje 
en gabinete separado) y la luminaria. 

El equipo deberá contar con memoria de cálculo de dimensionamiento (radiación solar 
del sitio, consumo diario del artefacto, días de autonomía, profundidad de descarga 
admisible de la batería) presentada por el Contratista y aprobada por la Inspección 
previo al montaje. 

El montaje incluye el izado y fijación del conjunto sobre la columna o poste indicado 
en el proyecto, el conexionado interno entre panel-batería-controlador-luminaria, la 
verificación de puesta a tierra cuando corresponda, y la puesta en servicio con 
comprobación de funcionamiento del ciclo de carga y encendido/apagado automático. 

Todos los materiales y equipos deberán cumplir con las normas IRAM y/o IEC 
aplicables, y contar con garantía del fabricante no inferior a 5 (cinco) años para el 
panel solar y 2 (dos) años para la luminaria, batería y controlador. 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

113 de 222 

Los cálculos están realizados con luminarias marca LEDVANCE modelo Solar Eco, 
por lo tanto, se deben instalar este tipo de luminarias u otras de similares o mejores 
características. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Los conjuntos de iluminación solar comprendidos en los refugios peatonales se 
medirán y pagarán como parte del refugio completo, mediante los ítems “Refugio 
peatonal simple en paradas de ómnibus” y “Refugio peatonal doble en paradas de 
ómnibus”, según corresponda. Su provisión, montaje y puesta en funcionamiento 
estarán incluidos en dichos precios, sin pago independiente. 
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ART 57. PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE ILUMINACIÓN.  

1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de la provisión y montaje de un Gabinete de medición, protección y comando 
en baja tensión montados en los lugares indicados por la Prestataria de Energía y 
aprobada por la Dirección de Obra. 
La misma incluye la provisión de un Gabinete o Armario de dimensiones 40x60cm, 
hermético, IP68, de metal pintado con epoxi de alta resistencia a los rayos ultra violeta 
y humedad con bisagra para la apertura y cierre, traba por llaveado manual, acometida 
y salidas de cables por medio de prensa cable que asegure la protección del cable y 
la hermeticidad del tablero, indicadores lumínicos de funcionamiento en el frente uno 
por cada circuito activo existente, cartel indicador tensión peligrosa. Contará con 
contactor tripolar de 110A y bobina de 220V, seccionador fusible tamaño 00 P/160A 
con fusibles de acuerdo a requisitos del proyecto de iluminación, protector de circuito 
IDEC NRF (110-0,3A) reposición por pulsador, porta fusible tipo Tabaquera de 15A 
unipolar, barra de Cu 30x6mm y largo 12cm montado sobre aislador epoxi AMI 40, 
fotocélula, conductor de Cu de 35mm2 para cableado entre seccionador – medidor – 
contactor, cable tipo taller de 3x1,5mm2 para cableado de fotocélula, disyuntor 
diferencia, termomagnéticas según circuitos y abrazaderas para el montaje en los 
lugares que se indiquen, mano de obra, flete, materiales, y equipos para la correcta 
instalación y puesta en funcionamiento. 
El tablero deberá ser entregado, instalado en perfecta condición de funcionalidad y 
seguridad según normas IRAM, especificaciones técnicas del proyecto y 
requerimientos de la prestataria de energía. 
Constará de tantos circuitos de salidas como lo requiera la distribución de carga para 
su mejor funcionalidad y partirá cada uno de estos de una termomagnética de 
características según proyecto. 
Todos estos serán protegidos por un seccionador fusible bajo carga que responda a 
la demanda de carga, disyuntor diferencial y un interruptor termomagnético para cada 
circuito de luminarias y será automatizado con una fotocélula según diseño del 
proyecto y la indicación de inspección de obra. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) correspondiente a cada tablero de alumbrado público 
correctamente montado, verificado y aprobado por la Inspección de Obra y la 
prestataria de energía. El ítem incluye la mano de obra, flete, materiales y equipos 
para la correcta ejecución de los trabajos.  
 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad (Ud) de acuerdo al precio unitario por cada tablero de alumbrado 
efectivamente ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra y la prestataria de 
energía, de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem “Provisión y montaje 
de Tablero de Iluminación”. El precio incluye todos los materiales, equipos y mano 
de obra. 
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ART 58. COBRE DESNUDO DE 6 mm². 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem contempla el conductor de cobre desnudo de 6mm2 que va desde el 
bloquete instalado en la parte inferior de la columna hasta la bornera de la misma 
ubicada a 2,4m desde el nivel de suelo. En ambos extremos del conductor se 
dispondrá de terminal tipo ojal con bulón de bronce W3/8x16 IRAM 5036 para la 
fijación tanto al bloquete como a bornera de la columna. Cabe indicar que el conductor 
es de cobre de 6 mm2 de 7 hilos.  

2. MEDICIÓN 

Se medirá por metro lineal (m) de conductor de cobre efectivamente instalado en cada 
columna y aprobado por la Inspección de Obra. El mismo incluye la mano de obra, 
flete, materiales, y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 

3. FORMA DE PAGO  

Se pagará por unidad de metro lineal efectivamente instalado en su posición definitiva 
y aprobado por la Inspección de Obra y la prestataria de energía, de acuerdo al precio 
unitario de contrato para el ítem “Cobre desnudo de 6 mm2”. El precio incluye todos 
los materiales, equipos y mano de obra. 
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ART 59. PUESTA A TIERRA  

 
1. DESCRIPCION 

 
Se deberá tener en cuenta la ejecución de una Puesta a Tierra al pie de cada poste 
de hormigón o columna metálica (bloquete), mediante una jabalina de acero-cobre de 
5/8" de diámetro y 1.500 mm de longitud, vinculada mediante cable de cobre desnudo 
de 16 mm², soldado a la cabeza de la jabalina mediante soldadura 
Cuproaluminotérmica o mediante grampa "C" a compresión IRAM Nº 2309, según las 
normas actuales de la empresa prestataria de energía eléctrica. 
Las jabalinas de puesta a tierra se instalarán de manera tal que permitan obtener una 
resistencia óhmica no superior a los 8 ohm, debiendo el Contratista verificar dicho 
valor mediante medición y presentar los resultados a la Inspección de Obra. 
En caso de no alcanzarse el valor de resistencia especificado con una única jabalina, 
se deberá adicionar jabalinas complementarias, vinculadas entre sí mediante cable de 
cobre desnudo de la misma sección, hasta lograr el valor exigido. 
 
 

2. MEDICIÓN 
Se medirá por unidad (Ud) correspondiente a cada puesta a tierra correctamente 
ejecutada, verificada y aprobada por la Inspección de Obra y la prestataria de energía. 
El ítem incluye la mano de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución 
de los trabajos.  
 

3. FORMAS DE PAGO 
Se pagará por unidad (Ud) de acuerdo al precio unitario de puesta a tierra efectivamente 
ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra y la prestataria de energía, de acuerdo al 
precio unitario de contrato para el ítem “Puesta a tierra”. El precio incluye todos los materiales, 
equipos y mano de obra. 
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ART 60. EXCAVACIÓN DE ZANJA  

 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la excavación de zanja para las columnas de alumbrado como así también 
las cámaras de inspección. La excavación será de acuerdo a las dimensiones 
expresadas en los planos de proyecto. 

Incluye el retiro de los materiales productos de la excavación, con la reparación de la 
vereda y/o la calzada aprobada por la inspección de Obra y la empresa prestataria del 
servicio. 

2. MEDICIÓN  

Se medirá por unidad de volumen (m3) correspondiente a la correcta ejecución de la 
excavación aprobada por la Inspección de Obra y la prestataria de energía. El ítem 
incluye la mano de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3. FORMA DE PAGO 
 

Se pagará por unidad de volumen (m3) de acuerdo al precio unitario de excavación y relleno 
ejecutada y aprobado por la Inspección de Obra y la prestataria de energía, de acuerdo al 
precio unitario de contrato para el ítem “Excavación de Zanja”. El precio incluye todos los 
materiales, equipos y mano de obra. 
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ART 61. HORMIGÓN H-20 PARA FUNDACIONES 

 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en la ejecución de las bases para las columnas de alumbrado público, 
columnas de plaza y cámaras de inspección, de acuerdo a dimensiones y ubicación 
indicadas en plano, empleando hormigón de tipo H°-20 (resistencia característica a la 
compresión de 20 MPa a los 28 días, según norma CIRSOC 201). 
El hormigón H°-20 a utilizar deberá cumplir con una dosificación y relación 
agua/cemento que garantice la resistencia característica especificada, con árido 
grueso de granulometría adecuada, cemento portland normal (CPN) y agua libre de 
impurezas, debiendo el Contratista presentar el diseño de mezcla (dosaje) y los 
ensayos de rotura a compresión (probetas cilíndricas a 7, 14 y 28 días) para su 
aprobación por la Inspección de Obra, previo a la ejecución de las bases. 
Al realizar las bases de las columnas de alumbrado, las mismas deberán incluir la 
puesta a tierra correspondiente según los requerimientos de la Prestataria de Energía. 
El curado del hormigón se realizará por un período mínimo de 7 (siete) días, mediante 
riego, cubierta húmeda o membrana de curado, a fin de evitar la pérdida prematura 
de humedad y asegurar el desarrollo de la resistencia de diseño. 
 
2. MEDICIÓN 
 
Se medirá por volumen teórico de Hormigón (m³) de cada base o cámara 
efectivamente construida y aprobadas por la Inspección de Obra y la Prestataria de 
Energía. El mismo incluye la mano de obra, flete, materiales y equipos para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
3. FORMA DE PAGO 
 
Se pagará el volumen teórico de Hormigón (m³) por cada base de columnas de 
alumbrado correctamente hormigonada, además de la ejecución de cámaras de 
inspección según las medidas indicadas y aprobadas por la Inspección de Obra y la 
Prestataria de Energía, de acuerdo al precio unitario de Contrato para el ítem 
"Hormigón H-20 para fundaciones". El precio incluye todos los materiales, equipos 
y mano de obra. 
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ART 62. RETIRO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN CON ARTEFACTO 
EXISTENTES 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende el desmontaje y retiro de columnas de alumbrado público existentes junto 

con sus artefactos (luminarias) instalados, en los tramos y ubicaciones indicados en 

el proyecto ejecutivo, previo a la instalación de las columnas y luminarias nuevas. 

Los trabajos incluyen la desconexión eléctrica segura del circuito existente, con corte 

de suministro y bloqueo previo a la intervención; el desmonte de la columna de su 

fundación, mediante corte a nivel de vereda o terreno, o extracción completa de la 

fundación cuando así lo requiera el proyecto o lo indique la Inspección de Obra; el 

retiro del cableado interior de la columna y de la acometida que no vaya a reutilizarse; 

y la desconexión y retiro del artefacto (luminaria) correspondiente. 

Una vez retirada la columna, se procederá al tapado, compactación y 

reacondicionamiento de la superficie (vereda, cantero o terreno) en el sector de la 

fundación remanente, cuando no se ejecute allí mismo una nueva fundación. 

El traslado de los materiales retirados (columnas, artefactos, cables y accesorios) se 

realizará al lugar que indique la Inspección de Obra, ya sea depósito de la Prestataria 

de Energía, depósito de DPV, o disposición final según corresponda al estado del 

material. Los elementos en buen estado de conservación quedarán en poder de la 

Prestataria de Energía o de DPV, según se establezca, no pudiendo el Contratista 

disponer de ellos por cuenta propia. 

Los trabajos se ejecutarán con las medidas de seguridad correspondientes a trabajos 

con riesgo eléctrico y de altura, cumpliendo la normativa vigente en materia de higiene 

y seguridad laboral. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud.) de columna con artefacto efectivamente retirada, 

desconectada y trasladada, aprobada por la Inspección de Obra. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el ítem “Retiro de columnas 
de Iluminación con Artefacto Existentes”, el que será compensación total por la 
desconexión eléctrica, el desmonte de la columna y el artefacto, la carga, el transporte, 
la descarga, el tapado y reacondicionamiento de la fundación remanente, y la 
disposición del material según lo indique la Inspección de Obra, incluyendo mano de 
obra, herramientas y equipos necesarios. 
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ART 63. PROVISIÓN Y MONTAJE DE SETA 30KVA 0,4/0,231KV 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión y el montaje de una Subestación Transformadora Aérea 

(SETA) de 30 kVA de potencia nominal, con relación de transformación de media 

tensión a baja tensión 0,4/0,231 kV (400V entre fases, 231V fase-neutro en el 

secundario), tipo poste, destinada a la alimentación de los circuitos de alumbrado 

público del proyecto. 

El suministro incluye: 

● Transformador de distribución trifásico de 30 kVA, refrigeración natural en 

aceite mineral (ONAN), aislamiento y demás características constructivas 

según norma IRAM 2250, apto para montaje aéreo sobre poste. 

● Estructura de montaje aérea completa: ménsulas, cruceta, aisladores y 

elementos de fijación al poste de hormigón o madera indicado en el proyecto. 

● Seccionador fusible tipo Kearney en el lado de media tensión, con fusible tipo 

XS de la capacidad que corresponda a la potencia del transformador. 

● Descargadores de sobretensión (pararrayos) de óxido de zinc en el lado de 

media tensión, para protección del transformador ante descargas atmosféricas 

y maniobras. 

● Puesta a tierra independiente del neutro y de la carcasa del transformador, 

conforme a la reglamentación de la Prestataria de Energía. 

● Protección general de baja tensión a la salida del transformador, de capacidad 

acorde a la corriente nominal secundaria. 

● Señalización y cartelería de seguridad reglamentaria (tensión peligrosa, riesgo 

eléctrico). 

El montaje, conexionado y puesta en servicio se ejecutarán conforme a las normas 

IRAM/IEC vigentes y a los requisitos técnicos particulares de la Prestataria de Energía, 

quien deberá aprobar el proyecto ejecutivo, presenciar el montaje y autorizar la puesta 

en servicio. Se realizarán los ensayos correspondientes de relación de transformación, 

resistencia de aislación y resistencia de puesta a tierra, dejando constancia escrita de 

sus resultados. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud.) de SETA de 30kVA efectivamente provista, montada, 

conexionada y puesta en servicio, con aprobación de la Inspección de Obra y de la 

Prestataria de Energía. 
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3. FORMA DE PAGO 

Se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el ítem “Provisión y 

montaje de SETA 30kVA 0,4/0,231kV”, el que será compensación total por la 

provisión del transformador, herrajes, accesorios, protecciones de media y baja 

tensión, la puesta a tierra, los ensayos de puesta en servicio, la mano de obra, 

herramientas y equipos necesarios para dejar la subestación en correcto y seguro 

funcionamiento. 
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ART 64. PROVISIÓN Y MONTAJE DE SETA 15KVA 0,4/0,231KV 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión y el montaje de una Subestación Transformadora Aérea 

(SETA) de 15 kVA de potencia nominal, con relación de transformación de media 

tensión a baja tensión 0,4/0,231 kV (400V entre fases, 231V fase-neutro en el 

secundario), tipo poste, destinada a la alimentación de los circuitos de alumbrado 

público del proyecto. 

El suministro incluye: 

● Transformador de distribución trifásico de 15 kVA, refrigeración natural en 

aceite mineral (ONAN), aislamiento y demás características constructivas 

según norma IRAM 2250, apto para montaje aéreo sobre poste. 

● Estructura de montaje aérea completa: ménsulas, cruceta, aisladores y 

elementos de fijación al poste de hormigón o madera indicado en el proyecto. 

● Seccionador fusible tipo Kearney en el lado de media tensión, con fusible tipo 

XS de la capacidad que corresponda a la potencia del transformador. 

● Descargadores de sobretensión (pararrayos) de óxido de zinc en el lado de 

media tensión, para protección del transformador ante descargas atmosféricas 

y maniobras. 

● Puesta a tierra independiente del neutro y de la carcasa del transformador, 

conforme a la reglamentación de la Prestataria de Energía. 

● Protección general de baja tensión a la salida del transformador, de capacidad 

acorde a la corriente nominal secundaria. 

● Señalización y cartelería de seguridad reglamentaria (tensión peligrosa, riesgo 

eléctrico). 

El montaje, conexionado y puesta en servicio se ejecutarán conforme a las normas 

IRAM/IEC vigentes y a los requisitos técnicos particulares de la Prestataria de Energía, 

quien deberá aprobar el proyecto ejecutivo, presenciar el montaje y autorizar la puesta 

en servicio. Se realizarán los ensayos correspondientes de relación de transformación, 

resistencia de aislación y resistencia de puesta a tierra, dejando constancia escrita de 

sus resultados. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud.) de SETA de 15kVA efectivamente provista, montada, 

conexionada y puesta en servicio, con aprobación de la Inspección de Obra y de la 

Prestataria de Energía. 
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3. FORMA DE PAGO 

Se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el ítem “Provisión y 

montaje de SETA 15kVA 0,4/0,231kV”, el que será compensación total por la 

provisión del transformador, herrajes, accesorios, protecciones de media y baja 

tensión, la puesta a tierra, los ensayos de puesta en servicio, la mano de obra, 

herramientas y equipos necesarios para dejar la subestación en correcto y seguro 

funcionamiento. 
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ART 65. PROVISIÓN Y MONTAJE DE SETA 10KVA 0,4/0,231KV 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión y el montaje de una Subestación Transformadora Aérea 

(SETA) de 10 kVA de potencia nominal, con relación de transformación de media 

tensión a baja tensión 0,4/0,231 kV (400V entre fases, 231V fase-neutro en el 

secundario), tipo poste, destinada a la alimentación de los circuitos de alumbrado 

público del proyecto. 

El suministro incluye: 

● Transformador de distribución trifásico de 10 kVA, refrigeración natural en 

aceite mineral (ONAN), aislamiento y demás características constructivas 

según norma IRAM 2250, apto para montaje aéreo sobre poste. 

● Estructura de montaje aérea completa: ménsulas, cruceta, aisladores y 

elementos de fijación al poste de hormigón o madera indicado en el proyecto. 

● Seccionador fusible tipo Kearney en el lado de media tensión, con fusible tipo 

XS de la capacidad que corresponda a la potencia del transformador. 

● Descargadores de sobretensión (pararrayos) de óxido de zinc en el lado de 

media tensión, para protección del transformador ante descargas atmosféricas 

y maniobras. 

● Puesta a tierra independiente del neutro y de la carcasa del transformador, 

conforme a la reglamentación de la Prestataria de Energía. 

● Protección general de baja tensión a la salida del transformador, de capacidad 

acorde a la corriente nominal secundaria. 

● Señalización y cartelería de seguridad reglamentaria (tensión peligrosa, riesgo 

eléctrico). 

El montaje, conexionado y puesta en servicio se ejecutarán conforme a las normas 

IRAM/IEC vigentes y a los requisitos técnicos particulares de la Prestataria de Energía, 

quien deberá aprobar el proyecto ejecutivo, presenciar el montaje y autorizar la puesta 

en servicio. Se realizarán los ensayos correspondientes de relación de transformación, 

resistencia de aislación y resistencia de puesta a tierra, dejando constancia escrita de 

sus resultados. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud.) de SETA de 10kVA efectivamente provista, montada, 

conexionada y puesta en servicio, con aprobación de la Inspección de Obra y de la 

Prestataria de Energía. 
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3. FORMA DE PAGO 

Se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el ítem “Provisión y 

montaje de SETA 10kVA 0,4/0,231kV”, el que será compensación total por la 

provisión del transformador, herrajes, accesorios, protecciones de media y baja 

tensión, la puesta a tierra, los ensayos de puesta en servicio, la mano de obra, 

herramientas y equipos necesarios para dejar la subestación en correcto y seguro 

funcionamiento. 
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4.2 REUBICACIÓN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN  

ART 66. CONDUCTOR ALUMINIO PROTEGIDO DE 3X95MM² (CON 
ACCESORIOS)  

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y el montaje de conductor de aluminio protegido de 
3x95mm², IRAM 63005 para líneas aéreas de media tensión, en los lugares indicados 
en los planos correspondientes. El montaje de los mismos tendrá que respetar la 
normativa exigente por la Reglamentación AEA 95301 para líneas aéreas exteriores 
de media tensión. Este ítem incluye además el conductor la provisión y colocación de 
todos los accesorios propios de dicho tendido: 

● Espaciador Polimérico (Romboidal/Vertical)   
● Ataduras (Polimérica preformada de PVC s/secc.conductor proyecto) 

(Preformada Metálica para Cable MN100)  
● Anillos de Silicona  
●  Preformados de suspensión y de retención 

● Empalmes 

● Conectores 

Y los demás elementos necesarios para la correcta vinculación de las tres fases entre 
sí y su tendido. 

Los trabajos incluyen el tendido, regulado de flechas, y las conexiones necesarias, 
cumpliendo con las distancias de seguridad y tensiones mecánicas admisibles 
establecidas por la norma AEA y la prestataria de energía. Tanto para iniciar como al 
finalizar la obra se deberán presentar los planos aprobados por la prestataria de 
energía. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por metro lineal (ml) medido en planta de conductor de aluminio protegido 
de 3x95mm² efectivamente provisto y montado, incluyendo sus accesorios propios, 
verificado según proyecto y planos conforme a obra, y aprobado por la Inspección de 
Obra. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro lineal de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem 
"Conductor Aluminio Protegido de 3x95mm² (con accesorios)", el cual incluye 
materiales, accesorios propios del conductor, mano de obra, equipos de tendido y 
regulación, y flete. Todo ello aprobado por la prestataria de energía y la dirección de 
obra. 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

127 de 222 

ART 67. RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV 

1. DESCRIPCIÓN 

Se trata del retiro de las 3 (tres) líneas de conductor aéreo desnudo de media tensión 
de 13,2 kV existente, incluyendo la totalidad de las tareas necesarias para el 
desmontaje seguro y ordenado de la línea, conforme a lo indicado en los planos del 
proyecto y las instrucciones de la Inspección de Obra y de la prestataria del servicio 
eléctrico. 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá coordinar con la empresa 
distribuidora o transportista habilitada la desenergización, seccionamiento y puesta a 
tierra de la línea a intervenir, conforme al protocolo de trabajos en media tensión 
vigente. Queda expresamente prohibido el inicio de cualquier tarea de desmontaje sin 
la correspondiente autorización escrita de la prestataria y sin la verificación 
instrumental de ausencia de tensión en el conductor a retirar, mediante equipos 
homologados para tensiones de hasta 13,2 kV. 
Todo el personal afectado a los trabajos deberá contar con habilitación y equipamiento 
de protección personal (EPP) adecuado para trabajos en media tensión, incluyendo 
guantes dieléctricos clase 2, casco con protección facial, calzado dieléctrico y pértiga 
de puesta a tierra portátil. 
El desmontaje del conductor se realizará tramo por tramo, controlando en todo 
momento la tensión mecánica de la línea para evitar caídas bruscas o golpes sobre 
estructuras, postes, cruzamientos u otras instalaciones. Se utilizarán poleas, frenos 
de cable y demás herramientas de maniobra que garanticen el descenso controlado 
del conductor. 
Se pondrá especial cuidado en la proximidad de cruzamientos con líneas de baja 
tensión, redes de comunicaciones, rutas, accesos o cualquier otra infraestructura que 
pueda resultar dañada por la caída o manipulación del conductor. 
Los aisladores, herrajes, grampas de suspensión y retención, y demás accesorios 
asociados al conductor serán retirados junto con éste, quedando todos los elementos 
desmontados a disposición de la Inspección de Obra o de la prestataria, según se 
indique. 
El material retirado deberá clasificarse, identificarse y acopiarse en el obrador o en el 
sitio que designe la Inspección, en condiciones que eviten su deterioro, pérdida o 
sustracción. Ningún material podrá ser retirado del obrador ni dispuesto sin 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 
Una vez retirado el conductor, las estructuras soporte quedarán libres de cualquier 
elemento colgante, cabo suelto o accesorio que represente riesgo para personas o 
instalaciones. Si como consecuencia del desmontaje quedaran postes o estructuras 
sin función, su retiro será objeto de ítem separado salvo indicación contraria del 
proyecto. 
Los trabajos se ejecutarán cumpliendo en todo momento con la Ley Nacional de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, la 
Resolución SRT 900/15 para trabajos con riesgo eléctrico, y las normas y reglamentos 
técnicos de la prestataria interviniente. 
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2. MEDICIÓN 

Se medirá por metro lineal (m) medido en planta de los 3 (tres) conductores aéreos 
desnudo de 13,2kV efectivamente retirados, verificado según proyecto y planos 
conforme a obra, aprobado por la inspección de obra y por la prestataria de energía. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro lineal de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem 
"Retiro de Conductor Aéreo de Media Tensión 13,2 kV", incluyendo mano de obra, 
equipos, maniobras de descargo/reconexión, flete y disposición final de los materiales. 
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ART 68. REUBICACIÓN DE CONDUCTOR AÉREO DE MEDIA TENSIÓN 13,2 
kV 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la reinstalación del conductor aéreo existente de media tensión de 13,2 
kV en la nueva traza indicada en los planos de proyecto, incluyendo el traslado desde 
el lugar de acopio, tendido, regulación de flecha, tensado y conexionado, conforme al 
proyecto aprobado por la prestataria de energía y la Inspección de Obra. 

El desmontaje, clasificación, acopio y transporte comprendidos en el artículo “RETIRO 
DE CONDUCTOR AÉREO DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV” se ejecutarán y 
reconocerán mediante su ítem específico, sin incluir nuevamente su costo en la 
presente reubicación. 

Antes de la reinstalación, la Inspección de Obra y la prestataria de energía verificarán 
la aptitud del conductor y de los accesorios recuperados para su reutilización. 

El tendido se realizará sobre las estructuras previstas en el proyecto, utilizando los 
accesorios de suspensión, retención, unión y conexión correspondientes. Las flechas, 
tensiones mecánicas y distancias de seguridad responderán al proyecto aprobado y a 
las exigencias de la prestataria de energía. 

Las maniobras de reinstalación, conexión y puesta en servicio se coordinarán con la 
prestataria. Antes de habilitar la línea se realizarán las verificaciones y pruebas que 
esta exija, comprobando el estado del conductor, las fijaciones, conexiones y la 
correspondencia del tendido con el proyecto. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad global (Gl), correspondiente a la reubicación completa del 
conductor prevista para este ítem, efectivamente ejecutada, verificada según el 
proyecto y los planos conforme a obra, y aprobada por la Inspección de Obra y la 
prestataria de energía. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará de modo global al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
“Reubicación de conductor aéreo de Media Tensión 13,2kV”. 

El precio será compensación total por el traslado desde el acopio hasta la nueva 
ubicación, tendido, regulación de flecha, tensado, conexionado, accesorios 
necesarios previstos en el proyecto, verificaciones y pruebas, mano de obra, equipos 
y herramientas necesarios para completar la reubicación. 

Quedan excluidas las prestaciones reconocidas mediante el ítem de retiro del 
conductor de media tensión de 13,2 kV y las correspondientes a postes, columnas y 
otros componentes que cuenten con ítems contractuales específicos. Ninguna 
prestación podrá certificarse nuevamente mediante el presente ítem. 
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ART 69. REUBICACIÓN DE CONDUCTOR AÉREO DE MEDIA TENSIÓN 33 
KV 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la reubicación del conductor aéreo desnudo de la línea de media 
tensión de 33 kV existente, junto con el hilo de guardia, para adecuar su traza a la 
nueva posición de las estructuras de sostén fuera de la zona de camino del proyecto 
vial. Incluye la coordinación de las maniobras de descargo con la prestataria de 
energía, el retiro del conductor y sus accesorios (aisladores, grampas de 
suspensión/retención, herrajes) de la posición actual, el traslado del conductor a la 
nueva estructura, y su nuevo tendido, regulado de flecha y conexionado en la posición 
definitiva, garantizando las distancias de seguridad y las tensiones mecánicas 
admisibles según AEA 95301. Incluye la provisión de los materiales de reposición 
(aisladores, grampas, accesorios) que resulten dañados o inutilizados durante el 
retiro, cuando la reutilización no sea posible. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá de forma global (Gl) por la reubicación del conductor de 33 kV 
efectivamente reubicado, verificado según proyecto y planos conforme a obra, 
aprobado por la Inspección de Obra y por la prestataria de energía. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará de modo global al precio unitario de contrato para el ítem "Reubicación 
de conductor aéreo de media tensión 33 kV", incluyendo mano de obra, equipos, 
maniobras de descargo/reconexión, materiales de reposición cuando corresponda, y 
flete. 
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ART 70. RETIRO DE COLUMNA DE HºAº EXISTENTE 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende el retiro de las columnas de hormigón armado (HºAº) de la red de media 
tensión existente que interfieren con la traza del proyecto vial. Los trabajos incluyen la 
desconexión y retiro previo de conductores, crucetas, ménsulas, aisladores, herrajes 
y elementos de puesta a tierra vinculados a la columna, la demolición de la base o 
fundación de hormigón cuando exista, la extracción de la columna mediante el equipo 
de izaje adecuado, y el posterior relleno y compactación en capas del pozo o cavidad 
resultante, restituyendo la superficie a su estado original. 

Las columnas y demás materiales retirados deberán ser trasladados y acopiados en 
el lugar que indique la Dirección de Obra. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) de columna de hormigón armado de media tensión retirada, 
incluyendo demolición de fundación cuando corresponda y relleno del pozo resultante, 
aprobado por la Inspección de Obra. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem "Retiro 
de Columna de HºAº EXISTENTE", incluyendo mano de obra, equipo de izaje, 
demolición, flete y disposición final de los materiales. 
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ART 71. COLUMNA DE H° A° 9/R1500 (CON ACCESORIOS) 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y el montaje de columnas de hormigón armado de 
9 m de altura total y esfuerzo nominal de rotura de 1500 kg (9/R1500), fabricadas 
conforme a la norma IRAM 1605 (o la que la reemplace), destinadas a la sustentación 
de la línea de media tensión. Incluye la excavación del pozo de fundación según la 
profundidad de empotramiento y dimensiones indicadas en el cálculo estructural o en 
la tabla de fundaciones tipo de la prestataria de energía, la ejecución de la base de 
hormigón cuando el estudio de suelos o el cálculo lo determine, el transporte e izado 
de la columna, su aplomado y nivelación, y el relleno y compactación en capas del 
pozo remanente. 

El término "con accesorios" comprende, además de los herrajes propios de la línea de 
media tensión de 13,2 kV que sustenta la columna, la provisión y montaje de la 
extensión (ménsula/cruceta adicional) incorporada sobre el mismo fuste para permitir 
el tendido de una línea de media tensión de 13,2 kV en la misma estructura, incluyendo 
los aisladores, herrajes de fijación y demás elementos necesarios para dicha 
extensión. Incluye asimismo la provisión y colocación de jabalina y conductor de 
puesta a tierra correspondiente a la estructura. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) de columna provista y montada con la totalidad de sus 
accesorios y la extensión para el circuito de MT, correctamente aplomada y estable, 
aprobada por la Inspección de Obra. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem "Columna 
de H° A° 9/R1500 (con accesorios)", el cual incluye materiales, accesorios y 
extensión para el segundo circuito, mano de obra, equipo de izaje, fundación, puesta 
a tierra y flete. 
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ART 72. PROVISIÓN Y MONTAJE DE COLUMNA DE H° A° 12/R3000 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión y el montaje de columnas de hormigón armado de 12 m de 
altura total y esfuerzo nominal de rotura de 3000 kg (12/R3000), fabricadas conforme 
a la norma IRAM 1605, destinadas a soportar los esfuerzos mecánicos propios de 
estructuras de ángulo, retención o terminal de la línea de media tensión. Incluye la 
excavación del pozo de fundación según profundidad de empotramiento y 
dimensiones de cálculo o tabla de la prestataria (considerando el mayor esfuerzo 
resultante propio de este tipo de estructura), la ejecución de la base o dado de 
hormigón armado cuando el cálculo lo requiera, el transporte e izado de la columna 
con equipo de mayor capacidad, su aplomado y nivelación, y el relleno y compactación 
en capas del pozo remanente. Incluye la provisión y colocación de jabalina y conductor 
de puesta a tierra correspondiente además de herrajes, ménsulas, abrazaderas, 
morsas y demás accesorios necesarios para el tendido de conductores. 

 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) de columna provista y montada, correctamente aplomada 
y estable, aprobada por la Inspección de Obra. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem "Provisión 
y montaje de columna de H° A° 12/R3000", incluyendo materiales, mano de obra, 
equipo de izaje, fundación, puesta a tierra y flete. 
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ART 73. PROVISIÓN Y MONTAJE DE COLUMNA DE H° A° 14/R3000 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión y el montaje de columnas de hormigón armado de 14 m de 
altura total y esfuerzo nominal de rotura de 3000 kg (14/R3000), fabricadas conforme 
a la norma IRAM 1605, destinadas a estructuras de ángulo, retención o terminal de 
mayor altura en la línea de media tensión. Incluye la excavación del pozo de fundación 
según profundidad de empotramiento y dimensiones de cálculo o tabla de la 
prestataria, la ejecución de la base o dado de hormigón armado cuando el cálculo lo 
requiera, el transporte e izado de la columna con el equipo de mayor capacidad y 
alcance necesario, su aplomado y nivelación, y el relleno y compactación en capas 
del pozo remanente. Incluye la provisión y colocación de jabalina y conductor de 
puesta a tierra correspondiente además de herrajes, ménsulas, abrazaderas, morsas 
y demás accesorios necesarios para el tendido de conductores. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) de columna provista y montada, correctamente aplomada 
y estable, aprobada por la Inspección de Obra. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem "Provisión 
y montaje de columna de H° A° 14/R3000", incluyendo materiales, mano de obra, 
equipo de izaje, fundación, puesta a tierra y flete. 
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ART 74. CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA DE 
50MM² 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y el montaje de cable de acero galvanizado de alta 
resistencia (EHS) de 50 mm² de sección nominal. Este elemento se utilizará como 
conductor portante (mensajero) en líneas aéreas compactas de distribución de Media 
Tensión con conductores protegidos. Su función principal será absorber la totalidad 
de los esfuerzos mecánicos de tracción de la línea, sirviendo de soporte físico para 
los espaciadores y el haz de conductores activos 

El ítem incluye el tesado del cable a la tensión mecánica de proyecto, y la colocación 
de la protección aislante (funda) en el tramo comprendido entre el nivel del suelo y la 
altura de seguridad reglamentaria. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad de longitud (m) medido en planta del cable, junto con sus 
accesorios efectivamente instalados, aprobados por la prestataria de Energía y la 
Inspección de Obra. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem "Cable de acero 
galvanizado de alta resistencia de 50mm²", incluyendo materiales, accesorios de 
anclaje, mano de obra, equipos y flete. 
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ART 75. PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE AL 
1X25MM² 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y el montaje de conductor de cuerda desnuda de 
aleación de aluminio (AAAC) de sección nominal 25 mm². Este material será utilizado 
como conductor activo de fase en líneas aéreas de distribución de Media Tensión en 
redes de 13,2 kV, debiendo garantizar una óptima conductividad eléctrica y una 
resistencia mecánica adecuada para vanos estándar de distribución urbana o rural. El 
conductor estará constituido por una cuerda redonda de 7 alambres concéntricos 
(configuración 1x7), cableados helicoidalmente en capas firmes y uniformes 

El ítem incluye el tendido del conductor, las conexiones y empalmes mediante los 
conectores y grampas adecuados al tipo de conductor, y la regulación de flecha 
correspondiente, cumpliendo las distancias de seguridad establecidas por la norma 
AEA 95301. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por metro lineal (m) de conductor de aleación de aluminio 1x25mm² 
efectivamente provisto y montado, verificado según proyecto y planos conforme a 
obra, aprobado por la Prestataria de energía y la Inspección de Obra. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de medida de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem 
“Provisión y montaje de conductor de aleación de Al 1x25mm²”, incluyendo 
materiales, conectores, mano de obra, equipos de tendido y regulación, y flete. 
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4.3 REUBICACIÓN DE LÍNEA BAJA TENSIÓN 
 

ART 76. RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO DE BAJA TENSIÓN 

1. DESCRIPCIÓN 

Se trata del retiro de conductor aéreo de baja tensión existente, incluyendo la totalidad 
de las tareas necesarias para el desmontaje seguro y ordenado de la línea, conforme 
a lo indicado en los planos del proyecto y las instrucciones de la Inspección de Obra 
y de la prestataria del servicio eléctrico. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá coordinar con la empresa 
distribuidora o cooperativa prestataria la desenergización del tramo a intervenir, 
verificando la ausencia de tensión mediante instrumental homologado antes de iniciar 
cualquier maniobra de desmontaje. Queda expresamente prohibido el inicio de tareas 
sin la correspondiente autorización de la prestataria. 
 
Todo el personal afectado a los trabajos deberá contar con equipamiento de 
protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes dieléctricos clase 00 o 0 
según corresponda a la tensión de trabajo, casco, calzado dieléctrico y demás 
elementos de seguridad. 
 
El desmontaje del conductor se realizará tramo por tramo, controlando la tensión 
mecánica de la línea para evitar caídas bruscas sobre estructuras, veredas, calzadas, 
arbolado u otras instalaciones. Se prestará especial atención en cruzamientos con 
otras líneas, redes de comunicaciones o vías de circulación. 
 
Los aisladores, grampas de suspensión y retención, ménsulas y demás accesorios 
asociados al conductor serán retirados junto con éste. El material retirado deberá 
clasificarse y acopiarse en el obrador o en el sitio que indique la Inspección de Obra, 
no pudiendo ser retirado ni dispuesto sin autorización expresa de la misma. 
Los trabajos se ejecutarán cumpliendo la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo N° 19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, la Resolución SRT 900/15, y 
la reglamentación AEA 90364 vigente para instalaciones de baja tensión. 
 

2. MEDICIÓN 
Se medirá por metro lineal (m) de conductor aéreo de baja tensión efectivamente 
retirado y aprobado por la Inspección de Obra, medido en planta sobre el eje de la 
línea desmontada. La medición incluye mano de obra, flete, equipos de maniobra, 
EPP, acopio y clasificación del material retirado, y todos los trabajos necesarios para 
la correcta ejecución de la tarea. 
 

3. FORMA DE PAGO 
Se pagará por unidad de medida de acuerdo con la medición de conductor aéreo de 
baja tensión efectivamente retirado y aprobado por la Inspección de Obra, de acuerdo 
al precio unitario de contrato para el ítem “Retiro de conductor aéreo de baja 
tensión”. El precio incluye todos los materiales, equipos y mano de obra. 
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ART 77. REUBICACIÓN DE CONDUCTOR AÉREO DE BAJA TENSIÓN 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la reinstalación del conductor aéreo de baja tensión existente en la nueva 
traza indicada en los planos de proyecto, incluyendo su traslado desde el lugar de 
acopio, tendido, regulación, tensado y conexionado, conforme a las condiciones 
aprobadas por la prestataria de energía y la Inspección de Obra. 

El desmontaje, clasificación, acopio y transporte comprendidos en el artículo “RETIRO 
DE CONDUCTOR AÉREO DE BAJA TENSIÓN” se ejecutarán y reconocerán 
mediante su ítem específico, sin incluir nuevamente su costo en la presente 
reubicación. 

Antes de la reinstalación, la Inspección de Obra y la prestataria de energía verificarán 
la aptitud del conductor y de los accesorios recuperados para su reutilización. 

El tendido se realizará sobre las estructuras previstas en el proyecto, utilizando los 
accesorios de suspensión, retención, unión y conexión correspondientes. Se 
respetarán las distancias de seguridad, flechas y condiciones mecánicas establecidas 
en el proyecto aprobado por la prestataria. 

Las maniobras necesarias para la reinstalación y puesta en servicio se coordinarán 
con la prestataria de energía. Se verificará la correspondencia de la línea reubicada 
con el proyecto aprobado, el estado del conductor, las fijaciones, conexiones, flechas 
y distancias de seguridad. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad global (Gl), correspondiente a la reubicación completa del 
conductor prevista para este ítem, efectivamente ejecutada, verificada según el 
proyecto y los planos conforme a obra, y aprobada por la Inspección de Obra y la 
prestataria de energía. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará de modo global al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
“Reubicación de conductor aéreo de Baja Tensión”. 

El precio será compensación total por el traslado desde el acopio hasta la nueva 
ubicación, tendido, regulación, tensado, conexionado, accesorios necesarios 
previstos en el proyecto, verificaciones y pruebas exigidas por la prestataria, mano de 
obra, equipos y herramientas necesarios para completar la reubicación. 

Quedan excluidas las prestaciones reconocidas mediante el ítem “Retiro de conductor 
aéreo de baja tensión” y las correspondientes a postes, columnas y otros 
componentes que cuenten con ítems contractuales específicos. Ninguna prestación 
podrá certificarse nuevamente mediante el presente ítem. 
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ART 78. RETIRO DE POSTES DE MADERA DE BAJA TENSIÓN 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende el retiro de postes de madera existentes utilizados como soporte de líneas 
de baja tensión, incluyendo todas las tareas necesarias para su extracción, carga, 
transporte y disposición según lo indique la Inspección de Obra. 

Previo al retiro del poste, el contratista deberá verificar que la totalidad de los 
conductores, herrajes y accesorios hayan sido desmontados y que la estructura se 
encuentre completamente desenergizada. El retiro se ejecutará mediante los medios 
mecánicos adecuados (grúa, retroexcavadora u otro equipo apropiado), asegurando 
la estabilidad del poste durante la extracción para evitar caídas incontroladas o daños 
a terceros, veredas, calzadas o instalaciones linderas. 

Se deberá señalizar y vallar el área de trabajo durante toda la operación, conforme a 
la normativa de seguridad vial e higiene y seguridad laboral vigente. Una vez extraído 
el poste, el pozo o excavación resultante deberá rellenarse y compactarse 
adecuadamente, reponiendo el solado o cobertura original (vereda, banquina, etc.) a 
satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los postes de madera retirados, cuando presenten impregnación con creosota u otros 
preservantes, deberán acopiarse y disponerse conforme a la normativa ambiental 
vigente, quedando prohibido su abandono en la vía pública o su quema a cielo abierto. 

Los trabajos se ejecutarán cumpliendo la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo N° 19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, y la Resolución SRT 900/15. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) de poste de madera efectivamente retirado y aprobado por 
la Inspección de Obra. La medición incluye la mano de obra, equipos, flete, relleno y 
reposición del solado afectado, y disposición final del material. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de medida de acuerdo con la cantidad de postes de madera 
efectivamente retirados y aprobados por la Inspección de Obra, según el precio 
unitario de contrato para el ítem “Retiro de postes de madera de baja tensión”. El 
precio incluye todos los materiales, equipos y mano de obra. 

 
 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

140 de 222 

ART 79. RETIRO DE COLUMNAS DE H°A° DE BT 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende el retiro de columnas de hormigón armado existentes, utilizadas como 
soporte de líneas o luminarias de baja tensión, incluyendo la totalidad de las tareas de 
extracción, carga, transporte y disposición del material, conforme a lo indicado por la 
Inspección de Obra. 

Previo al inicio de los trabajos, se deberá verificar que la columna se encuentre 
completamente desvinculada de todo conductor, artefacto o accesorio energizado. El 
retiro se ejecutará con equipo mecánico adecuado (grúa o similar), considerando el 
peso propio de la columna y la profundidad de su fundación, a fin de evitar vuelcos, 
golpes o daños a instalaciones, veredas o calzadas linderas. 

En los casos en que la columna posea fundación de hormigón, ésta deberá demolerse 
y retirarse en su totalidad hasta la profundidad indicada en el proyecto o, en su defecto, 
hasta al menos 0,50 m por debajo del nivel de vereda o terreno natural, a fin de no 
dejar remanentes que puedan constituir riesgo o interferencia para futuras obras. 

El área de trabajo deberá señalizarse y vallarse durante toda la operación conforme a 
la normativa de seguridad vial e higiene y seguridad laboral vigente. Una vez retirada 
la columna y su fundación, la excavación resultante deberá rellenarse y compactarse 
en capas, reponiendo el solado original a satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los trabajos se ejecutarán cumpliendo la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo N° 19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, y la Resolución SRT 900/15. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) de columna de hormigón armado efectivamente retirada, 
incluida su fundación, y aprobada por la Inspección de Obra. La medición incluye 
mano de obra, equipos, flete, demolición de fundación, relleno y reposición de solado, 
y disposición final del material. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de medida de acuerdo con la cantidad de columnas de hormigón 
armado efectivamente retiradas y aprobadas por la Inspección de Obra, según el 
precio unitario de contrato para el ítem “Retiro de columnas de HºAº de BT”. El 
precio incluye todos los materiales, equipos y mano de obra. 
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ART 80. PROVISIÓN Y MONTAJE DE COLUMNA DE H°A° 7,5/R1500 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la provisión y montaje de columnas de hormigón armado de 7,5 m de 
altura y 1500 kg de resistencia a la rotura (R1500), aptas para el tendido de líneas 
aéreas de baja tensión y/o el soporte de luminarias, conforme a lo indicado en los 
planos del proyecto y las especificaciones técnicas de la prestataria del servicio 
eléctrico. 

Las columnas deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes a postes de 
hormigón armado, debiendo el contratista presentar a la Inspección de Obra los 
certificados de fabricación y ensayo del proveedor previo a su acopio en obra. 

La excavación y el hormigonado de la fundación se ejecutará según lo indicado en los 
planos aprobados por la prestataria de energía, debiendo verificarse la naturaleza del 
terreno y adecuar la fundación cuando las condiciones del suelo lo requieran (terrenos 
blandos, presencia de agua, etc.). 

El izado y montaje se realizará con equipo mecánico adecuado (grúa o autoelevador), 
verificando la verticalidad de la columna mediante nivel, conforme a las normas AEA 
vigentes. Una vez posicionada la columna, se procederá al relleno y compactación en 
capas del espacio anular, empleando suelo seleccionado o material granular según 
se especifique, y a la reposición del solado afectado (vereda, banquina) a satisfacción 
de la Inspección de Obra. 

Las columnas deberán quedar libres de fisuras, descascaramientos o defectos de 
fabricación; cualquier unidad que presente daños durante el transporte o montaje será 
rechazada y reemplazada sin costo adicional para la Repartición. 

Los trabajos se ejecutarán conforme a la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo N° 19.587, su decreto reglamentario N° 351/79, la Resolución SRT 900/15, y 
la reglamentación AEA 90364 vigente. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) de columna de H°A° 7,5/R1500 efectivamente provista y 
montada, verificada su verticalidad, y aprobada por la Inspección de Obra. La 
medición incluye la columna, fundación, mano de obra, equipos de izaje, flete, y 
reposición de solado. 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad de medida de acuerdo con la cantidad de columnas de H°A° 
7,5/R1500 efectivamente provistas y montadas, aprobadas por la Inspección de Obra, 
según el precio unitario de contrato para el ítem “Provisión y montaje de columna 
de H°A° 7,5/R1500”. El precio incluye todos los materiales, equipos y mano de obra. 
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4.4 CINEMOMETRO 

 

ART 81. PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO PARA RADAR.  

1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de la provisión y montaje de un Gabinete para la instalación de un radar de 
velocidad montados en los lugares indicados y aprobados por la Dirección de Obra. 
La misma incluye la provisión de un Gabinete o Armario de dimensiones 30x45cm, 
hermético, con contrafrente, IP68, de metal pintado con epoxi de alta resistencia a los 
rayos ultra violeta y humedad con bisagra para la apertura y cierre, traba por llaveado 
manual, acometida y salidas de cables por medio de prensa cable que asegure la 
protección del cable y la hermeticidad del tablero, indicadores lumínicos de 
funcionamiento en el frente uno por cada circuito activo existente, cartel indicador 
tensión peligrosa. Contará con una termomagnética de 2x16A curva C, dos 
termomagnéticas 2x10A curva C, interruptor diferencial 2x25A, 30mA, barra 
distribuidora de energía 2x125A de 7 conexiones, barra de puesta a tierra 1x125A de 
7 conexiones, transformador 220/12V de 10A, cable tipo taller de 3x1,5mm2 IRAM 
62267 para cableado interno, abrazaderas para el montaje en los lugares que se 
indiquen, mano de obra, flete, materiales, y equipos para la correcta instalación y 
puesta en funcionamiento. 
El tablero deberá ser entregado, instalado en perfecta condición de funcionalidad y 
seguridad según normas IRAM, especificaciones técnicas del proyecto y 
requerimientos de la inspección de obra. 
En el caso de cruce bajo calzada se realizará el mismo con un caño de 110mm de 
diámetro y espesor de 3,2mm, a una profundidad mínima de 1m respecto del nivel de 
calzada. Se realizará una cama de arena de 20cm x 60cm. El cruce tendrá una 
protección mecánica con ladrillos a lo largo del mismo, junto con una malla de peligro 
roja. 
Este ítem incluye además todos los trabajos excavación, relleno, cámaras, aserrado 
del pavimento, acero especial para hormigones, sellado de juntas, reposición de 
pavimento, señalización vertical, señalización permanente que serán indicados por la 
dirección de obra de acuerdo con cada lugar donde se emplazarán los radares. 

2. MEDICIÓN 

Se medirá por unidad (Ud) correspondiente a cada tablero correctamente montado 
con el conjunto de obras complementarias, verificado y aprobado por la Inspección de 
Obra. El ítem incluye la mano de obra, flete, materiales y equipos para la correcta 
ejecución completa de los trabajos.  
 

3. FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad (Ud) de acuerdo al precio unitario por cada tablero de 
radarización efectivamente ejecutado, puesto en funcionamiento y aprobado por la 
Inspección de Obra, de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem “Provisión 
y montaje de tablero para Radar”. El precio incluye todos los materiales, equipos y 
mano de obra. 
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ART 82. PROVISIÓN Y MONTAJE COLUMNA METÁLICA DE 6M. 

1. DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución de la base de hormigón y el transporte al sitio, izado, 
verticalidad, alineación y nivelación, apisonado o sellado según corresponda de las 
columnas metálicas de 6m de altura libre. Cada columna estará completa con sus 
accesorios y puesta a tierra correspondiente, 
El material de las columnas tubulares de acero, se establece en las normas IRAM 
2591, 2592 y 2502, acero A45.  
El diseño, dimensiones y demás disposiciones serán las indicadas en los planos de 
detalles respectivos aprobados por la prestataria de servicios eléctricos y la inspección 
de DPV. 
Se confeccionarán con tubos de acero con o sin costura trefilada en caliente y con 
tramos soldados o sin soldar, siempre que las soldaduras no sean visibles una vez 
pintadas y que no presente bordes filosos en el interior de la columna. 
Tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de los cables, alojamiento de las 
borneras y protecciones interiores. 
Se aplicará dos (2) manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica 
del color que indique la Inspección, efectuando previamente retoques de anti-óxido al 
cromato de zinc donde correspondiere. La aplicación de la pintura no se efectuará 
cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran peligrar su 
bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará 
pintura de color blanco. Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas 
indicando además el número de circuito, la fase y la denominación del tablero según 
planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la Inspección de Obra. Se 
efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o 
indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y 
despegarse rápidamente con el paso del tiempo). Los elementos pintados deberán 
soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una exposición de 
cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo 
acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, 
admitiéndose un cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del 
esmalte. 
La ejecución de las columnas se hará con tubos de acero según normas IRAM 2591 
y 2620 (acero SAE 1020) permitiéndose las soldaduras por tramos de longitudes, 
espesores y diámetro según los esquemas de las normas, y material de las siguientes 
características: 
Acero SAE 1020 
Tensión mínima de rotura 45 kg/mm2 
Límite de fluencia mínimo 29 kg/mm2 
Alargamiento mínimo 24 % 
El escalonado entre los distintos diámetros se hará con una curva de transición, 
lograda mediante un procedimiento adecuado, de tal manera que la resistencia del 
conjunto sea la exigida. 
Cuando se efectúen soldaduras para unir los distintos tramos, éstas deberán 
ejecutarse de forma tal que no resulten visibles una vez pintadas, el material 
depositado deberá ser de las mismas características que el de la columna y la 
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resistencia de la soldadura a cualquier tipo de esfuerzo deberá ser superior a la de las 
partes unidas. 
El dimensionado de la columna se hará teniendo en cuenta las condiciones 
establecidas y además se calcularán para una velocidad de viento de 135 km/h con 
un coeficiente de forma de 0,7 y una presión del viento sobre la columna y el tablero 
de 61,5 kg/m2. 
Los 0,40 m iniciales de la columna desde la base en su parte exterior deberán 
recubrirse con un zócalo de hormigón. 
A una distancia de 0,40 m donde termina el zócalo de hormigón, se insertará a 0,30m 
una tuerca de bronce de 9,52 mm debidamente soldada donde, al instalarse la 
columna se colocará en obra, el bulón correspondiente, del mismo material, a fin de 
sujetar el terminal de puesta a tierra. 
La protección de la columna contra la intemperie se asegurará mediante tratamientos 
de arenado y pintura antióxido y de terminación que el Oferente deberá especificar en 
su oferta. El fin es conseguir una superficie limpia y uniforme y resistente a la 
intemperie. 
La base de hormigón será efectuada con Hormigón H20, respetando las reglas del 
buen arte y la ubicación y dimensiones indicadas por la dirección de obra. 
El ítem incluye además la ejecución de la puesta a tierra con jabalina de 5/8” x 1,5m 
de longitud, vinculada al bloquete de la columna a través de un conductor desnudo de 
cobre de 16mm2 

 
 

2. MEDICIÓN  
Se medirá por unidad (Ud) por cada columna efectivamente montada. Incluye la mano 
de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3. FORMA DE PAGO  
El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Provisión y montaje columna metálica de 6m”. Dicho precio será 
compensación total por la carga, transporte y descarga de las columnas y su posterior 
montaje, ejecución de la base de hormigón, colocación de descarga a tierra, montaje 
y amure de la columna y sellado posterior, montajes de todos los accesorios metálicos 
correspondientes según planos de proyecto. Se deberá respetar la posición y 
ubicación correspondiente según el proyecto ejecutivo. 
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ART 83. TRANSFORMADOR RURAL DE 5KVA, 7,6/0,231KV 

 

1. DESCRIPCIÓN 
Se trata de la provisión y montaje de un transformador rural de 5KVA, 7,6/0,231 kV 
para la alimentación del tablero que alimenta el radar de velocidad. El ítem contempla 
mano de obra, fusibles, descargadores, desligadores, ménsulas abrazaderas y todos 
los accesorios para el correcto montaje y puesta en funcionamiento de la 
subestación, en un todo de acuerdo con las especificaciones de la prestataria de 
energía. El ítem incluye además la ejecución de la puesta a tierra, respetando los 
valores requeridos por la prestataria de energía. 
 

 
2. MEDICIÓN:  

Se medirá por unidad (Ud) de transformador correctamente provisto, efectivamente 
ejecutado y aprobada la prestataria de energía y por la Inspección de Obra, El mismo 
incluye la mano de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3. FORMA DE PAGO:  
Se pagará por unidad de medida de acuerdo al precio unitario de contrato para el ítem 
“Transformador Rural de 5KVA, 7,6/0,231kV”. El precio incluye la provisión y 
montaje del transformador, junto con los dispositivos de protección y maniobra en la 
ubicación de acuerdo a plano de proyecto y con la aprobación de la Inspección de Obra 
y la prestataria de energía, además de todos los materiales, fletes, equipos y mano de 
obra. 
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ART 84. PESCANTE SIMPLE DE 2,5M SOBRE COLUMNAS DE H°A°. 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de la provisión y montaje de un pescante simple metálico de longitud 2,5m y 
características constructivas según plano de proyecto aprobado por la prestataria de 
energía y la Inspección de Obra. Incluye además las abrazaderas y demás elementos 
que permitan el montaje sobre columna de H°A° para Baja Tensión o de Media 
Tensión según corresponda.  
Se aplicará dos (2) manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica 
del color que indique la Inspección, efectuando previamente retoques de anti-óxido al 
cromato de zinc donde correspondiere. La aplicación de la pintura no se efectuará 
cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran peligrar su 
bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo  

 
2. MEDICIÓN  

Se medirá por unidad de cada pescante de 2,5m efectivamente montado y puesto en 
servicio aprobado por la prestataria de energía y la inspección de obra. Incluye la 
mano de obra, flete, materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. 

 
3. FORMA DE PAGO  

El pago será realizado de acuerdo al precio unitario del Contrato establecido para el 
ítem “Pescante simple de 2,5m sobre columnas de H°A°”. Dicho precio contempla 
el montaje y fijado de los pescantes a las columnas de HºAº, con todos los accesorios 
correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. Se deberá respetar la 
posición y ubicación correspondiente según el proyecto ejecutivo y deberá ser 
aprobado por la prestataria de energía y la dirección de obra. 
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CAPÍTULO V: INTERFERENCIAS  
ART 85. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO CAMISA 

1. DESCRIPCIÓN: 

Tiene por objeto la colocación de caños camisa previendo la instalación de una cañería de 
agua potable. Las mismas se emplazarán atravesando zona de camino, según los planos de 
detalles de “cruces de interferencias”. 

 

2. METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

Los métodos y equipos a usar en el encamisado serán propuestos por el Contratista, sujetos 
a la aprobación de la Inspección de Obras. Esta aprobación, no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad de hacer una instalación que satisfaga todos los criterios de diseño. 

El ítem comprende los trabajos de provisión de materiales, equipos y mano de obra para la 
colocación de caño camisa de diámetros y material según corresponda, con la longitud 
conforme a los planos presentados y los requerimientos que puedan devenir de la ejecución 

de las obras. 

Los diámetros de caño camisa a emplear serán: 
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Incluye, además, la ejecución de excavaciones para la colocación del caño camisa conforme 
a las cotas de proyecto, pudiendo considerarse una sobre excavación de seguridad para los 
operarios en zonas profundas con tapadas mayores a 2mts. o zonas donde están previstas 
las uniones conforme lo indicado en los planos de la obra u ordenado por la Inspección de 
Obras que se pagara como volumen adicional de excavación y relleno.  

En figura 1, se muestra un esquema básico para la disposición del caño. 

 

 
Figura 1: Esquema recomendado - Espesores variables según condición de proyecto. 

Excavaciones  

1) Excavación de suelo común o tosca: Todo material posible de ser extraído por medios 
mecánicos, o manuales, utilizando palas retroexcavadoras con la potencia necesaria.  

2) Excavación de suelo ñau: Consistirá en la extracción de suelo no apto para la fundación de 
las obras de arte. Éste ítem contempla los trabajos de extracción de agua y depresión de la 
napa freática, de ejecución de zanjas y pozos de drenaje, de la entibación de la zanja, en caso 
de ser necesario según el criterio de la Dirección de obra. Incluye el transporte y colocación 
del suelo en los depósitos indicados por la Dirección de obra a una distancia máxima de 3.000 
metros, del perfilado y distribución de lo depositado a efectos de que el lugar de acopio pueda 
ser utilizado nuevamente. 

3) Excavación en roca: Consistirá en aquella que se efectúe sobre formaciones de roca, que 
pueda ser removida mediante el uso de máquinas provistas de martillos hidráulicos. Incluye 
el transporte y colocación del suelo en los depósitos indicados por la Dirección de obra a una 
distancia máxima de 3.000 metros, del perfilado y distribución de lo depositado a efectos de 
que el lugar de acopio pueda ser utilizado nuevamente. 

En caso que la Dirección de obra considere conveniente realizar la excavación utilizando 
explosivos, el trabajo será desempeñado por especialistas habilitados para tal fin. 

En dicha tarea, será menester que se tengan en cuenta lo siguiente: 

● Implementar un sistema de contención para la proyección de partículas. 

● Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas a través de 
las Leyes Nº 19.587 y Nº 24.557 y sus normativas complementarias referentes a 
voladuras en zona urbana. 

Rellenos 

Provisión y transporte de suelo apto: Si el material de excavación es considerado no apto, el 
subcontratista deberá proveer del suelo necesario para el relleno de la excavación, que reúna 
las condiciones mínimas indicadas por la Dirección de obra, siendo el responsable de 
conseguir el lugar de extracción, de la excavación, del transporte hasta el lugar dónde se 

colocará y de la colocación del mismo. 
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Material Relleno para protección de caño: El ítem contempla además el relleno de las zanjas 
mediante el uso de material granular pétreo de compactación mínima con las dimensiones 
descriptas. Previendo además la colocación de una cinta de seguridad a 40cm por encima del 

intradós del caño camisa.  

El material de relleno y altura variable por debajo del suelo núcleo se realizar en capas con 
compactación 95% de Proctor Normal, y las capas superiores hasta la cinta asfáltica regirán 
las exigencias del Pliego de Especificaciones Técnicas de 1998 D.N.V. 

Por la remoción y desalojo de materiales provenientes de derrumbes y/o deslizamientos de 
los materiales linderos a las excavaciones que eventualmente pudieran caer dentro de las 
mismas, el Contratista no recibirá pago alguno y deberá tomar los recaudos que fueran 
necesarios de manera tal que se evite cualquier daño al talud, a las excavaciones, a la 

subrasante o calzada, al paisaje y no obstaculice cursos de agua. 

 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos especificados, se medirán y pagarán por metro lineal (m) al precio unitario de 
contrato estipulado según corresponda a los ítems “Provisión y colocación de caño camisa 
para cruces Agua”. 
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CAPÍTULO VI: PAVIMENTO  

ART 86. EJECUCIÓN DE BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR 

1. Definiciones 

1.1.  Estabilizado Granular 

Se define como estabilizado granular a la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas 
de agregados, agua con o sin suelo, dosificada y mezclada en planta fija, o preparada y 
mezclada in situ, con equipos ambulo operantes (reclamadoras), convenientemente 
compactada, para ser utilizada como capa estructural en pavimentos. Dicha capa puede 
materializarse en el paquete estructural como Base o Sub-Base, en casos donde se requiera. 

2. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

Las prescripciones establecidas para los materiales en el presente punto deben verificarse 
para los mismos acopiados a pie de obra y en condiciones de uso (ejemplo: agregados ya 
acopiados y triturados). 

2.1. Agregados 

Los agregados deberán ser pétreos naturales obtenidos por trituración y cumplir las 
exigencias establecidas en esta especificación técnica. Debido a que el RAP obtenido del 
proceso de texturizado y fresado no siempre cumple con las especificaciones requeridas para 
su uso dentro de mezclas asfálticas (principalmente por granulometría), se admite su 
utilización para bases granulares como reemplazo de agregados naturales en hasta un 20% 
del total de la mezcla, no eximiendo a la contratista de la presentación de la dosificación, y el 
cumplimiento de los requisitos para mezclas del punto 2.1.3.   

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas diferenciadas, 
que se deben acopiar y manejar por separado hasta su introducción en las tolvas, o su 
disposición en obra para mezclado “in situ”. Cada fracción debe ser suficientemente 
homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin que se verifique segregación. Cada 
fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para evitar contaminaciones. 
Los acopios se deben disponer preferiblemente sobre zonas consolidadas o pavimentadas 
para evitar la contaminación con suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben 
utilizar los quince centímetros (15 cm) inferiores. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, estas partidas 
se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptación o rechazo. Esta misma medida 
se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un 
agregado, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra. Se debe fijar el volumen 
mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Los acopios deben estar limpios, exentos de 
terrones de arcilla, materia vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad 
de la capa con ellos eventualmente ejecutada. 

2.1.1. Características de Agregados  

Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el tamiz 4,75mm 
según Norma IRAM 1501. Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante 

por el tamiz IRAM 4,75 mm según Norma IRAM 1501. 

Los agregados son por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de que 
se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir 
individualmente las prescripciones establecidas en el presente pliego. En las siguientes tablas 

se especifican los ensayos y las limitaciones en cada material: 
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2.1.1.1.  Agregado Grueso: 

Ensayo Norma Exigencia 

Desgaste “Los Ángeles” IRAM 1532  <30% 

 

2.1.1.2. Agregado Fino: 

Ensayo Norma Exigencia 

Equivalente de arena IRAM 1682 >50% 

Índice de Plasticidad 
(Pasa tamiz IRAM Nº40) 

IRAM 10501 <4% 

 

2.1.2. Suelos de aporte 

Los suelos de aporte deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias establecidas 
en la presente especificación técnica. Los suelos de aporte deben tener trazabilidad, debe 
llevarse un registro de la procedencia de los mismos. Deben provenir de préstamos sanos y/o 
canteras habilitadas, y no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración 
físico-química. 

El suelo a usar en las bases será seleccionado, homogéneo, no deberá contener raíces, matas 
de pasto ni otras materias extrañas putrescibles. 

Los suelos de aporte de diferente procedencia se deben acopiar separados de las demás, 
para evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente sobre zonas 
consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con la superficie de apoyo. Si se 
dispusiera sobre el terreno natural, no se deben utilizar los quince centímetros (15 cm) 
inferiores. Cuando se detecten anomalías en suministro de los Suelos de aporte, estas 
partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptación o rechazo. Esta misma 
medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de 
los Suelos de aporte, lo cual obliga al estudio de una nueva Fórmula de Obra.  

El suelo que componen el estabilizado granular debe cumplir las prescripciones de la Tabla 

siguiente: 

 

Ensayo Norma/Pliego Exigencia 

Índice de Plasticidad IRAM 10501 < 20% 

Sales totales VN-E18-89 < 1,5% 

Sulfatos VN-E18-89 < 0,5% 

Materia Orgánica AASHTO T267 <1.00% 

 

2.1.3. RAP 
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El material recuperado (R.A.P.) a emplear será el resultante del fresado del pavimento 
asfáltico existente, proveniente de la propia obra vial en cuyo marco se ejecuta el presente 
ítem. 

El material será considerado apto para su incorporación a la mezcla cuando cumpla, a criterio 
de verificación expeditiva en obra, las siguientes condiciones mínimas: 

● Grado de disgregación: el material deberá presentarse razonablemente disgregado, 
sin terrones de gran porte que impidan su mezclado, extendido y compactación con 
los medios habituales de obra. 

● Pureza: libre de materia orgánica, raíces y elementos extraños (residuos, elementos 
metálicos u otros materiales ajenos) que puedan comprometer el comportamiento de 
la capa. 

● Debe garantizar la granulometría de la mezcla y sus agregados responder a las 
características definidas para gruesos y finos definidos en 2.1.1.1 y 2.1.1.2 de acuerdo 
al conjunto de la mezcla en sus proporciones de diseño de mezcla.   

 

2.1.4. Mezcla de agregados (con o sin suelo) 

La mezcla de las diferentes fracciones de agregados y suelo que componen el estabilizado 
granular debe cumplir las prescripciones de la Tabla siguiente: 

 

Ensayo Norma/Pliego Exigencia 

Granulometría PETG 1998 sección C.II 2.3 

Valor Soporte VN-E-6-84 >80% (1) 

Hinchamiento VN-E-6-84 <1.00% 

(1) La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o 

igual al 97% de la densidad máxima, correspondiente al Proctor tipo V (VN-E5-93). 

 

Presentación de la Fórmula de Obra 

La elaboración, colocación y ejecución regular de la capa granular no se debe iniciar hasta 
que el Inspector de Obra haya aprobado la correspondiente Fórmula de Obra presentada por 
el Contratista. Para la aprobación de la Fórmula de Obra, es necesario verificar y ajustar la 

misma en el Tramo de Prueba correspondiente.  

Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la mezcla, la Fórmula de Obra 
debe ser reformulada y sometida a consideración del Inspector de Obra para su nueva 
aprobación. 

Los informes de presentación de la Fórmula de Obra deben incluir como mínimo los siguientes 
requerimientos: 

● Identificación, características y proporción de cada fracción del agregado/suelo. 
● Ensayos realizados sobre el agregado grueso, fino y suelos, como mínimo todos los 

contemplados en el Punto 2 del presente artículo, incluyendo, además: 
granulometrías, Índice de lajas y Agujas, Densidad relativa, densidad aparente y 
absorción de agua,  

● Ensayos realizados sobre los materiales componentes combinados, como mínimo 
todos los contemplados en el “Punto 2.1.3 Mezcla de agregados”. 
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● Debe informarse la Densidad Máxima Seca y la humedad óptima de compactación y 
el tipo de ensayo empleado para su determinación. 

 

 

3. Condiciones para la recepción  

3.1. Relación espesor de la capa - tamaño máximo nominal 

La relación entre el espesor de la capa(a) a colocar y el tamaño máximo nominal para el tipo 

de mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa: 

● e > 3 * TMN 

● e ≤ 30 cm 

Donde:  

● e: espesor de la capa 
● TMN: tamaño máximo nominal de la combinación de agregados. 

(a)El espesor de capa granular de base se especifica en los planos y memoria. El máximo 
espesor de capa sobre el cual se efectivizan los trabajos de compactación se limita a 30 cm, 
en donde sumando sucesivas capas se logran espesores totales mayores. 

 

3.2. Control Altimétrico – Perfil transversal 

En los lugares que la Inspección de Obra estime conveniente y, por lo menos a razón de uno 
cada 25 metros se verificará el perfil transversal de la capa de base, admitiéndose las 
siguientes tolerancias: 

 Bases 

Exceso en la flecha, no mayor de 1cm 

Defecto en la flecha Ninguno 

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para todo lo no indicado en el presente pliego, regirán las especificaciones del Pliego de 
especificaciones Técnicas Generales DNV 1998, Sección C “Bases y Sub Bases no 
bituminosas”. 

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el 
control de calidad de los materiales, del proceso de compactación, y de la unidad terminada. 
Se debe elaborar un informe para presentar al inspector de Obra. La frecuencia de 
presentación de este informe es mensual, o determinada por el inspector de Obras. 

En el informe se debe volcar la información generada sobre: ensayos de los materiales, control 
de compactación y control de unidad terminada de los diferentes tramos ejecutados en la obra, 
con información clara que permita la trazabilidad de los mismos 

El inspector de Obra, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecución de los ensayos, 
por lo que el Contratista debe comunicar con suficiente anticipación su realización. Además, 
el inspector de Obra puede disponer el envío de una muestra de cualquier material involucrado 
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en la obra al laboratorio central de DPV con el objetivo de auditar el Laboratorio de Obra del 
Contratista. 

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parámetro determinado 
entre el laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el inspector de Obra, 
considerando la misma muestra, el valor que se debe tomar como definitivo es el 
correspondiente al laboratorio empleado por el inspector de Obra. 

En virtud de velar por la correcta ejecución del proyecto y control de calidad de este, el 
inspector de Obra puede, respecto al presente Plan de Control de Calidad, agregar ensayos 
a realizar, aumentar la frecuencia de los ensayos, aumentar la cantidad de muestras, 
aumentar las frecuencias de muestreo, ordenar la extracción de muestras de cierto lugar en 
particular y ordenar la ejecución de ensayos sobre cierto lugar en particular. 

Lotes de obra 

El control del proceso de ejecución Bases de estabilizado Granular se organiza por lotes de 
obra (unidad terminada). A continuación, se definen y especifican los mencionados conceptos 
y alcance de estos. 

a)        Definición de lote de obra 

Se considera como lote de obra, en cada capa, a la fracción menor que resulte de aplicar los 
siguientes criterios: 

● Un volumen menor o igual a mil quinientos metros cúbicos (≤ 1500 m³) de mezcla 

preparada. 

● Lo ejecutado en una jornada de trabajo. 

 b)       Plan de ensayos sobre los materiales 

A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de calidad de 

los materiales. 

Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos 
contemplados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Se debe 
también realizar nuevamente el proceso de dosificación, con el objetivo de presentar la nueva 

Fórmula de Obra. 

Agregados gruesos: 

PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO 

Parámetro Método Frecuencia 

Índice de lajosidad y Elongación 
IRAM 1687-

1-2 
Mensual 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles (1) IRAM 1532 Mensual  

Plasticidad de la fracción que pasa el tamiz IRAM 

425 μm 

IRAM 

10501 
Mensual  

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
quincenal 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción 

de agua (1) 
IRAM 1533 Mensual  
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 (1) Si el agregado se utiliza en otras mezclas como ser asfaltos y hormigones, y procede de la misma 
cantera, se realizará un solo ensayo mensual y se referencia el mismo para todas las entregas. El 
mismo se realizará siempre sobre la fracción 6-19mm o la de mayor participación dentro de la mezcla 
de agregados. 

(2) Si el agregado se utiliza en otras mezclas como ser asfaltos y hormigones, y procede de la misma 
cantera, se realizará un solo ensayo mensual, por cada fracción de agregado grueso dentro de la 
mezcla y se referencia el mismo para todas las entregas. 

 

Agregados Finos: 

PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO 

Parámetro Método Frecuencia 

Equivalente de arena (1) IRAM 1682 Mensual 

Índice de Plasticidad (Pasa tamiz IRAM Nº40) 
(1) 

IRAM 
10501 

Mensual  

Granulometría 
IRAM 1505 
IRAM 1501 

quincenal 

Densidad relativa, densidad aparente y absorción 

de agua (1) 
IRAM 1520 Mensual  

 (1) Si el agregado se utiliza en otras mezclas como ser asfaltos y hormigones, y procede de la misma 
cantera, se realizará un solo ensayo mensual, por cada fracción de agregado fino dentro de la mezcla 
y se referencia el mismo para todas las entregas. 
 

Suelos de Aporte: 

PLAN DE ENSAYOS SOBRE SUELO DE APORTE 

Parámetro Método Frecuencia 

Clasificación de suelos IRAM 10509 
VN-E4-84 Mensual 

Sales totales VN-E18-89 Mensual  

Sulfatos VN-E18-89 Mensual  

Materia Orgánica AASHTO T267 Mensual 

 

Sobre la Mezcla: 
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PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA MEZCLA 

Parámetro Método Frecuencia 

Granulometría PETG 1998 Quincenal 

Compactación de suelos VN-E5-93 Quincenal 

Valor Soporte e Hinchamiento VN-E6-84 Mensual  

Grado de Compactación y humedad (1) VN-E8-66 cada lote de 
obra 

Determinación del ancho y pendientes - cada 100 m 

(1) El empleo del densímetro nuclear o densímetro eléctrico debe ser aprobado por el inspector de 
Obra; asimismo el uso del mismo debe ser contemplado sólo para aquellos casos en que la 
granulometría informada en la Fórmula de Obra así lo permita. 
 
 
 
 
 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Las bases granulares que cumplan con la densidad especificada en la Sección C.II del PGET 
DNV 1998, las condiciones de pendiente y el control planialtimétrico, se medirán por metro 
cúbico (m3), multiplicando la longitud por el ancho y por el espesor establecido en los planos 
o indicados por la Inspección de Obra para cada sección de base construida y se pagará al 

precio estipulado para el ítem “Ejecución de Base y subbase de estabilizado granular”. 

Se encuentran incluidos en el precio unitario del ítem la provisión de materiales, distribución, 
nivelación, compactación, elaboración de la mezcla, equipos necesarios para su ejecución, 
transporte y colocación del material y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de 

la base granular. 
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ART 87. EJECUCIÓN DE SUB-BASES (DE BASALTO ALTERADO-TOSCA o 
ESTABILIZADOS GRANULARES) 

1. DESCRIPCIÓN 

Las sub bases de la obra podrán ejecutarse con mezcla de materiales granulares, 
estabilizados con o sin suelo y/o tosca bien graduada apta para uso vial. 

a. Basalto Alterado (Tosca) 

El basalto alterado denominado “tosca” en la región, se refiere a la roca alterada “in-situ” que 
conserva su estructura primaria, poco compacta y algunas fácilmente desagregables en agua. 
Los fragmentos forman bochones (producto de la erosión catafilar) recubiertos por lo general 
de capas de color amarillo pardusco producto de la presencia de minerales secundarios de 
hierro (limonita). 

b. Estabilizado Granular con o sin suelo 

Las definiciones, requisitos de materiales, condiciones de recepción y lineamientos generales 
del artículo “EJECUCIÓN DE BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR” son aplicables a la 
ejecución de subbases, teniendo en cuenta las modificaciones indicadas en el punto 2.2 del 
presente artículo. 

En los sectores de excavación en roca, con o sin voladura de precorte, o donde se encuentre 

basalto alterado (tosca) en estado natural, a las cotas previstas para la subbase, podrá 

conservarse dicho material, sin tener que realizar su extracción, siempre que presente un valor 

soporte CBR igual o mayor al establecido para esta capa (CBR≥30%) y cumpla los restantes 

requisitos de aptitud establecidos en este artículo. En esos sectores no se realizará la 

extracción y sustitución de la tosca natural ni se colocará la subbase prevista, ejecutándose 

la base de estabilizado granular sobre la superficie existente previamente acondicionada y 

aprobada, respetando las cotas y espesores del proyecto.  

2. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

Las prescripciones establecidas para los materiales en el presente punto deben verificarse 
para los mismos acopiados a pie de obra y en condiciones de uso (ejemplo: agregados ya 

acopiados y triturados). 

 

A. Basalto Alterado (Tosca) 

Se siguen los lineamientos y requisitos del “Proyecto de norma sobre selección de Basaltos 
Alterados DPVM 01-07”, o su versión más reciente y además siguiendo las siguientes 
prescripciones: 

Ensayo Norma/Pliego Exigencia 

Valor Soporte VN-E-6-84 ≥ 30% (1) 

Desgaste “Los Ángeles” 
* 

IRAM 1532 DLA <50% 

Absorción * IRAM 1533 < 8% 
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(1) El Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad 
máxima, correspondiente al ensayo de compactación del ensayo Nº5 (Proctor Tipo V VN-E5-93).  

* Ver lineamientos y criterios de preparación de muestras de la norma DPVM 01-07 o versión más 
reciente. 

 

B. Estabilizados Granulares con o sin suelo 

Agregado Grueso: 

Ensayo Norma/Pliego Exigencia 

Desgaste “Los Ángeles” IRAM 1532 <40% 

Agregado Fino: 

Ensayo Norma/Pliego Exigencia 

Equivalente de arena IRAM 1682 >50% 

Índice de Plasticidad 
(Pasa tamiz IRAM Nº40) 

IRAM 10501 <6% 

 

C. Mezcla de agregados (con o sin suelo) 

La mezcla de las diferentes fracciones de agregados y suelo que componen el estabilizado 
granular debe cumplir las prescripciones de la Tabla siguiente: 

Ensayo Norma/Pliego Exigencia 

Valor Soporte VN-E-6-84 >30% (1) 

(1) La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se alcance con una densidad seca 

menor o igual al noventa y siete por ciento (≤ 97 %) de la densidad seca máxima correspondiente al 

ensayo Proctor Tipo V de la Norma VN-E5-93. 

 

3. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN  

a. Relación espesor de la capa - tamaño máximo nominal para Tosca 

La relación entre el espesor de la capa(a) a colocar y el tamaño máximo nominal para el tipo 
de mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa: 

● e > 2* TMN 

● e ≤ 30 cm 

Donde:  

● e: espesor de la capa 
● TMN: tamaño máximo nominal de la combinación de agregados. 
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(a)El espesor de capa granular de base se especifica en los planos y memoria. El máximo espesor de 
capa sobre el cual se efectivizan los trabajos de compactación se limita a 30 cm, en donde sumando 
sucesivas capas se logran espesores totales mayores. 

b. Control Altimétrico – Perfil transversal 

En los lugares que la Inspección de Obra estime conveniente y, por lo menos a razón de uno 
cada 25 metros se verificará el perfil transversal de la capa de subbase, admitiéndose las 
siguientes tolerancias: 

 Sub Bases 

Exceso en la flecha, no mayor de 2cm 

Defecto en la flecha Ninguno 

 

4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

a)        Definición de lote de obra 

Se considera como lote de obra, en cada capa, a la fracción menor que resulte de aplicar los 
siguientes criterios: 

● Un volumen menor o igual a dos mil metros cúbicos (≤ 2000 m³) de Sub base 

preparada. 

● Lo ejecutado en una jornada de trabajo. 

Para el control de materiales en caso de que se ejecute una Sub base granular, rige lo 

establecido el artículo EJECUCIÓN DE BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR. 

Para Sub bases de Basalto Alterado (Tosca), se exige: 

PLAN DE ENSAYOS SOBRE BASALTOS ALTERADOS 

Parámetro Método Frecuencia 

Granulometría PETG 1998 Quincenal 

Compactación de suelos (Ensayo tipo V) VN-E5-93 Quincenal 

Valor Soporte (2) VN-E-6-84 Quincenal  

Desgaste “Los Angeles” * IRAM 1532 Quincenal 

Absorción * IRAM 1533 Quincenal 

Grado de Compactación y humedad (1) VN-E8-66 cada lote de 
obra 

(1) El empleo del densímetro nuclear o densímetro eléctrico debe ser aprobado por el inspector de 
Obra; asimismo el uso del mismo debe ser contemplado sólo para aquellos casos en que la 
granulometría informada en la Fórmula de Obra así lo permita. 
 
(2) El Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad 
máxima, correspondiente al ensayo de compactación Proctor Tipo V VN-E5-93. 

* Ver lineamientos y criterios de preparación de muestras de la norma DPVM 01-07 o versión más 
reciente. 
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5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Las subbases de basalto alterado o de estabilizado granular que cumplan las exigencias de 
densidad, pendiente, espesor y control planialtimétrico se medirán por metro cúbico (m³), 
multiplicando la longitud por el ancho y el espesor definidos en los perfiles transversales. Se 
pagarán mediante el ítem “EJECUCIÓN DE SUB BASE DE TOSCA”. 

Se encuentran incluidos en el precio unitario del ítem la provisión de materiales, distribución, 
nivelación, compactación, elaboración de la mezcla, equipos necesarios para su ejecución, 
transporte y colocación del material y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de 
la subbase. En los sectores donde se conserve la tosca natural, no se medirá ni pagará 
subbase de tosca no ejecutada.  
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ART 88. EJECUCIÓN DE BASES BAJO BANQUINA (DE BASALTO 
ALTERADO-TOSCA o GRANULARES) 

1. DESCRIPCIÓN 

Bajo capa de carpeta asfáltica con RAP para banquinas se utilizarán bases con mezcla de 
materiales granulares, estabilizados con o sin suelo y/o tosca bien graduada apta para uso 
vial, en un espesor de 0.20m. 
 
En todo lo que refiere a Requisitos de los Materiales, Condiciones para la Recepción, 
Plan de Control de Calidad, rigen las especificaciones indicadas en el Artículo “EJECUCIÓN 
DE SUB-BASES (DE BASALTO ALTERADO-TOSCA o ESTABILIZADOS GRANULARES)” 
 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Una vez colocada, distribuida, compactada y cortada la capa de base de basalto alterado bajo 
banquina, se procederá al inmediato riego de imprimación de la capa para evitar el ingreso de 
agua. Si previo a la ejecución de la capa asfáltica, se observaran sectores con ausencia de 
imprimación, o deformaciones/erosiones debidas al tránsito u otros factores, la contratista 
procederá a reconstituir la superficie de la base e imprimar nuevamente, sin que estas tareas 
puedan originar un reclamo o pago adicional. 
 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Las subbases de basalto alterado o de estabilizado granular que cumplan las exigencias de 
densidad, pendiente, espesor y control planialtimétrico se medirán por metro cúbico (m³), 
multiplicando la longitud por el ancho y el espesor definidos en los perfiles transversales. Se 
pagarán mediante el ítem “EJECUCIÓN DE SUB BASE DE TOSCA”.  

Se encuentran incluidos en el precio unitario del ítem la provisión de materiales, distribución, 
nivelación, compactación, elaboración de la mezcla, equipos necesarios para su ejecución, 
transporte y colocación del material y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de 
la subbase. En los sectores donde se conserve la tosca natural, no se medirá ni pagará 
subbase de tosca no ejecutada.  
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ART 89. EJECUCIÓN DE RIEGO DE LIGA 

1. DESCRIPCIÓN: 

  
Rige para el presente ítem lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas, Edición 2017 de la DNV. 
 
El tipo de emulsión asfáltica a emplear deberá corresponderse con el tipo de ligante asfáltico 
utilizado en las capas a ligar. Cuando alguna de dichas capas contenga ligante asfáltico 
modificado, deberá utilizarse una emulsión modificada del tipo CRR-0m/CRR-1m, conforme a 
la Norma IRAM 6698. En los demás casos podrá emplearse una emulsión convencional del 
tipo CRR-0/CRR-1, conforme a la Norma IRAM 6691, o una emulsión modificada del tipo CRR-
0m/CRR-1m, conforme a la Norma IRAM 6698. 
  
  

2. PLAN DE CALIDAD: 

 
Para el presente ítem regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Punto 9 del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas, 
Edición 2017 de la DNV, incluyendo los controles sobre materiales, dotación de aplicación, 
proceso de distribución del riego y unidad terminada, con las frecuencias y criterios de 
aceptación allí establecidos. 
 
Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se deberá 
elaborar un informe para presentar a la Inspección de Obra. La frecuencia de presentación de 
este informe será mensual, o la que determine la Inspección de Obra. 
 
De común acuerdo con la Inspección de Obra se podrá adecuar la programación, oportunidad 
y ubicación de los controles en función del avance efectivo de los trabajos, frentes habilitados, 
lotes ejecutados, continuidad de la producción, condiciones climáticas, cambios de 
procedencia de materiales o cualquier otra condición de obra que pudiera afectar la 
representatividad del control. Dicha adecuación deberá quedar documentada en el informe 
mensual de calidad correspondiente. La Inspección de Obra podrá requerir controles 
adicionales o aumentar la frecuencia de ensayos cuando lo considere necesario. 
 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

  
El riego de liga se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) al precio de contrato para el 
ítem “Ejecución de riego de liga”, de acuerdo a lo establecido en el pliego referido en el 
punto 1. 
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ART 90. EJECUCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

1. DESCRIPCIÓN: 

Rige para el presente ítem lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
para Riegos de Imprimación con Emulsiones Asfálticas, Edición 2017 de la DNV. 
  
La emulsión asfáltica a emplear para el riego de imprimación deberá ser del tipo CI, conforme 
a la Norma IRAM 6691. 
 

2. PLAN DE CALIDAD: 

 
Para el presente ítem regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Punto 9 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones 
Asfálticas, Edición 2017 de la DNV, incluyendo los controles sobre materiales, dotación de 
aplicación, agregados de cobertura cuando corresponda, proceso de distribución del riego y 
unidad terminada, con las frecuencias y criterios de aceptación allí establecidos. 
 
Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se 
deberá elaborar un informe para presentar a la Inspección de Obra. La frecuencia de 
presentación de este informe será mensual, o la que determine la Inspección de Obra. 
 
De común acuerdo con la Inspección de Obra se podrá adecuar la programación, 
oportunidad y ubicación de los controles en función del avance efectivo de los trabajos, 
frentes habilitados, lotes ejecutados, continuidad de la producción, condiciones climáticas, 
cambios de procedencia de materiales o cualquier otra condición de obra que pudiera 
afectar la representatividad del control. Dicha adecuación deberá quedar documentada en el 
informe mensual de calidad correspondiente. 
 
La Inspección de Obra podrá requerir controles adicionales o aumentar la frecuencia de 
ensayos cuando lo considere necesario. 
 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El riego de imprimación se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) al precio de contrato 
para el ítem “Ejecución de riego de imprimación”, de acuerdo a lo establecido en el pliego 
referido en el punto 1. 

 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

164 de 222 

ART 91. EJECUCIÓN DE BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO (CA30 – 
e=0.04m, e=0.05m, e=0.07m)  

1. DESCRIPCIÓN: 

Rige para el presente ítem lo establecido en todos los capítulos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, 
Edición 2017 de la DNV, salvo lo expresamente modificado por la presente Especificación 
Técnica Particular.  

El presente ítem comprende la ejecución de base de concreto asfáltico, con cemento asfáltico 
CA30, en espesores de 0,07 m, 0,04 m y 0,05 m, según los perfiles tipo, planos de proyecto, 

documentación de obra e ítems de contrato.  

La mezcla asfáltica a emplear será del tipo Concreto Asfáltico en Caliente Denso para Base 
(CAC D B), con cemento asfáltico CA30.  

El tamaño máximo nominal del agregado pétreo de la mezcla no deberá superar los 19 mm y 
deberá ser compatible con el espesor de la capa a ejecutar, conforme a la relación espesor 
de capa–tamaño máximo nominal establecida en el PETG DNV 2017. El tamaño adoptado 
para cada espesor deberá quedar definido en la Fórmula de Obra aprobada por la Inspección 
de Obra.  

Los requisitos de los materiales componentes de la mezcla asfáltica, como así también los 
criterios de dosificación, serán para el nivel de solicitación tipo T2 en calzada principal, salvo 
las condiciones particulares indicadas en el presente artículo.  

Para colectoras, ramas de acceso y egreso se deberá considerar un nivel de solicitación tipo 

T4.  

La Fórmula de Obra deberá incorporar cal hidratada como filler de aporte, en una proporción 
mínima del 1 % en peso sobre el total del esqueleto granular, debiendo verificarse un 
contenido de Cal Útil Vial (CUV) mayor al 60 %. El 100 % de los agregados deberá ser de 
trituración. 

Antes de iniciar la ejecución regular de la base asfáltica, el Contratista deberá ejecutar un 
tramo de prueba para verificar y ajustar la Fórmula de Obra y poner a punto los equipos, 
conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 
Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, Edición 2017 de la DNV. La 
ejecución regular quedará sujeta a la aprobación del tramo de prueba por la Inspección de 
Obra.  

 

2. PLAN DE CALIDAD: 

Para el presente ítem regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Punto 10 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y 
Semicaliente del tipo Densos, Edición 2017 de la DNV, incluyendo los controles 
correspondientes a lotes, materiales, proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, unidad 
terminada, control de procedencia de los materiales y archivo de la información, con las 
frecuencias y criterios de aceptación allí establecidos. 

Las adecuaciones particulares aplicables a la presente obra se indican a continuación: 

● En caso de que los valores de absorción de los agregados gruesos superen el límite 
de 1,20% especificado en el citado pliego, se admitirá su empleo siempre que 
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verifiquen los demás requisitos exigidos y que la dosificación de la mezcla considere 
el porcentaje de ligante asfáltico efectivo. 

● Atento a las condiciones climáticas predominantes en la Provincia de Misiones, donde 
no se presentan condiciones de servicio asociadas a ciclos de congelamiento y 
deshielo, el ensayo de durabilidad por ataque con sulfato de sodio indicado para los 
agregados gruesos en el citado pliego, para la presente obra, no será exigible como 
condición de aceptación del material. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se deberá 
elaborar un informe para presentar a la Inspección de Obra. La frecuencia de presentación de 
este informe será mensual, o la que determine la Inspección de Obra. 

De común acuerdo con la Inspección de Obra se podrá adecuar la programación, oportunidad 
y ubicación de los controles en función del avance efectivo de los trabajos, frentes habilitados, 
lotes ejecutados, continuidad de la producción, condiciones climáticas, cambios de 
procedencia de materiales o cualquier otra condición de obra que pudiera afectar la 
representatividad del control. Dicha adecuación deberá quedar documentada en el informe 

mensual de calidad correspondiente. 

La Inspección de Obra podrá requerir controles adicionales o aumentar la frecuencia de 
ensayos cuando lo considere necesario. 

  

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

La base de concreto asfáltico CA30 se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de superficie 
ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato correspondiente 
según el espesor ejecutado: 0,07 m, 0,04 m o 0,05 m, para los ítems “Ejecución de base de 
concreto asfáltico, e = 0,07 m”, “Ejecución de base de concreto asfáltico, e = 0,04 m” y 

“Ejecución de base de concreto asfáltico, e = 0,05 m”, respectivamente.  

El área se obtendrá multiplicando el ancho indicado en los planos o aprobado por la Inspección 
de Obra por la longitud efectivamente ejecutada.  

El precio será compensación total por los trabajos de adecuación de la superficie donde se 
colocará la mezcla, los materiales componentes de la mezcla, incluido el cemento asfáltico, la 
elaboración, transporte, distribución, colocación, compactación y toda otra tarea necesaria 
para la correcta ejecución del ítem. 

El tramo de prueba aprobado que se incorpore a la obra se medirá y pagará conforme al ítem 
y al espesor de proyecto correspondientes al sector donde se ejecute, sin pago adicional por 
su carácter de prueba.  
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ART 92. EJECUCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON RAP 
(CA-30 e=0.05m y e=0.04m) 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Para el presente ítem rige lo establecido en todos los capítulos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, 
con aporte de RAP, Edición 2017 de la DNV, salvo lo expresamente modificado por la presente 
Especificación Técnica Particular.  

El presente ítem comprende la ejecución de carpeta de concreto asfáltico (CA-30) con aporte 
de RAP, de 0,04 m de espesor, en banquinas y dársenas, mientras que para colectoras se 

ejecutará una carpeta de concreto asfáltico (CA-30) con aporte de RAP, de 0,04 m de espesor. 

La mezcla asfáltica a emplear será del tipo Concreto Asfáltico en Caliente Denso con aporte 
de RAP para capa de rodamiento (CAC D R).  

El ligante asfáltico de aporte a emplear será cemento asfáltico convencional CA30. La 
caracterización del ligante recuperado del RAP y la verificación del ligante resultante de la 
mezcla deberán cumplir lo establecido en el PETG DNV 2017 para mezclas con aporte de 
RAP. 

En las mezclas asfálticas comprendidas en este artículo, el contenido de agregado 
proveniente del RAP no deberá superar el veinte por ciento (20 %) en masa respecto del total 
de agregados que componen el esqueleto granular, conforme al criterio de cálculo del pliego 
general citado. La proporción efectiva se establecerá en la Fórmula de Obra aprobada, 
considerando las características del RAP, de los agregados vírgenes y del ligante resultante. 

El RAP, obtenido del texturizado o fresado, que no cumpliera con las exigencias del PETG 
DNV 2017 para mezclas con aporte de RAP, podrá destinarse como componente de mezclas 
granulares en bases o sub bases, previa verificación de su aptitud y aprobación de la 
dosificación correspondiente por la Inspección de Obra.  

El RAP deberá cumplir con las condiciones de procedencia, trazabilidad, caracterización, 
acopio y homogeneidad establecidas en el pliego general citado. En particular, deberá 
verificarse su granulometría, tamaño máximo, contenido de ligante asfáltico existente, 
humedad, limpieza, homogeneidad de acopios y características del ligante recuperado, 
cuando corresponda.  

El RAP deberá acopiarse en fracciones separadas, identificadas y homogéneas, según origen, 
tipo de mezcla asfáltica, granulometría y características del material fresado. Los acopios 
deberán disponerse sobre superficies consolidadas o pavimentadas, con pendientes 
adecuadas para favorecer el drenaje, evitando la contaminación con suelo, agregados de 

distinta procedencia u otros materiales.  

Los acopios de RAP deberán mantenerse cubiertos y al resguardo de las lluvias, permitiendo 
la circulación de aire, a fin de controlar la humedad y preservar la homogeneidad del material.  

El RAP deberá encontrarse limpio, libre de terrones de arcilla, materia vegetal, elementos 
metálicos, residuos, materiales extraños u otros contaminantes que puedan afectar la calidad 
y durabilidad de la mezcla.  

El tamaño máximo nominal de la mezcla deberá ser compatible con el espesor de la capa a 
ejecutar, conforme a la relación espesor de capa–tamaño máximo nominal establecida en el 
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PETG DNV 2017, y deberá quedar definido en la Fórmula de Obra aprobada por la Inspección 
de Obra.  

Los requisitos de los materiales componentes de la mezcla asfáltica, como así también los 
criterios de dosificación, serán para el nivel de solicitación tipo T4 para los sectores aquí 
enumerados (banquinas, dársenas y colectoras)   

La Fórmula de Obra deberá incorporar cal hidratada como filler de aporte, en una proporción 
mínima del 1 % en peso sobre el total del esqueleto granular, debiendo cumplir con un 
contenido de Cal Útil Vial (CUV) mayor al 60 %. Los agregados vírgenes de aporte deberán 
ser 100 % de trituración.  

Para el ajuste de la Fórmula de Obra y la puesta a punto de los equipos, se deberá ejecutar 
un tramo de prueba conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, con aporte 
de RAP, Edición 2017 de la DNV. Este tramo de prueba podrá ejecutarse en sectores que no 
correspondan a la calzada principal, siempre que resulten representativos de las condiciones 
de ejecución previstas y sean aprobados por la Inspección de Obra. 

 
 

2. PLAN DE CALIDAD: 

Para el presente ítem regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Punto 11 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y 
Semicaliente del tipo Densos, con aporte de RAP, Edición 2017 de la DNV, incluyendo los 
controles correspondientes a lotes, materiales, RAP, granulometría, tamaño máximo, 
contenido de ligante asfáltico existente, humedad, limpieza, homogeneidad y condiciones de 
acopio, proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, mezcla asfáltica propiamente dicha, 
unidad terminada, control de procedencia de los materiales y archivo de la información, con 
las frecuencias y criterios de aceptación allí establecidos. 

 
Las adecuaciones particulares aplicables a la presente obra se indican a continuación: 
 

● En caso de que los valores de absorción de los agregados gruesos vírgenes de aporte 
superen el límite de 1,2 % especificado en el citado pliego, se admitirá el empleo de 
dichos agregados siempre que verifiquen los demás requisitos exigidos y que la 
dosificación de la mezcla considere el porcentaje de ligante asfáltico efectivo. 
 

● Atento a las condiciones climáticas predominantes en la Provincia de Misiones, donde 
no se presentan condiciones de servicio asociadas a ciclos de congelamiento y 
deshielo, el ensayo de durabilidad por ataque con sulfato de sodio indicado para los 
agregados gruesos vírgenes de aporte en el citado pliego, para la presente obra, no 
será exigible como condición de aceptación del material. 

 
Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se deberá 
elaborar un informe para presentar a la Inspección de Obra. La frecuencia de presentación de 
este informe será mensual, o la que determine la Inspección de Obra. 
 
De común acuerdo con la Inspección de Obra se podrá adecuar la programación, oportunidad 
y ubicación de los controles en función del avance efectivo de los trabajos, frentes habilitados, 
lotes ejecutados, continuidad de la producción, condiciones climáticas, cambios de 
procedencia de materiales, disponibilidad de RAP o cualquier otra condición de obra que 
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pudiera afectar la representatividad del control. Dicha adecuación deberá quedar 
documentada en el informe mensual de calidad correspondiente. 
La Inspección de Obra podrá requerir controles adicionales o aumentar la frecuencia de 
ensayos cuando lo considere necesario. 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 
Las carpetas de concreto asfáltico con RAP, de 0.04 y 0,05 m de espesor, se medirán y 
pagarán por metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada y aprobada por la Inspección de 
Obra, al precio unitario de contrato estipulado para los ítems: “Ejecución de carpeta de 
concreto asfáltico con RAP e = 0,04 m” y “Ejecución de carpeta de concreto asfáltico con RAP 
e = 0,05 m”. 

El área se obtendrá multiplicando el ancho indicado en los planos o aprobado por la Inspección 
de Obra por la longitud efectivamente ejecutada. 

El precio será compensación total por los trabajos de adecuación de la superficie donde se 
colocará la mezcla, la caracterización, acopio, protección y procesamiento del RAP, los 
materiales componentes de la mezcla, incluido el ligante asfáltico correspondiente, la 
elaboración, transporte, distribución, colocación, compactación y toda otra tarea necesaria 
para la correcta ejecución del ítem. 

El tramo de prueba aprobado que se incorpore a la obra se medirá y pagará conforme al ítem 
y al espesor de proyecto correspondientes al sector donde se ejecute, sin pago adicional por 
su carácter de prueba.  
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ART 93. EJECUCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CA-30 – 
e=0.05m) 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Para el presente ítem rige lo establecido en todos los capítulos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, 
Edición 2017 de la DNV, salvo lo expresamente modificado por la presente Especificación 
Técnica Particular. 

El presente ítem comprende la ejecución de carpeta de concreto asfáltico convencional, de 
0,05 m de espesor, en los sectores indicados en los perfiles tipo, planos de proyecto, 

documentación de obra e ítems de contrato. 

La mezcla asfáltica a emplear será del tipo Concreto Asfáltico en Caliente Denso para capa 
de rodamiento (CAC D R), con cemento asfáltico CA 30. 

El tamaño máximo nominal de la mezcla deberá ser compatible con el espesor de la capa a 

ejecutar y deberá quedar definido en la Fórmula de Obra aprobada por la Inspección de Obra. 

Los requisitos de los materiales componentes de la mezcla asfáltica, como así también los 
criterios de dosificación, serán para el nivel de solicitación tipo T3, salvo las condiciones 
particulares indicadas en el presente artículo. 

La Fórmula de Obra deberá incorporar cal hidratada como filler de aporte, en una proporción 
mínima del 1 % en peso sobre el total del esqueleto granular, debiendo cumplir con un 
contenido de Cal Útil Vial (CUV) mayor al 60 %. El 100 % de los agregados deberá ser de 
trituración. 

Para el ajuste de la Fórmula de Obra y la puesta a punto de los equipos, se deberá ejecutar 
un tramo de prueba conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, Edición 2017 
de la DNV. El tramo de prueba podrá ejecutarse en sectores que no correspondan a la calzada 
principal, siempre que resulten representativos de las condiciones de ejecución previstas y 

sean aprobados por la Inspección de Obra. 

  

2. PLAN DE CALIDAD:  

Para el presente ítem regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Punto 10 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y 
Semicaliente del tipo Densos, Edición 2017 de la DNV, incluyendo los controles 
correspondientes a lotes, materiales, proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, mezcla 
asfáltica propiamente dicha, unidad terminada, control de procedencia de los materiales y 

archivo de la información, con las frecuencias y criterios de aceptación allí establecidos. 

Las adecuaciones particulares aplicables a la presente obra se indican a continuación: 

● En caso de que los valores de absorción de los agregados gruesos superen el límite 
de 1,2 % especificado en el citado pliego, se admitirá su empleo siempre que verifiquen 
los demás requisitos exigidos y que la dosificación de la mezcla considere el porcentaje 
de ligante asfáltico efectivo. 

● Atento a las condiciones climáticas predominantes en la Provincia de Misiones, donde 
no se presentan condiciones de servicio asociadas a ciclos de congelamiento y 
deshielo, el ensayo de durabilidad por ataque con sulfato de sodio indicado para los 
agregados gruesos en el citado pliego, para la presente obra, no será exigible como 
condición de aceptación del material. 
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Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se deberá 
elaborar un informe para presentar a la Inspección de Obra. La frecuencia de presentación de 
este informe será mensual, o la que determine la Inspección de Obra. 

De común acuerdo con la Inspección de Obra se podrá adecuar la programación, oportunidad 
y ubicación de los controles en función del avance efectivo de los trabajos, frentes habilitados, 
lotes ejecutados, continuidad de la producción, condiciones climáticas, cambios de 
procedencia de materiales o cualquier otra condición de obra que pudiera afectar la 
representatividad del control. Dicha adecuación deberá quedar documentada en el informe 
mensual de calidad correspondiente. 

La Inspección de Obra podrá requerir controles adicionales o aumentar la frecuencia de 
ensayos cuando lo considere necesario. 

 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

La carpeta de concreto asfáltico convencional, de 0,05 m de espesor, se medirá y pagará por 
metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, al precio 
unitario de contrato estipulado para el ítem “Ejecución de carpeta de concreto asfáltico e = 
0,05 m”. 

El área se obtendrá multiplicando el ancho indicado en los planos o aprobado por la Inspección 
de Obra por la longitud efectivamente ejecutada. 

El precio será compensación total por los trabajos de adecuación de la superficie donde se 
colocará la mezcla, los materiales componentes de la mezcla, incluido el cemento asfáltico, la 
elaboración, transporte, distribución y compactación de la mezcla, y toda otra tarea necesaria 
para la correcta ejecución del ítem. 

El tramo de prueba aprobado que se incorpore a la obra se medirá y pagará conforme al ítem 
y al espesor de proyecto correspondientes al sector donde se ejecute, sin pago adicional por 
su carácter de prueba.  
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ART 94. EJECUCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO 
MODIFICADO (AM-3 e=0.04m) 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Rige para el presente ítem lo establecido en todos los capítulos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, 
Edición 2017 de la DNV, salvo lo expresamente modificado por la presente Especificación 
Técnica Particular. 

El presente ítem comprende la ejecución de carpetas de concreto asfáltico modificado en los 
sectores indicados en los perfiles tipo, planos de proyecto, documentación de obra e ítems de 

contrato. 

Las mezclas asfálticas a emplear serán del tipo Concreto Asfáltico en Caliente Denso para 
capa de rodamiento (CAC D R). El tamaño máximo nominal de la mezcla deberá ser 
compatible con el espesor de la capa a ejecutar y deberá quedar definido en la Fórmula de 

Obra aprobada por la Inspección de Obra. 

El ligante asfáltico a emplear será del tipo modificado AM-3, debiendo encuadrarse dentro de 
la Norma IRAM 6596 o la normativa vigente que corresponda. 

Para la carpeta de concreto asfáltico modificado, el espesor de la capa será de 0,04m, según 

los perfiles tipo, planos de proyecto, documentación de obra e ítems de contrato. 

Los requisitos de los materiales componentes de las mezclas asfálticas, como así también los 
criterios de dosificación, serán para el nivel de solicitación tipo T2, salvo las condiciones 
particulares indicadas en el presente artículo. 

Para ramas de acceso y egreso se deberá considerar un nivel de solicitación tipo T4. 

La Fórmula de Obra deberá incorporar cal hidratada como filler de aporte, en una proporción 
mínima del 1 % en peso sobre el total del esqueleto granular, debiendo cumplir con un 
contenido de Cal Útil Vial (CUV) mayor al 60 %. El 100 % de los agregados deberá ser de 
trituración. 

El fabricante o proveedor del ligante asfáltico modificado deberá informar las temperaturas 
recomendadas de almacenamiento, mezclado y compactación, el tiempo máximo de 
almacenamiento en obra, la metodología de manipulación y las condiciones de seguridad que 
correspondan. 

Podrán utilizarse aditivos u otros productos que reduzcan las temperaturas de 
almacenamiento, mezclado y compactación, siempre que el ligante asfáltico modificado 
cumpla con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6596 o normativa vigente que 
corresponda, y que su empleo sea aprobado por la Inspección de Obra. 

 

2. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE OBRA 

 El estudio de la mezcla y la obtención de la Fórmula de Obra deberán cumplir con lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos 

en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, Edición 2017 de la DNV. 

Para el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica con ligante asfáltico modificado serán 
aplicables las especificaciones del citado pliego, debiendo respetarse las temperaturas 
establecidas en la Fórmula de Obra aprobada y vigente. 

Deberá tenerse en cuenta que las mezclas elaboradas con ligante asfáltico modificado podrán 
requerir temperaturas de almacenamiento, mezclado y compactación diferentes a las 
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empleadas en mezclas convencionales, conforme a lo informado por el fabricante o proveedor 
del ligante y a lo aprobado en la Fórmula de Obra. 

Para el ajuste de la Fórmula de Obra y la puesta a punto de los equipos, se deberá ejecutar 
un tramo de prueba conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, Edición 2017 
de la DNV, y a las condiciones particulares establecidas para la mezcla con ligante asfáltico 
modificado. 

El tramo de prueba podrá ejecutarse en sectores que no correspondan a la calzada principal, 
siempre que resulten representativos de las condiciones de ejecución previstas y sean 
aprobados por la Inspección de Obra. 

 

3. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 

Antes de iniciar la repavimentación se deberá realizar una medición del Índice de Regularidad 
Internacional (I.R.I.), de acuerdo al procedimiento vigente de la Dirección Nacional de Vialidad.  

Las mediciones de I.R.I. inicial, de control durante la ejecución y final para la recepción estarán 

a cargo del Contratista, quien deberá presentar sus resultados a la Inspección de Obra.  

La medición inicial se utilizará como referencia del estado previo a la intervención. La medición 
final para la recepción deberá realizarse una vez terminados los trabajos del tramo evaluado 
y antes de que se cumplan seis (6) meses desde su habilitación al tránsito. 

La medición final deberá cumplir los requisitos de I.R.I. establecidos en la tabla del presente 
artículo. Su aceptación, aceptación con descuento o rechazo se resolverá conforme a lo 
establecido en Medición y forma de pago. 

El Punto 11.2.4.1, Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.), del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, 

Edición 2017 de la DNV, se complementa con lo siguiente: 

Para la presente repavimentación, aun cuando el espesor total de las capas de mezcla 
asfáltica colocadas sea inferior a 0,10 m, se adoptan expresamente los requisitos de recepción 
de la Tabla 28 del PETG DNV 2017 para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del 

tipo Densos, que se reproducen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al margen de lo anterior, el Contratista deberá arbitrar los medios para realizar una 
determinación del I.R.I., de acuerdo al procedimiento vigente de la Dirección Nacional de 

Porcentaje mínimo de hectómetros [%] Requisitos de recepción 

50 I.R.I. < 1,5 m/km 

80 I.R.I. < 1,8 m/km 

100 I.R.I. < 2,0 m/km 
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Vialidad, una vez que se alcance un grado de avance del veinticinco por ciento (25 %) del 
ítem correspondiente a la carpeta de rodamiento. 

Los resultados de dicha medición deberán ser informados a la Inspección de Obra. Esta 
medición tendrá como objetivo evaluar el proceso constructivo y, en caso de resultar 
necesario, efectuar las mejoras que permitan alcanzar los requisitos establecidos en el 
presente artículo. 

Para la determinación del I.R.I. se deberán considerar tramos de mil metros (1000 m) de 
longitud, calculando un valor de I.R.I. para cada hectómetro (100 m) del perfil en estudio. En 
cada tramo de mil metros (1000 m), se verificará que los porcentajes de hectómetros que 
cumplan los límites de I.R.I. establecidos en la tabla precedente alcancen, como mínimo, los 
porcentajes exigidos en dicha tabla.  

Cada uno de los tramos de mil metros (1000 m) involucrados en la longitud de la obra deberá 
cumplir con lo especificado en la presente Especificación Técnica Particular. 

En los casos en los cuales se determine el I.R.I. para la huella derecha y la huella izquierda 
de un mismo tramo, los requisitos establecidos deberán verificarse de manera independiente. 

El control de la macrotextura superficial se realizará mediante el método del círculo de arena 
(parche de arena), conforme al Punto 11.2.5.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, Edición 2017 
de la DNV. Las determinaciones deberán efectuarse dentro del plazo máximo de un (1) mes 

de ejecutado cada lote, cumpliendo las frecuencias y los requisitos allí establecidos. 

 

4. PLAN DE CALIDAD: 

Para el presente ítem regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Punto 10 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y 
Semicaliente del tipo Densos, Edición 2017 de la DNV, incluyendo los controles 
correspondientes a lotes, materiales, proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, unidad 
terminada, control de procedencia de los materiales y archivo de la información, con las 
frecuencias y criterios de aceptación allí establecidos. 
  
Asimismo, deberán verificarse los requisitos correspondientes al ligante asfáltico modificado 
AM-3 empleado, conforme a la Norma IRAM 6596 o la normativa vigente que corresponda. 
  
Las adecuaciones particulares aplicables a la presente obra se indican a continuación. 
  

● En caso de que los valores de absorción de los agregados gruesos superen el límite 
de 1,20 % especificado en el citado pliego, se admitirá su empleo siempre que 
verifiquen los demás requisitos exigidos, y que la dosificación de la mezcla considere 
el porcentaje de ligante asfáltico efectivo. 

● Atento a las condiciones climáticas predominantes en la Provincia de Misiones, donde 
no se presentan condiciones de servicio asociadas a ciclos de congelamiento y 
deshielo, el ensayo de durabilidad por ataque con sulfato de sodio indicado para los 
agregados gruesos en el citado pliego, para la presente obra, no será exigible como 
condición de aceptación del material. 

  
Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se deberá 
elaborar un informe para presentar a la Inspección de Obra. La frecuencia de presentación de 
este informe será mensual, o la que determine la Inspección de Obra. 
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De común acuerdo con la Inspección de Obra se podrá adecuar la programación, oportunidad 
y ubicación de los controles en función del avance efectivo de los trabajos, frentes habilitados, 
lotes ejecutados, continuidad de la producción, condiciones climáticas, cambios de 
procedencia de materiales, cambios de ligante asfáltico o cualquier otra condición de obra que 
pudiera afectar la representatividad del control. Dicha adecuación deberá quedar 
documentada en el informe mensual de calidad correspondiente. 
  
La Inspección de Obra podrá requerir controles adicionales o aumentar la frecuencia de 
ensayos cuando lo considere necesario. 
  
 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Para la carpeta de concreto asfáltico modificado de 0,04 m de espesor, se medirá y pagará 
por metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, al 
precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Ejecución de carpeta de concreto asfáltico 
modificado e=0,04 m”. 
  
El área se obtendrá multiplicando el ancho indicado en los planos o aprobado por la Inspección 
de Obra por la longitud efectivamente ejecutada. 

El precio será compensación total por los trabajos de adecuación de la superficie donde se 
colocará la mezcla, los materiales componentes de la mezcla, incluido el ligante asfáltico 
modificado correspondiente, la elaboración, transporte, distribución y compactación de la 
mezcla, las mediciones de I.R.I. inicial, de control durante la ejecución y final para la recepción, 
y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem. 

Los tramos que cumplan los requisitos de I.R.I. establecidos en Condiciones para la recepción 
se aceptarán sin descuento por este concepto. 

Cuando un tramo incumpla dichos requisitos, pero cumpla simultáneamente los requisitos 
ampliados de la Tabla 32 del PETG DNV 2017 —un mínimo del 50 % de los hectómetros con 
I.R.I. inferior a 1,7 m/km, del 80 % inferior a 2,0 m/km y del 100 % inferior a 2,2 m/km—, se 
aceptará con un descuento del cinco por ciento (5 %) sobre el importe correspondiente a la 
superficie de carpeta de rodamiento del tramo evaluado. 

Cuando tampoco cumpla los requisitos ampliados, se rechazará el tramo y su corrección se 
realizará a exclusivo cargo de la Contratista, mediante fresado y reposición o mediante una 
capa adicional previamente autorizada por la Inspección de Obra, bajo las condiciones del 
punto 12.2.4.1 del citado pliego general. El tramo corregido deberá cumplir los requisitos de 
recepción. 
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ART 95. EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 - ESP.: 0,20m 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Se rige por lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 
Pavimentos de Hormigón' – Edición 2017 de la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.), 
complementado con lo establecido en el “Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos de 
Hormigón” del Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) en su versión vigente. 

Los trabajos a ejecutar en este ítem comprenden la provisión de mano de obra, equipos, 
herramientas, señalizaciones y materiales para la ejecución de calzadas de hormigón 
de cemento Portland, simple o armado. Se utilizará para su construcción Hormigón H-
30 de 0,20 m de espesor de acuerdo a lo establecido en los planos de proyecto. Los 
paños se asentarán sobre una base granular (Desgaste Los Ángeles < 30%) sin suelo 

de 0,12 m de espesor. 

La transición entre el pavimento flexible y el pavimento de hormigón se deberá ejecutar según 
el Capítulo 3 “Juntas, intersecciones y transiciones” del Manual del ICPA y los planos de 
detalle del proyecto. 

Para todo aspecto tecnológico, de materiales, colocación o control de calidad que no se 
encuentre explícitamente detallado en los documentos anteriores, regirá de forma 
complementaria lo establecido en los Reglamentos Argentinos CIRSOC 200 y CIRSOC 201 
vigentes. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Se medirá y pagará en metros cuadrados (m2) y al precio unitario cotizado para el Ítem 
“Ejecución de pavimento de hormigón H-30, e= 0.20m”, de acuerdo a las especificaciones y 
aprobado por la Inspección. Se encuentran incluidos en el precio unitario del ítem el 
acondicionamiento de la superficie de apoyo, provisión, carga, transporte y descarga de los 
agregados pétreos, cemento Pórtland, aditivos, materiales de curado, materiales para juntas, 
acero común y especial, agua; elaboración, mezclado, transporte, distribución y terminado del 
hormigón, curado, aserrado y relleno de juntas, mano de obra, equipos y herramientas, 
señalamientos, desvíos, demolición, transporte y reconstrucción de las losas rechazadas, 
corrección de defectos constructivos, conservación y por toda otra tarea necesaria para la 
correcta terminación de la obra según lo especificado. 
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ART 96. BACHEO SUPERFICIAL 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Rige para el presente ítem lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente, 
Edición 2017 de la DNV. 

El presente ítem comprende la reparación de baches o depresiones cuya profundidad sea 
menor a 0,08 m, en los sectores indicados en los planos, documentación de obra o por la 

Inspección de Obra. 

Los trabajos comprenden la delimitación del sector a intervenir, corte, fresado, retiro del 
material suelto o deteriorado, limpieza y preparación de la superficie de apoyo, aplicación del 
riego de liga correspondiente y posterior relleno con mezcla asfáltica en caliente o 

semicaliente debidamente compactada. 

La mezcla asfáltica a emplear deberá ser del tipo Concreto Asfáltico en Caliente Denso (CAC 
D) o Concreto Asfáltico en Semicaliente Denso (CAS D), conforme a lo establecido en el pliego 
citado, debiendo quedar definida en la Fórmula de Obra aprobada por la Inspección de Obra. 

Los requisitos de los materiales componentes de las mezclas asfálticas, como así también los 
criterios de dosificación, serán para el nivel de solicitación tipo T2, salvo las condiciones 
particulares indicadas en el presente artículo. Para colectoras, ramas de acceso y egreso se 
deberá considerar un nivel de solicitación tipo T4. 

El material resultante de la ejecución de este ítem podrá ser utilizado en la ejecución de tareas 
con aporte de RAP, y el excedente quedará a disposición de la Dirección Provincial de 
Vialidad. La Inspección de Obra indicará, cuando corresponda, el destino de dicho material. 

 

2. PLAN DE CALIDAD: 

Para el presente ítem regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla 
Asfáltica en Caliente y Semicaliente, Edición 2017 de la DNV, en concordancia con los 
controles aplicables a las mezclas asfálticas densas empleadas, con las modificaciones y 

complementos previstos para baches y depresiones. 

Deberán verificarse los controles correspondientes a materiales, proceso de elaboración de 
la mezcla asfáltica, colocación, compactación y unidad terminada, con las frecuencias y 
criterios de aceptación establecidos en el pliego citado. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se deberá 
elaborar un informe para presentar a la Inspección de Obra. La frecuencia de presentación de 
este informe será mensual, o la que determine la Inspección de Obra. 

De común acuerdo con la Inspección de Obra se podrá adecuar la programación, oportunidad 
y ubicación de los controles en función del avance efectivo de los trabajos, frentes habilitados, 
sectores intervenidos, lotes ejecutados, continuidad de la producción, condiciones climáticas, 
magnitud de los baches o cualquier otra condición de obra que pudiera afectar la 
representatividad del control. Dicha adecuación deberá quedar documentada en el informe 

mensual de calidad correspondiente. 

La Inspección de Obra podrá requerir controles adicionales o aumentar la frecuencia de 
ensayos cuando lo considere necesario. 
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3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos especificados se medirán y pagarán por metro cuadrado (m²) de superficie 
ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato estipulado para 
el ítem “Bacheo Superficial”. 

Dicho precio será compensación total por las tareas indicadas en el pliego referido en el punto 
1, incluyendo la delimitación del sector a intervenir, corte, demolición o fresado del área a 
reparar, retiro del material suelto o deteriorado, limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo, aplicación del riego de liga correspondiente, provisión, elaboración, transporte, 
distribución y compactación de la mezcla asfáltica, corrección de defectos constructivos y toda 
otra tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem. 
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ART 97. BACHEO PROFUNDO 

1. DESCRIPCIÓN: 

El presente ítem consiste en la reparación de sectores deteriorados del pavimento existente 
que requieran la remoción y reemplazo de capas subyacentes a la carpeta de rodamiento, 
tales como bases asfálticas, bases y subbases granulares, subrasante u otras capas 
componentes de la estructura. 

Rige para el presente ítem lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente, 

Edición 2017 de la DNV. 

La demolición o remoción deberá efectuarse de manera tal de retirar todo el material 
deteriorado, alcanzando el espesor y la profundidad que indique la Inspección de Obra de 
acuerdo con la magnitud del deterioro. Las paredes del bache o depresión a reparar deberán 

ser perpendiculares respecto de la superficie de calzada. 

Los trabajos comprenden la delimitación del sector a intervenir, corte, demolición o fresado 
del área a reparar, retiro del material suelto o deteriorado, limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo, reposición de las capas subyacentes que correspondan, aplicación del 
riego de liga cuando resulte necesario, y posterior relleno con mezcla asfáltica en caliente o 
semicaliente debidamente compactada. 

Para la reparación deberán utilizarse materiales de calidad resistente igual o superior a la 
capa intervenida. Los materiales y metodologías de ejecución deberán estar previamente 

aprobados por la Inspección de Obra. 

La mezcla asfáltica a emplear deberá ser del tipo Concreto Asfáltico en Caliente Denso (CAC 
D) o Concreto Asfáltico en Semicaliente Denso (CAS D), conforme a lo establecido en el pliego 
citado, debiendo quedar definida en la Fórmula de Obra aprobada por la Inspección de Obra. 

Los requisitos de los materiales componentes de las mezclas asfálticas, como así también los 
criterios de dosificación, serán para el nivel de solicitación tipo T2, salvo las condiciones 
particulares indicadas en el presente artículo. Para colectoras, ramas de acceso y egreso se 
deberá considerar un nivel de solicitación tipo T4. 

El material resultante de la ejecución de este ítem quedará a disposición de la Dirección 
Provincial de Vialidad. La Inspección de Obra indicará, cuando corresponda, el destino de 
dicho material. 

 

2. PLAN DE CALIDAD: 

 Para el presente ítem regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla 
Asfáltica en Caliente y Semicaliente, Edición 2017 de la DNV, en concordancia con los 
controles aplicables a las capas y mezclas asfálticas empleadas, con las modificaciones y 

complementos previstos para baches y depresiones. 

Deberán verificarse los controles correspondientes a materiales, proceso de elaboración de 
la mezcla asfáltica, colocación, compactación, reposición de capas intervenidas y unidad 
terminada, con las frecuencias y criterios de aceptación establecidos en el pliego citado y en 

las especificaciones aplicables a cada material utilizado. 

Con la información generada por la implementación del Plan de Control de Calidad se deberá 
elaborar un informe para presentar a la Inspección de Obra. La frecuencia de presentación de 
este informe será mensual, o la que determine la Inspección de Obra. 
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De común acuerdo con la Inspección de Obra se podrá adecuar la programación, oportunidad 
y ubicación de los controles en función del avance efectivo de los trabajos, frentes habilitados, 
sectores intervenidos, lotes ejecutados, continuidad de la producción, condiciones climáticas, 
magnitud y profundidad de los baches o cualquier otra condición de obra que pudiera afectar 
la representatividad del control. Dicha adecuación deberá quedar documentada en el informe 
mensual de calidad correspondiente. 

La Inspección de Obra podrá requerir controles adicionales o aumentar la frecuencia de 

ensayos cuando lo considere necesario. 

 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos especificados se medirán y pagarán por metro cuadrado (m²) de superficie 
ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato estipulado para 
el ítem “Bacheo Profundo”. 

Dicho precio será compensación total por las tareas indicadas en el pliego referido en el punto 
1, incluyendo la delimitación del sector a intervenir, corte, demolición o fresado del área a 
reparar, retiro y disposición del material suelto o deteriorado, preparación de la superficie de 
apoyo, provisión y colocación de los materiales necesarios para la reposición de las capas 
intervenidas, aplicación del riego de liga correspondiente, provisión, elaboración, transporte, 
distribución y compactación de la mezcla asfáltica, corrección de defectos constructivos y toda 

otra tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem. 
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ART 98. FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE 

1. DESCRIPCIÓN: 

Rige para el presente ítem lo establecido en la Sección D.XII “Fresado del Pavimento 
Bituminoso Existente” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edición 1998 de la 

DNV. 

El presente ítem comprende el fresado del pavimento bituminoso existente en los sectores 
indicados en los planos, documentación de obra o por la Inspección de Obra. 

Como norma general se aplicará un texturizado superficial, para generar una correcta 
adherencia entre capa existente y las nuevas capas de refuerzo a construir, y corregir las 
imperfecciones debidas al ahuellamiento existente. En el caso de que se requiera 
intervenciones mayores (fisuración tipo 6 o mayor), el fresado deberá ejecutarse con el menor 
espesor y superficie compatibles con el proyecto, a efectos de evitar la remoción innecesaria 
de material estructural, siempre con la aprobación de la Inspección de Obra según las 
condiciones particulares de cada sector. 

El material resultante del fresado será acopiado, identificado y quedará a disposición de la 
Dirección Provincial de Vialidad. Su reutilización se realizará conforme a los destinos, 
condiciones de aptitud y dosificaciones aprobados, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo de carpeta de concreto asfáltico con aporte de RAP y en las especificaciones de las 
capas receptoras. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos especificados se medirán y pagarán por metro cuadrado (m²) de superficie 
efectivamente fresada y aprobada por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato 
estipulado para el ítem “Fresado de pavimento bituminoso existente”. 

Dicho precio será compensación total por la ejecución del fresado, carga, transporte interno, 
acopio del material resultante, limpieza de la superficie fresada y toda otra tarea necesaria 
para la correcta ejecución del ítem. 
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ART 99. SELLADO DE FISURAS 

1. DESCRIPCIÓN: 

 
El presente ítem comprende el sellado de fisuras existentes en las calzadas pavimentadas de 
la obra, en los sectores indicados en los planos, documentación de obra o por la Inspección 
de Obra. 
Para ello se utilizará un material sellador asfáltico adecuado, con el objeto de evitar el ingreso 
de agua en la estructura del pavimento y contribuir a la conservación de la superficie existente. 
Se sellarán las fisuras que, por sus características, no requieran la ejecución de bacheo 
superficial o profundo, a criterio de la Inspección de Obra. 
 

2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
Las fisuras serán tratadas mediante la técnica de sellado “Tipo Puente”, consistente en la 
colocación de una película delgada de material sellador asfáltico sobre la fisura, con un ancho 
suficiente para asegurar la adherencia del sello a la superficie adyacente. 
 
La superficie a sellar deberá estar limpia, seca y libre de fragmentos no firmemente adheridos 
a los labios de la fisura. Para lograr estas condiciones deberá efectuarse una limpieza y 
secado mediante aire caliente a presión, complementado, cuando resulte necesario, con 
cepillado mecánico previo. 
 
El ancho involucrado en la limpieza y secado deberá ser, como mínimo, superior en 0,02 m al 
ancho previsto para el sellado. 
 

Este intenso secado y limpieza sólo se conseguirá mediante el uso de un compresor que 
provea, al menos 3.500 l/min. de aire a 7 bar, el cual atravesará una lanza munida de un 
dispositivo de calentamiento a gas propano licuado, lo que proporcionará aire caliente a 100°C 
y a una velocidad de 370 m/seg. 

La limpieza y secado deberán efectuarse inmediatamente antes de la colocación del material 
sellador. La colocación del material de sellado se hará sobre la superficie caliente dejada por 
acción de limpieza de la fisura. Si la inspección comprobará que no existe simultaneidad entre 
ambas acciones, rechazará el sellado de fisura efectuado en esas condiciones. La Inspección 
de Obra podrá rechazar los sectores donde no exista adecuada continuidad entre la limpieza, 
el secado y la colocación del sello. 
 
El material sellador deberá aplicarse a la temperatura recomendada por el fabricante y 
aprobada por la Inspección de Obra. No se admitirán sectores con falta de adherencia, 
discontinuidades, exceso de material, contaminación superficial o defectos de terminación. 
 

A. Material del sello Asfáltico 
El sellador utilizado será del tipo asfáltico con polímeros y deberá cumplir la Norma IRAM 
6838 “Asfaltos para uso vial. Selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos. 
Clasificación y requisitos”, debiendo tenerse presente las recomendaciones para su aplicación 
y uso indicadas en la misma. 
El Contratista deberá solicitar al Comitente la aprobación del material a emplear, para lo cual 
remitirá con suficiente anticipación a su uso, una muestra del mismo, conjuntamente con las 
respectivas Actas de Ensayos que lo avalen. 
Todas las partidas de este material que lleguen a obra serán ensayadas previamente a su 
utilización. 
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Aún aprobado el material, la Inspección podrá ordenar su reemplazo si el comportamiento en 
obra no hubiese satisfecho los requerimientos establecidos (por ejemplo, cuando se observen 
deficiencias en el trabajo atribuibles al material del sello asfáltico). 
 

B. Equipo necesario 
 
Limpieza y preparación de la superficie: 
Lanza termo neumática que cumpla las condiciones fijadas en punto 1. 
Distribución del material de sello 
El equipo para la distribución del material de sello deberá adecuarse a las características del 
mismo y a las condiciones de colocación antes detalladas. 
Es obligatorio que dicho equipo incluya los siguientes elementos: 

- Sistema de calentamiento indirecto por baño de aceite. 
- Termómetro (o termógrafo) que permita medir la temperatura del material y del 
aceite. 
- Dispositivo automático de regulación de temperatura. 
- Dispositivo de mezclado continúo. 
- Bomba impulsora de asfalto. En este caso se hace imprescindible contar con 
una manguera convenientemente aislada térmicamente y sistema de recirculación u 
otro eficaz para evitar el endurecimiento del asfalto en la misma ante una interrupción 
durante la distribución del material. 
- Elemento de distribución que permita un espesor y ancho constante 
comúnmente llamado zapata. 

La contratista puede realizar las tareas con otro sistema constructivo, el cual puede incluir 
otros equipos, pero la Inspección de obra debe autorizarlo previamente. 
 

C. Disposición de material de desecho 
 

Los materiales de desecho obtenidos, producto de los trabajos realizados, deberán ser 
gestionados de acuerdo a lo establecido en el PMA. 
 
 

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 
El sellado de fisuras se medirá y pagará por metro lineal (m) de fisura efectivamente sellada 
y aprobada por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato estipulado para el ítem 
“Sellado de fisuras”. 
 
Dicho precio será compensación total por la preparación, limpieza y secado de la superficie a 
sellar, provisión del material sellador, equipos, herramientas, mano de obra, aplicación del 
sello, corrección de defectos constructivos, retiro y disposición del material de desecho y toda 
otra tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem. 
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ART 100. TRAMO DE PRUEBA 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Sobre la base de los requerimientos de refuerzo obtenidos en la memoria de ingeniería y la 
condición de estado superficial característica de los deterioros del pavimento, se propone la 
ejecución de un tramo de prueba de 300 metros de largo con una propuesta alternativa de 
solución: 
 
La propuesta que se realiza suma, a la nueva capa de rodamiento de concreto asfáltico 
modificado, la interposición de una capa SAMI (Stress Absorber Membrane Interlayer) de 
Mezcla Arena Asfalto modificada, elaborada y colocada previamente en caliente, con precisa 
finalidad retardadora de la aparición de fisuras por reflejo en la superficie del pavimento. La 
propuesta de rehabilitación que se realiza para el tramo, considera entonces la colocación de 
las siguientes capas asfálticas: 

● Capa SAMI de Arena Asfalto modificada, en 0,020 m de espesor. 
● Riego de liga con emulsión modificada. 
● Capa de rodamiento de concreto asfáltico modificado, en 0,050 m de espesor (*). 

(*) Debido a que las calzadas a intervenir pueden tener diferencias de altura debido a distintas 
preparaciones de la superficie (fresado/texturizado), se debe asegurar que la altura final de la 
calzada sea la misma en ambas calzadas, así como previo al inicio y posterior al fin del tramo 
en cuestión, no aceptándose “escalones” de ningún tipo, para lo cual el ajuste se realizará 

modificando la altura de la capa de rodamiento del tramo de prueba. 

La ubicación del tramo de prueba será definida por la Inspección de Obra, seleccionando un 
sector con fisuración extendida (tipo 2 a tipo 8), dentro de las progresivas +5.000 a +12.000, 
sobre una de las calzadas únicamente. 

Antes de finalizar los trabajos deberán quedar registrados las progresivas definitivas, el carril 
seleccionado y el sentido de circulación. La balización del tramo de prueba se realizará 
mediante la ejecución de dos mojones de hormigón (15x15x60cm) que no podrán sobresalir 
del terreno en más de 20cm. Los mismos serán colocados al inicio y al fin del tramo de prueba, 
del lado de la calzada donde fue ejecutada la prueba y a una distancia de 5 mts desde borde 

de calzada. 

La ejecución de la capa de arena asfalto se limitará exclusivamente al tramo de prueba 
definido en este artículo. La prueba tendrá por objeto evaluar la ejecución y el comportamiento 
de la solución, adicionalmente a las verificaciones necesarias para aprobar las Fórmulas de 

Obra y los procedimientos constructivos de las mezclas utilizadas. 

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Se realizará un relevamiento inicial del carril seleccionado, identificando por progresiva: la 
fisuración, y las deformaciones existentes, acompañado de fotografías. La Inspección de Obra 

determinará las reparaciones y el acondicionamiento previo necesarios: 

Se debe elegir un tramo que no posea baches, ni fisuración del tipo 10 (desprendimiento de 
bloques). En el caso de que las fisuras encontradas presenten un ancho mayor a 4 mm, 
deberán sellarse previamente a la ejecución de la capa de arena asfalto, pudiéndose obviar o 
dejar sin sellar, aquellas fisuras finas de cualquier tipo (lineales, ramificadas, incluso formando 
bloques) con anchos menores a 4 mm, por ejemplo, en sitios que además no presenten 
hundimientos o desplazamientos, es decir, muestran gálibo conservado. Típicamente, se deja 

http://n.la/
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a la capa de arena asfalto la posibilidad de poder asumir en servicio, y en virtud de su función 
antirreflejo, la cobertura eficaz de los sitios que resulten exceptuados de bacheo o de ser 
sellados, en base a estos lineamientos generales citados anteriormente. 

3. EJECUCIÓN DE RIEGO DE LIGA 

Se ejecutará con emulsiones modificadas, y rigen las mismas especificaciones del artículo 
“EJECUCIÓN DE RIEGO DE LIGA”, del capítulo PAVIMENTOS. Se colocará entre calzada 
existente y arenas asfalto, y entre la capa arena asfalto y la carpeta de rodamiento. 

4. CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE ARENA ASFALTO 

Para el presente artículo rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente y Semicaliente, Edición 2017 de la DNV, 
salvo las condiciones particulares aquí indicadas. 

El ítem comprende la ejecución de una capa de arena asfalto modificada en caliente, de 0,020 
m de espesor compactado, con función antirreflejo de fisuras e impermeabilización, como 
parte de un tramo de prueba de trescientos metros (300 m) de longitud en uno de los carriles 
de la calzada principal de la RP Nº 17. 

Materiales y Ejecución: 

La mezcla será del tipo Mezcla Arena Asfalto en Caliente (MAAC) modificada. El ligante 
asfáltico modificado, las proporciones de los materiales y las temperaturas de elaboración y 
colocación deberán quedar definidos en la Fórmula de Obra, aprobada por la Inspección de 

Obra. 

Los requisitos de los materiales y los criterios de dosificación serán los establecidos en el 
pliego general citado para el nivel de solicitación T2, salvo las condiciones particulares del 
presente artículo. 

La mezcla deberá elaborarse con agregado fino proveniente de trituración de roca. El empleo 
de arena natural de río no deberá superar el quince por ciento (15 %) de la mezcla. Los 
agregados deberán cumplir los requisitos y controles del pliego general aplicables a su 
naturaleza y procedencia. 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá presentar las Fórmulas de Obra de las 
mezclas utilizadas, el procedimiento constructivo y la programación de ejecución y controles 
para su aprobación por la Inspección de Obra. 

La superficie de apoyo deberá encontrarse preparada, limpia, seca y libre de material suelto, 
polvo, barro, materia orgánica y humedad superficial. Antes de colocar la mezcla deberán 
estar aprobadas las reparaciones y los riegos que correspondan, conforme a los artículos 
respectivos del presente pliego. 

Luego de ocurrida una precipitación, la colocación de la capa SAMI deberá aguardar un lapso 
mínimo de dos (2) días para permitir el asoleamiento y secado natural de la calzada, salvo 

que la Inspección de Obra verifique condiciones superficiales adecuadas para su ejecución. 

La capa de arena asfalto deberá ser aprobada antes de colocar la carpeta de cobertura. No 
deberá quedar expuesta como superficie de rodamiento definitiva; su cobertura se ejecutará 
en el menor plazo operativo posible, conforme a la programación aprobada por la Inspección 

de Obra. 
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La organización de los trabajos deberá contemplar la señalización y el manejo del tránsito 
durante la ejecución y hasta la habilitación del carril intervenido. 

Plan de calidad y evaluación: 

Para la capa de arena asfalto regirá el Plan de Control de Calidad establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente y Semicaliente, 
Edición 2017 de la DNV. Para la carpeta de cobertura serán aplicables los controles y 
requisitos del artículo correspondiente a la mezcla utilizada. 

Se verificarán los materiales, la granulometría, el contenido y tipo de ligante, las temperaturas 
de elaboración y colocación, la uniformidad de distribución, los espesores, la compactación, 
la adherencia entre capas y la terminación superficial, con las frecuencias y criterios de 
aceptación establecidos en los respectivos pliegos. 

Se controlará especialmente el secado de los agregados finos y la condición de la superficie 
de apoyo. Los acopios deberán mantenerse identificados y protegidos frente al ingreso de 
agua y la contaminación con suelos u otros materiales. 

La evaluación del tramo comprenderá la evolución de la fisuración reflejada, las 
deformaciones, los desprendimientos y cualquier otro deterioro superficial que se manifieste 
en el carril intervenido, tomando como referencia el relevamiento inicial, y la comparativa con 
el comportamiento de los tramos anexos. 

El Contratista presentará un informe de ejecución que incluya la ubicación definitiva, el carril 
y ancho intervenidos, las Fórmulas de Obra, las condiciones de ejecución, los resultados de 
los controles, las reparaciones realizadas y los registros fotográficos. Los resultados del 
seguimiento se incorporarán mediante informes complementarios conforme a la programación 
aprobada. 

La aprobación de las Fórmulas de Obra y de los controles constructivos se distinguirá de la 
evaluación del comportamiento de la solución ensayada. Los resultados del tramo se 
documentarán como antecedente técnico para la DPV, sin modificar los paquetes de refuerzo 
previstos para el resto de la obra. 

5. CARPETA DE RODAMIENTO DE ASFALTO MODIFICADO (AM3) 

Se ejecutará con asfaltos modificados tipo AM3, y rigen las mismas especificaciones del 
artículo “EJECUCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO (AM-3)”, 
del capítulo PAVIMENTOS. 

 

6. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 
La capa de arena asfalto se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada 
y aprobada por la Inspección de Obra, al precio unitario de contrato correspondiente al ítem 
“Ejecución de base de concreto asfáltico, e=0,04 m”. La superficie se obtendrá multiplicando 
la longitud efectivamente ejecutada por el ancho aprobado por la Inspección de Obra, 
comprendiendo exclusivamente el carril intervenido. 

El precio será compensación total por el acondicionamiento y limpieza de la superficie de 
apoyo, la provisión, transporte, acopio y protección de los materiales, la elaboración, 
transporte, distribución y compactación de la mezcla, los controles y registros propios del ítem 
y toda otra tarea necesaria para su correcta ejecución. 
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Los riegos de liga se medirán y pagarán mediante el ítem “Ejecución de riego de liga”, 
conforme a la unidad de medida y las condiciones establecidas en el artículo correspondiente, 
por los trabajos efectivamente ejecutados y aprobados, evitando su doble reconocimiento. 

La carpeta de rodamiento de concreto asfáltico modificado AM-3 se medirá y pagará por metro 
cuadrado (m²) de superficie ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, al precio unitario 
de contrato correspondiente al ítem “Ejecución de carpeta de concreto asfáltico modificado, 
e=0,04 m”. 

No corresponderá pago adicional por el carácter de tramo de prueba. 
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CAPÍTULO VII: GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

ART 101. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

1. DESCRIPCIÓN 

1.1. Objeto y Alcance 

La presente Especificación Técnica Ambiental (ETA) establece las obligaciones en 
materia ambiental, social, de salud y seguridad ocupacional (ASSS) que la Empresa 
Contratista deberá cumplir durante la ejecución y período de garantía de la obra 
“Construcción del Puente sobre el Arroyo Piray Miní, Rehabilitación de la Ruta 
Provincial N° 17 y Obras Complementarias” (Lote 1). 

El objeto central es establecer lineamientos para la formulación, implementación, 
seguimiento y auditoría del Plan de Gestión Ambiental y Social de la Contratista 
(PGAS-C), para garantizar que todos los frentes de trabajo, obradores, canteras, 
plantas asfálticas y subcontratistas operen de acuerdo con la normativa vigente y los 
estándares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

1.2. Marco Normativo Aplicable y Normas de Desempeño Ambiental y Social del 
BID (NDAS 1 a 10). 

La Contratista deberá dar estricto cumplimiento a todo el marco legal y regulatorio 
vigente aplicable a las obras viales, ambiente, salud y seguridad ocupacional, trabajo, 
recursos naturales, patrimonio y salvaguardas sociales, abarcando los siguientes 
niveles: 

Marco Legal Nacional, Provincial y Municipal 
Cumplimiento de la normativa vigente en la República Argentina, en la Provincia de 
Misiones y en las jurisdicciones municipales atravesadas por la traza o afectadas por 
las obras (frentes de trabajo, obradores, canteras, yacimientos y plantas auxiliares). 
La omisión de mención explícita de una norma en la documentación licitatoria no 
eximirá a la Contratista de su identificación y cumplimiento obligatorio. 

Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) del BID 
Cumplimiento de las diez (10) Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS), 
según resulten aplicables a la obra: 

- NDAS 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales. 
- NDAS 2: Trabajo y Condiciones Laborales. 
- NDAS 3: Eficiencia en el Uso de Recursos y Prevención de la Contaminación. 
- NDAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad. 
- NDAS 5: Adquisición de Tierras, Restricciones al Uso de la Tierra y 

Reasentamiento Involuntario. 
- NDAS 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos 

Naturales Vivos. 
- NDAS 7: Pueblos Indígenas. 
- NDAS 8: Patrimonio Cultural. 
- NDAS 9: Igualdad de Género. 
- NDAS 10: Participación de Partes Interesadas y Divulgación de Información. 

1.3. Categorización (Categoría B / Riesgo Sustancial) y Vinculación Obligatoria con 
el EsIAS / PGAS. 
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Bajo las políticas del BID, el Proyecto se encuadra en la Categoría B, ya que la 
mayoría de sus impactos son localizados, temporales y mitigables mediante medidas 
conocidas. Sin embargo, el nivel de Riesgo Ambiental y Social es Sustancial debido a 
la elevada sensibilidad del territorio atravesado por la ruta, que comprende sectores 
identificados como Hábitat Crítico, así como a la presencia de comunidades Mbya 
Guaraní en el Área de Influencia de la traza. Si bien estas comunidades no se 
encuentran asentadas sobre la faja de dominio del Lote 1, forman parte del territorio y 
utilizan el corredor vial para su movilidad y acceso a bienes y servicios. A ello se suma 
la necesidad de preservar activos locales y asegurar la adecuada implementación, 
seguimiento y supervisión de los requisitos ambientales y sociales aplicables al 
proyecto. 

Todas las medidas y compromisos socioambientales establecidos en la 
documentación de licitación (EsIAS, PGAS y ETAs) son de cumplimiento obligatorio. 
Cada Oferente deberá prever e incluir la totalidad de los costos asociados en su 
propuesta económica. Tras la adjudicación y de forma previa al inicio de cualquier 
trabajo en terreno, la Contratista deberá elaborar y presentar el PGAS Contratista 
(PGAS-C) para la revisión y aprobación formal de la Inspección de Obra (DPV). 

1.4. Delimitación de Áreas de Gestión y Condicionantes Ambientales 

1.4.1. Área Operativa (AOP), Área de Influencia Directa (AID) y Área de 

Influencia Indirecta (AII). 

Área Operativa (AOP): comprende la faja de dominio público de la RP 17 entre la PR 

00+000 y la PR 30+000, los frentes de obra, desvíos temporales, obradores, 

campamentos, yacimientos de préstamo y plantas fijas o móviles asignadas a la 

ejecución del Lote 1. 

Área de Influencia Directa (AID): franja adyacente a la traza del Lote 1 donde se 

manifiestan de forma directa los impactos de la construcción y operación. Abarca de 

manera prioritaria las travesías urbanas de Eldorado (PR 0+000 a 1+100), Nueve de 

Julio (PR 7+912 a 9+707) y Santiago de Liniers (PR 17+338 a 18+586), las 

intersecciones canalizadas y el sector de Hábitat Crítico (PR 28+000 a 30+000). 

Área de Influencia Indirecta (AII): ámbito territorial regional (aprox. 3.660 km²) definido 

en el EsIAS del corredor RP 17, que comprende la subcuenca del Arroyo Piray Miní y 

el bloque de conectividad del Corredor Verde de Misiones, en cuyo marco se evalúan 

los efectos acumulativos, paisajísticos y de conectividad ecológica del proyecto 

integral. 

1.4.2. Restricciones y Protección en el Corredor de Hábitat Crítico (NDAS 6). 

El tramo comprendido entre las progresivas PR 28+000 y PR 30+000 del Lote 1 forma 
parte del corredor biológico La Emilia – Cerro 60 – Tekoá Arandú (PR 28+000 a 
51+000), identificado como Hábitat Crítico (HC) de acuerdo con la Norma de 
Desempeño Ambiental y Social NDAS 6 del BID. 

Dada la sensibilidad ambiental de este sector, la Contratista deberá adoptar medidas 
de gestión específicas destinadas a minimizar las afectaciones sobre la biodiversidad 
y preservar la funcionalidad ecológica del corredor. En consecuencia, no se permitirá 
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la localización de obradores, campamentos, canteras, áreas de acopio u otras 
instalaciones auxiliares dentro del sector identificado como Hábitat Crítico, salvo 
aquellas intervenciones temporarias estrictamente necesarias para la ejecución de la 
obra y expresamente autorizadas por la Inspección. Si la intervención en HC, aun 
cuando sea temporal, no estaba considerada en los EIAS y PGAS que son parte de 
la documentación licitatoria, deberán presentar medidas de mitigación específicas 
para los impactos y riesgo de esa intervención. En caso de que la inspección lo 
apruebe, previo visto bueno de DPV, podrán ser ejecutadas. Los costos de 
implementación de esas medidas son a cargo de la contratista. 

Las medidas generales de control ambiental previstas para la obra, particularmente 
aquellas vinculadas al control de polvo, ruido, vibraciones, manejo de escurrimientos 
superficiales y circulación de maquinaria, deberán ejecutarse con especial atención 
en este sector, conforme a lo establecido en el PGAS del proyecto. 

Complementariamente, la obra incorpora medidas de compensación y mejora 
ambiental que incluyen la plantación compensatoria de especies nativas por la 
remoción de ejemplares arbóreos, la recuperación de áreas intervenidas y otras 
acciones de restauración y recomposición de la cobertura vegetal previstas en la ETA: 
FORESTACIÓN PAISAJÍSTICA Y COMPENSATORIA. 

El diseño y la ejecución de las intervenciones deberán preservar los criterios de 
resiliencia (consideración de modelos de cambio climático) frente a los riesgos 
climáticos relevantes para el corredor vial, particularmente aquellos asociados a 
precipitaciones intensas, crecidas e inundaciones y sus efectos sobre el drenaje, la 
erosión, la socavación y la estabilidad de la infraestructura. En particular, las obras de 
drenaje, alcantarillas, puentes, terraplenes, taludes y protecciones de cauce deberán 
ejecutarse respetando estrictamente los parámetros, dimensiones, cotas, pendientes, 
secciones hidráulicas y demás criterios establecidos en los planos, memorias de 
cálculo y especificaciones técnicas del proyecto, evitando modificaciones que puedan 
reducir su capacidad hidráulica o comprometer su desempeño y resiliencia ante 
eventos hidrometeorológicos extremos. 

Cualquier modificación que durante la etapa constructiva pueda afectar la capacidad 
hidráulica, las condiciones de escurrimiento, la estabilidad o la funcionalidad de estas 
obras deberá contar con la correspondiente evaluación técnica y aprobación de la 
Inspección de Obra, verificando que la modificación no reduzca las condiciones de 
resiliencia establecidas en el diseño del proyecto. 

1.4.3. Relaciones Comunitarias e Interculturales 

Las intervenciones en las travesías urbanas de Eldorado, Nueve de Julio y Santiago 
de Liniers requerirán una coordinación continua con las autoridades municipales 
locales y las áreas de tránsito, obras públicas y medio ambiente. La Contratista deberá 
comunicar de manera anticipada los desvíos de tránsito, afectaciones temporales de 
accesos a comercios o viviendas y garantizar la seguridad peatonal. 

Si bien el Lote 1 no registra comunidades Mbya Guaraní frentistas con afectación 
directa sobre la ruta, la Contratista deberá aplicar las pautas generales de respeto a 
la diversidad cultural y el Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de 
Conflictos (MARRC) ante la presencia o tránsito de pobladores originarios que utilicen 
el corredor vial. 
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2. REQUISITOS PREVIOS Y CONDICIONES DE INICIO DE OBRA 

2.1. Elaboración, Presentación y Aprobación del PGAS de la Contratista (PGAS-C) 

Previo a la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obra, la Contratista deberá elaborar 
y presentar para aprobación de la Inspección de Obra el Plan de Gestión Ambiental y 
Social de la Contratista (PGAS-C), ajustado a los lineamientos de la presente 
Especificación Técnica Ambiental (ETA), al PGAS del proyecto y a la documentación 
contractual aplicable. 

El PGAS-C deberá adecuarse a la metodología constructiva propuesta por la 
Contratista y abarcar la totalidad de frentes de trabajo, obradores, campamentos, 
canteras, accesos e instalaciones auxiliares. Su contenido mínimo incluirá: 

- La descripción de la estructura de gestión socioambiental y asignación de roles. 
- La matriz de cumplimiento legal y la planificación de permisos. 
- El Código de Conducta Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS). 
- Los procedimientos del Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de 

Conflictos (MARRC). 
- Los programas de manejo ambiental y social específicos de la etapa 

constructiva. 

La aprobación formal del PGAS-C por parte de la Inspección constituirá una condición 
obligatoria e indispensable para autorizar el inicio de cualquier actividad en terreno, 
incluyendo la instalación de obradores, movimientos de suelo o movilización de 
equipos. El PGAS-C deberá mantenerse actualizado durante toda la obra (al menos 
una vez al año) o ante modificaciones en la metodología constructiva o frentes de 
trabajo. 

2.2. Estructura de Gestión Ambiental y Social en Obra 

La Contratista deberá conformar un equipo técnico especializado con presencia 
permanente en obra durante la ejecución de los trabajos. La aprobación formal de las 
postulaciones por la Inspección constituirá un requisito previo e indispensable para la 
firma del Acta de Replanteo e inicio de actividades. Queda expresamente prohibida la 
superposición o acumulación de más de una de estas responsabilidades en una 
misma persona. 
La estructura mínima estará integrada por: 

− Responsable Ambiental (RA): Profesional universitario en ingeniería ambiental, 
biología, recursos naturales o afines, matriculado y con experiencia en obras 
viales. Encargado de la implementación del PGAS-C, gestión de permisos y 
monitoreos ambientales. 

− Responsable Social (RS): Profesional universitario en ciencias sociales, trabajo 
social, sociología, comunicación o carreras afines, con experiencia en 
proyectos de infraestructura. Será responsable de la implementación de las 
medidas sociales previstas en el PGAS-C, el relacionamiento con actores 
locales, la atención y seguimiento de consultas, reclamos y conflictos mediante 
el Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC), 
el apoyo a las acciones de difusión e información pública y el seguimiento de 
los aspectos vinculados a género, inclusión y relacionamiento comunitario. 

− Responsable de Higiene y Seguridad Laboral (RS&HO): Profesional o técnico 
matriculado en Higiene y Seguridad, con experiencia en obras civiles/viales. 
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Encargado del Plan de Seguridad ante la ART, provisión de EPP, prevención 
de riesgos y contingencias. 

2.3. Inducción Socioambiental Inicial del Personal y Firma del Código de Conducta 
ASSS 

Todo el personal afectado a la obra (propio y de subcontratistas) deberá recibir 
obligatoriamente una inducción socioambiental y de seguridad, así como suscribir el 
Código de Conducta ASSS, de forma previa al ingreso a cualquier frente de trabajo. 
Esta capacitación abarcará los lineamientos del PGAS-C, la normativa de higiene y 
seguridad laboral y uso de EPP, el funcionamiento del Mecanismo de Atención de 
Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC), los procedimientos de emergencia y 
contingencia, pautas sobre equidad de género, diversidad e interculturalidad, así como 
los aspectos vinculados a la protección de la biodiversidad, la conservación de 
hábitats naturales y críticos, la prevención de afectaciones a la fauna silvestre y las 
medidas de conectividad ecológica aplicables al proyecto. 

Como condición obligatoria para su contratación e ingreso a la obra, cada trabajador 
suscribirá individualmente el Código de Conducta ASSS. Este instrumento regulará el 
comportamiento esperado del personal tanto dentro de la jornada laboral como en su 
interacción con el entorno en la zona del proyecto. Establecerá el principio de 
tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso o violencia de género, las pautas de 
respeto hacia las comunidades locales y los derechos de terceros, incluyendo la 
prohibición de ingreso no autorizado a propiedades privadas o comunitarias, la 
restricción de actividades de caza, pesca, tala o portación de armas, y las normas 
sobre la prohibición del consumo de alcohol o sustancias en el ámbito de trabajo. 

La Contratista mantendrá en obra los registros de asistencia a las inducciones y las 
copias firmadas del Código de Conducta como parte del Legajo Técnico a disposición 
de la Inspección de Obra. 

2.4. Gestión de Permisos, Licencias y Habilitaciones 

La Contratista será responsable de gestionar, tramitar, costear (incluyendo tasas, 
cánones, aranceles y publicaciones) y mantener vigentes durante toda la ejecución de 
la obra y el período de garantía la totalidad de los permisos, licencias, registros y 
habilitaciones ambientales u operativas exigidas por las autoridades competentes. 

Entre las gestiones obligatorias a su cargo se incluyen la habilitación ambiental de 
obradores, canteras y plantas auxiliares (asfalto y hormigón); los permisos de 
extracción de agua y vuelco de efluentes; la inscripción como generador de residuos 
peligrosos y acuerdos municipales para RSU; las autorizaciones de desmonte o tala; 
la liberación de interferencias de servicios; y la aprobación del Plan de Seguridad ante 
la ART. 

La Contratista mantendrá una Matriz de Cumplimiento Legal permanentemente 
actualizada y adjuntará las constancias y renovaciones de los permisos en sus 
Informes. La demora o falta de obtención oportuna de cualquier habilitación no dará 
derecho a la Contratista a solicitar ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores 
costos ni compensaciones de ninguna naturaleza. 
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3. PROGRAMAS MÍNIMOS DEL PGAS-C 

El PGAS-C a elaborar por la Contratista operativizará en obra los objetivos e 
indicadores de los 21 Programas de Gestión Ambiental y Social (PGAS-1 a PGAS-21) 
contenidos en el EsIAS del proyecto. 

El PGAS del proyecto constituirá el marco de referencia técnico obligatorio para 
estructurar las fichas ejecutivas y procedimientos en los siguientes bloques de gestión: 

− Gestión Ambiental General y Permisos: PGAS-1 (Gestión Ambiental General), 
PGAS-2 (Control de Vehículos y Maquinaria) y PGAS-13 (Control del Desempeño 
Ambiental). 

− Control de la Contaminación y Monitoreo Ambiental: PGAS-3 (Residuos, Efluentes 
y Perturbaciones), PGAS-6 (Protección del Suelo), PGAS-7 (Protección de Calidad 
del Aire), PGAS-8 (Protección del Recurso Hídrico), PGAS-9 (Plantas Fijas de 
Mezcla) y PGAS-16 (Monitoreo y Seguimiento: Suelo, Agua y Aire). 

− Gestión de Sitios de Obra y Trabajos Especiales: PGAS-4 (Gestión y Restauración 
de Sitios de Obra), PGAS-10 (Obra Civil y Montajes) y PGAS-19 (Demolición de 
Puente existente A° Piray Miní). 

− Biodiversidad, Cuencas y Patrimonio: PGAS-5 (Protección de Flora y Fauna), 
PGAS-15 (Ordenamiento Territorial y Gestión de Cuencas) y PGAS-18 (Protección 
del Patrimonio Cultural). 

− Gestión Social, Comunitaria e Intercultural: PGAS-14 (Comunicación y Relaciones 
Comunitarias) y PGAS-21 (Gestión por Afectación de Activos y Restitución de 
Medios de Vida), incluyendo la articulación con los instrumentos sociales 
específicos que resulten aplicables al lote. 

− Seguridad, Salud y Emergencias: PGAS-11 (Prevención de Emergencias y 
Contingencias), PGAS-12 (Seguridad, Higiene y Señalización de Obra), PGAS-17 
(Gestión de Riesgos de Desastres Naturales) y PGAS-20 (Salud, Higiene y 
Seguridad Ocupacional). 

En el marco del PGAS-5 Protección de Flora y Fauna y de lo establecido en la 
Especificación Técnica Ambiental FORESTACIÓN PAISAJÍSTICA Y 
COMPENSATORIA, la Contratista elaborará y ejecutará el correspondiente Plan de 
Forestación, priorizando el empleo de especies nativas de la Selva Paranaense para 
compensar la remoción de vegetación, recuperar áreas intervenidas y adecuar la 
cobertura vegetal en los accesos a pasafaunas. 

Asimismo, como parte de las acciones de seguimiento del PGAS-5 Protección de 
Flora y Fauna, la Contratista deberá implementar un monitoreo sistemático de 
atropellamientos de fauna durante toda la etapa constructiva. El relevamiento se 
realizará con una frecuencia mínima semanal, preferentemente en horario matutino, e 
incluirá la identificación de especies cuando resulte posible, registro fotográfico, 
ubicación georreferenciada de los hallazgos y carga de la información en la plataforma 
RAMFA (Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada). Los resultados del 
monitoreo deberán incorporarse a los informes de avance y seguimiento ambiental de 
la obra a fin de generar información de referencia y seguimiento sobre la interacción 
de la fauna con la infraestructura vial. 
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En el marco del PGAS-17 Gestión de Riesgos de Desastres Naturales, el PGAS-C 
deberá incorporar medidas específicas para la gestión de los riesgos asociados a 
eventos hidrometeorológicos extremos que puedan afectar la ejecución y 
funcionalidad de las obras. Estas medidas deberán considerar particularmente 
precipitaciones intensas, crecidas e inundaciones y sus efectos sobre los sistemas de 
drenaje, alcantarillas, cursos de agua, terraplenes, taludes, obras de protección y 
medidas de conectividad ecológica. La Contratista deberá establecer procedimientos 
de preparación y respuesta ante dichos eventos, incluyendo la protección de frentes 
de obra, materiales, equipos e instalaciones auxiliares y la adopción de medidas 
preventivas para reducir procesos de erosión, socavación, obstrucción de drenajes y 
arrastre de sedimentos. 

4. INFORMES, SEGUIMIENTO Y NO CONFORMIDADES 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles de cada mes calendario, el Informe Mensual de Seguimiento 
Ambiental, Social, de Higiene y Seguridad correspondiente al período inmediato 
anterior. La presentación y aprobación de dicho informe constituirá el principal 
instrumento de verificación del desempeño ambiental, social y de seguridad de la obra 
y será requisito para la certificación mensual del Ítem Plan de Gestión Ambiental y 
Social (PGAS). 

El informe deberá contener, como mínimo, el estado de avance e implementación del 
PGAS-C y de los programas que lo integran; la identificación de los frentes de trabajo 
habilitados durante el período informado; los resultados de los monitoreos ambientales 
realizados, incluyendo calidad de aire, agua, suelo, ruido y demás parámetros que 
resulten aplicables; los registros y resultados del monitoreo de fauna, incluyendo las 
planillas de relevamiento de atropellamientos y las constancias de carga en la 
plataforma RAMFA; el estado de situación de permisos, licencias, habilitaciones y 
demás autorizaciones aplicables, junto con la actualización de la matriz de 
cumplimiento legal; el informe de gestión del Mecanismo de Atención de Reclamos y 
Resolución de Conflictos (MARRC), detallando consultas, reclamos recibidos, estado 
de tratamiento y resolución; los registros de inducciones y capacitaciones realizadas, 
así como el control de cumplimiento del Código de Conducta ASSS; el registro de 
incidentes, accidentes y contingencias ambientales o de seguridad ocurridos durante 
el período y las medidas adoptadas para su atención; los registros de gestión de 
residuos, incluyendo los manifiestos de transporte y disposición final que 
correspondan; y el estado de implementación de las acciones correctivas y 
preventivas derivadas de observaciones, auditorías, inspecciones o no conformidades 
detectadas. Asimismo, deberán informarse los eventos hidrometeorológicos extremos 
ocurridos durante el período que hubieran afectado o pudieran afectar las obras, junto 
con los resultados de las inspecciones posteriores realizadas. Estas inspecciones 
deberán verificar, según corresponda, el estado y funcionamiento de drenajes y 
alcantarillas, condiciones de erosión y socavación, estabilidad de taludes y 
terraplenes, afectaciones sobre cursos de agua y el estado de las medidas de 
restauración y conectividad ecológica. Las afectaciones identificadas y las 
correspondientes medidas correctivas deberán quedar documentadas en el Informe 
Mensual. 

Ante la detección de incumplimientos, desvíos o situaciones que pudieran 
comprometer el cumplimiento de la presente ETA, del PGAS-C o de la normativa 
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aplicable, la Inspección de Obra podrá emitir una Orden de Servicio Ambiental (OSA) 
notificando la correspondiente No Conformidad. 

La Contratista dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para presentar 
un Plan de Acción Correctiva (PAC), el cual deberá identificar la causa del desvío, las 
medidas correctivas propuestas, los responsables de su implementación y los plazos 
previstos para su ejecución. 

La efectiva implementación y verificación de las medidas correctivas será condición 
necesaria para el cierre de la No Conformidad y, cuando corresponda, para la 
certificación de las tareas asociadas. 

5. PERÍODO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

5.1. Mantenimiento de Medidas Socioambientales durante el Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía y Conservación de la Obra, la Contratista deberá 
mantener en adecuado estado de funcionamiento las medidas ambientales y sociales 
implementadas en el marco del PGAS-C, incluyendo las obras de drenaje, control de 
erosión, revegetación y demás medidas de restauración ejecutadas durante la etapa 
constructiva. En particular, luego de eventos hidrometeorológicos que pudieran 
comprometer su funcionamiento, la Contratista deberá inspeccionar las obras de 
drenaje, alcantarillas, protecciones de cauce, taludes, terraplenes y demás elementos 
susceptibles a erosión o socavación, realizando las tareas de limpieza, recomposición 
o reparación que resulten necesarias para restituir sus condiciones de funcionamiento. 

Asimismo, deberá realizar a su exclusivo cargo el riego, mantenimiento, control 
fitosanitario y reposición de las especies arbóreas correspondientes a la Forestación 
Paisajística y Compensatoria. La conservación de este componente no se considerará 
finalizada hasta transcurridos seis (6) meses desde la última reposición efectivamente 
realizada, debiendo garantizarse, al momento de la Recepción Definitiva, el 
prendimiento y adecuado estado sanitario de la totalidad de los ejemplares 
implantados. 

5.2. Desmovilización, Recomposición de Sitios e Informe Final de Cierre 
Socioambiental 

Como condición previa para la Recepción Definitiva de la Obra, la Contratista deberá 
retirar la totalidad de obradores, instalaciones temporales, residuos, materiales 
excedentes y demás elementos vinculados a la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, deberá completar la recomposición ambiental de todos los sectores 
intervenidos, incluyendo la descompactación de suelos, la restitución de suelo fértil 
cuando corresponda, la estabilización de taludes, la revegetación de áreas afectadas 
y la restauración de canteras, préstamos, accesos temporarios y demás instalaciones 
auxiliares. La conformidad de propietarios, ocupantes o terceros respecto del estado 
final de un sitio no eximirá a la Contratista del cumplimiento de las obligaciones de 
restauración ambiental previstas en el proyecto, el EsIAS, el PGAS y la presente 
Especificación Técnica Ambiental. 

El cierre de las obligaciones ambientales y sociales de la obra deberá formalizarse 
mediante la presentación y aprobación del Informe Final de Cierre Socioambiental por 
parte de la Inspección de Obra, el cual deberá acreditar el cumplimiento de las 
medidas previstas en el PGAS-C y en la presente Especificación Técnica Ambiental. 
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Asimismo, deberá incluir el estado final del Mecanismo de Atención de Reclamos y 
Resolución de Conflictos (MARRC), acreditando la atención y cierre de los reclamos 
recibidos durante la ejecución de la obra, o justificando debidamente aquellos casos 
que permanezcan en tratamiento al momento de su presentación. 

La aprobación del Informe Final de Cierre Socioambiental y la certificación del pago 
final del Ítem Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) quedarán condicionadas a 
la verificación efectiva de la desmovilización, la recomposición ambiental de los 
sectores intervenidos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente ETA. 

Se deja expresamente establecido que las Especificaciones Técnicas Particulares del 
Contrato contemplan, dentro del ítem Movilización de Obra, el cumplimiento del PGAS 
como condición para la certificación y pago de una porción de dicho ítem. 

Lo precedentemente expuesto no sustituye ni limita el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Punto 6 "Medición y Forma de Pago" del presente 
PGAS, las cuales serán de aplicación complementaria e independiente. 

6. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

6.1. Medición y Alcance Global (Gl) 

La medición se realizará en forma Global (Gl) bajo el Ítem Plan de Gestión Ambiental 
y Social (PGAS). El precio cotizado constituirá la compensación total por la 
elaboración e implementación del PGAS-C, incluyendo al personal técnico 
especializado, la ejecución de monitoreos ambientales y de fauna, la carga de 
información en la plataforma RAMFA, la gestión de permisos y habilitaciones, la 
operación del MARRC, las actividades de capacitación e inducción, las medidas 
ambientales, la presentación de informes y toda otra actividad necesaria para el 
cumplimiento de la presente ETA. No se reconocerán pagos adicionales ni mayores 
costos por estos conceptos. 

6.2. Esquema de Certificación y Condición de Pago 

El monto global asignado se abonará en tres etapas: un 10% a la aprobación del 
PGAS-C de la Contratista; un 80% en cuotas mensuales proporcionales al avance 
físico, condicionadas a la presentación y aprobación del Informe Mensual; y el 10% 
restante contra la aprobación del Informe Final de Cierre Socioambiental y la 
desmovilización total verificada en obra. 

6.3. Suspensión, Retención y Deducción Definitiva de Pago 

La certificación mensual del Ítem Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) estará 
condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ETA, en 
el PGAS-C y en las Órdenes de Servicio Ambientales (OSA) emitidas por la Inspección 
de Obra. La falta de presentación del Informe Mensual dentro del plazo establecido, o 
la presentación de documentación incompleta o insuficiente, facultará a la Inspección 
de Obra a suspender la certificación correspondiente hasta tanto la situación sea 
regularizada, sin que ello genere derecho a reclamos por intereses, mayores costos o 
ampliaciones de plazo. 

Ante la no ejecución de las medidas programadas para el período informado, el 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio Ambientales (OSA) en los plazos 
establecidos, o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones ambientales, 
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sociales, de higiene y seguridad previstas en la presente ETA o en el PGAS-C 
aprobado, la Inspección de Obra podrá disponer la suspensión total o parcial de la 
certificación correspondiente al Ítem Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 

Los montos cuya certificación hubiera sido suspendida por incumplimientos 
comprobados no serán objeto de reconocimiento, recupero posterior ni pago 
retroactivo, aun cuando la situación que dio origen al incumplimiento hubiera sido 
regularizada con posterioridad. La aplicación de estas medidas se realizará sin 
perjuicio de las demás penalidades, sanciones o acciones contractuales que pudieran 
corresponder. 

En ningún caso la suspensión, retención o pérdida de certificación eximirá a la 
Contratista de la obligación de implementar y mantener todas las medidas 
ambientales, sociales, de higiene y seguridad exigidas para la obra. 

 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

197 de 222 

ART 102. FORESTACIÓN PAISAJÍSTICA Y COMPENSATORIA 

1. DESCRIPCIÓN 

La presente ETA establece los criterios, procedimientos y exigencias operativas para 
la ejecución de las tareas de forestación paisajística, compensación forestal y 
restauración vegetal en el ámbito de la Ruta Provincial N° 17, siendo de aplicación 
común para el Lote 1 y el Lote 2 de la obra. 

La forestación tiene por objeto compensar la extracción de ejemplares arbóreos que 
resulte indispensable para la ejecución de las obras viales, mediante la implantación 
de nuevos individuos de especies nativas en sectores autorizados de la zona de 
camino, restituir la cobertura vegetal intervenida y aportar a la integración ambiental 
del entorno. Asimismo, incluye la restauración de la vegetación en los accesos e 
inductores a pasafaunas y alcantarillas adaptadas situadas en cruces de arroyos y 
cauces naturales. Dado que estos sitios constituyen bosques protectores de cursos 
de agua de acuerdo con la legislación ambiental provincial, las intervenciones en 
dichos sectores priorizarán la recuperación de la función protectora de la galería 
riparia y la conectividad biológica en el marco de la Norma de Desempeño NDAS 6 
del BID, coordinando también el tratamiento paisajístico necesario en las travesías 
urbanas. 

2. CRITERIOS GENERALES 

2.1. Relación de Compensación Arbórea 

La Contratista deberá ajustar la planificación y ejecución de los trabajos a lo 
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y en las normativas 
ambientales provinciales y municipales vigentes. 

De conformidad con las exigencias del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales 
Renovables (MEyRNR) de la Provincia de Misiones, por cada ejemplar arbóreo nativo 
apeado durante la limpieza se deberán reponer diez (10) ejemplares de especies 
forestales nativas. 

2.2. Selección de Especies y Criterios Ecológicos 

Se utilizarán exclusivamente especies autóctonas pertenecientes a la ecorregión de 
la Selva Paranaense o Bosque Atlántico del Alto Paraná, seleccionadas por su valor 
ecológico, representatividad y adaptabilidad local, capacidad de establecimiento bajo 
las condiciones ambientales y climáticas del sitio, considerando su tolerancia a 
períodos de déficit hídrico, exceso de humedad y altas temperaturas, según 
corresponda, quedando estrictamente prohibida la provisión e implantación de 
especies exóticas. Para los sectores generales de la zona de camino, la selección 
priorizará árboles y arbustos nativos característicos de la región, combinando 
especies de diverso porte y velocidad de desarrollo de acuerdo con los criterios 
paisajísticos del proyecto. 

En los sectores vinculados a cursos de agua, arroyos, alcantarillas y accesos a 
pasafaunas, clasificados como bosques protectores de cursos de agua conforme a la 
legislación provincial, la selección vegetal se orientará a la recomposición de la galería 
riparia y a la estabilización de las márgenes. En estas áreas se emplearán especies 
nativas higrófilas y de monte ripario adaptadas a suelos húmedos o anegables, 
integrando vegetación de baja y mediana altura para la contención de orillas junto con 
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árboles de dosel para la cobertura del cauce, priorizando ejemplares que brinden 
refugio y alimento a la fauna para consolidar la conectividad del corredor biológico. 

2.3. Ubicación de las Plantaciones, Seguridad Vial y Coordinación en Travesías 
Urbanas 

La localización de los ejemplares arbóreos responderá estrictamente a los criterios de 
diseño y seguridad vial aprobados por la Dirección Provincial de Vialidad. En tramos 
rurales, los árboles se implantarán únicamente en el límite exterior de la faja de camino 
(línea de edificación o faja complementaria), en áreas de préstamos y obradores 
desmantelados, en las fajas protectoras de cursos de agua y en los sectores de 
aproximación a pasos de fauna fuera de la zona de peligro. Se prohíbe expresamente 
la ubicación de especies leñosas o arbóreas en banquinas, taludes de terraplén, 
contrataludes, triángulos de visibilidad de intersecciones y dentro de la franja de 
seguridad vial definida a quince (15) metros del borde de calzada, autorizándose en 
taludes únicamente la cobertura mediante siembra o colocación de gramíneas y 
especies herbáceas nativas para el control de erosión. 

En los sectores correspondientes a travesías urbanas y periurbanas, las propuestas 
de intervención paisajística, selección de especies arbóreas u ornamentales y 
esquemas de plantación deberán coordinarse con la Dirección Provincial de Vialidad 
y las autoridades municipales competentes de cada jurisdicción. El diseño en estos 
tramos deberá respetar las ordenanzas locales de arbolado urbano, resguardar las 
zonas de circulación peatonal, evitar interferencias con tendidos aéreos de electricidad 
o fibra óptica y redes subterráneas de servicios, y armonizar con las pautas de 
desarrollo urbano locales. Las definiciones y adecuaciones que resulten necesarias 
deberán contar con la conformidad de la Inspección de Obra y la correspondiente 
coordinación institucional con el municipio involucrado. 

3. RELEVAMIENTO DE APEO Y PERMISO AMBIENTAL 

Previo al inicio de cualquier tarea de desbosque, destronque o despeje del terreno en 
cualquiera de los lotes, la Contratista deberá realizar un inventario forestal detallado 
de los ejemplares arbóreos nativos cuya remoción sea técnicamente inevitable dentro 
de la faja de obra. 

Para cada individuo a extraer se consignará su ubicación georreferenciada mediante 
coordenadas GPS, especie (nombre científico y común), diámetro a la altura del pecho 
(DAP), estado fitosanitario y ficha fotográfica. Con estos datos, la Contratista elaborará 
y presentará la solicitud formal de Autorización de Desmonte y Permiso de Apeo para 
su correspondiente tramitación y aprobación ante la Dirección de Bosques del 
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (MEyRNR) de la Provincia 
de Misiones. La cantidad final de ejemplares cuya extracción resulte autorizada en 
dicho permiso constituirá la línea de base oficial para calcular la compensación forestal 
en la relación de diez a uno (1:10). 

4. PLAN DE FORESTACIÓN Y COMPENSACIÓN 

La Contratista deberá elaborar y presentar ante la Inspección de Obra un Plan de 
Forestación y Compensación específico para cada lote, previo al inicio de las tareas 
de implantación. 

El Plan de Forestación y Compensación estará integrado por una memoria técnica 
descriptiva, el balance cuantitativo de ejemplares a reponer derivado de los permisos 
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de apeo, los planos de implantación con la distribución espacial de los módulos de 
plantación y la fundamentación técnica de la selección de especies. Asimismo, deberá 
incluir los diseños específicos para bordes de arroyos y accesos a pasafaunas en su 
carácter de bosques protectores de cauce, las actas de coordinación con las áreas 
ambientales urbanas para las travesías municipales, el correspondiente plan operativo 
de riego y conservación y un cronograma de implantación que contemple las 
condiciones estacionales más favorables para el establecimiento y supervivencia de 
las especies, identificando las etapas de ejecución previstas para cada sector de 
plantación. 

La Inspección de Obra evaluará el Plan de Forestación y Compensación antes de 
autorizar su ejecución. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 

5.1. Preparación del Terreno y Manejo del Suelo 

Las áreas destinadas a plantación serán desmalezadas mediante métodos mecánicos 
o manuales, quedando estrictamente prohibido el uso de herbicidas u otros productos 
químicos nocivos. Para el llenado de los pozos se utilizará prioritariamente el suelo 
vegetal fértil extraído y acopiado oportunamente durante la limpieza inicial de la obra, 
enriquecido con abono orgánico y compost de calidad en proporciones idóneas para 
asegurar el desarrollo de las raíces. 

5.2. Calidad de los Plantines y Provisión de Vivero 

Los ejemplares arbóreos a implantar provendrán de viveros locales o regionales 
debidamente habilitados, priorizando la producción zonal de especies nativas. 
Deberán presentar un porte desarrollado, con una altura mínima de 1,00 m, salvo 
casos debidamente justificados y aprobados por la Inspección de Obra en función de 
las características de la especie, fuste recto y sano, copa bien formada y equilibrada, 
y un sistema radicular compacto suministrado con pan de tierra o envase de volumen 
adecuado, libre de plagas y enfermedades. 

5.3. Plantación, Tutorado y Protecciones 

El hoyado tendrá dimensiones suficientes que permitan un pronto y fácil 
enraizamiento. Cada ejemplar se fijará con tutores de madera de sección adecuada 
que garantice la verticalidad y resistencia frente a los vientos. Se colocará mulching 
orgánico alrededor del cuello del árbol para conservar la humedad edáfica y controlar 
malezas, junto con protecciones físicas perimetrales cuando exista riesgo de 
predación. En sectores donde las raíces puedan comprometer obras de arte, 
cartelería, canalizaciones o infraestructura urbana, se instalarán tubos guía o 
encamisados de conducción radicular en profundidad. 

5.4. Restauración de Bosques Protectores de Cauce en Pasafaunas y Travesías 
Urbanas 

Dado que los sitios de ubicación de los pasafaunas y alcantarillas adaptadas coinciden 
con cruces de arroyos o cauces naturales, estos sectores se tratarán bajo los criterios 
de restauración de bosques protectores de cursos de agua establecidos en la 
legislación provincial. En las embocaduras y fajas de aproximación a las obras de arte 
se conformarán galerías ribereñas mediante vegetación nativa en forma de embudo 
inductor para guiar a la fauna silvestre hacia la entrada de la estructura de paso, 
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asegurando que el porte vegetativo no obstruya la visual de los conductores en la 
calzada. En las travesías urbanas, la disposición de las plantas responderá al diseño 
coordinado con la autoridad local, priorizando especies que aporten sombra y valor 
paisajístico sin afectar la visibilidad peatonal ni vehicular. 

5.5. Régimen de Riego 

La Contratista deberá garantizar un programa continuo de riego desde el momento de 
la plantación. Durante los meses estivales comprendidos entre diciembre y marzo, el 
riego se ejecutará con una frecuencia reforzada de hasta tres (3) veces por semana. 
Durante el resto del año, de abril a noviembre, la frecuencia de riego se ajustará en 
función de las precipitaciones registradas y la humedad del suelo verificada en campo. 

6. PERÍODO DE CONSERVACIÓN 

Durante el Período de Garantía y Conservación de la Obra, la Contratista ejecutará el 
riego, desmalezado, cuidado fitosanitario, reajuste de tutores y la reposición a su 
exclusivo cargo de los ejemplares de la Forestación Paisajística y Compensatoria. 

Si durante este período se produjera la muerte, secado, daño o pérdida de cualquier 
ejemplar por causas naturales, climáticas, urbanas o de tránsito, la Contratista estará 
obligada a su inmediata reposición por un individuo de igual especie y de calidad 
equivalente o superior, a su exclusivo cargo. En caso de que los ejemplares 
originalmente implantados presenten una altura inferior a un (1) metro, las 
reposiciones deberán efectuarse con ejemplares de al menos un (1) metro de altura. 

La conservación de este componente no se dará por concluida hasta cumplidos seis 
(6) meses contados a partir de la fecha de la última reposición efectuada, garantizando 
la verificación en campo del cien por ciento (100 %) de ejemplares prendidos, sanos 
y en pleno desarrollo al momento de la Recepción Definitiva. 

7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en esta especificación se medirán y pagarán a los Precios 
Unitarios de Contrato definidos en la Lista de Cantidades. 

La provisión, plantación y mantenimiento de los árboles nativos y especies 
ornamentales de origen nativo aprobadas por la Inspección se medirá por Unidad (ud) 
efectivamente implantada y verificada en campo. 

El precio unitario constituirá la compensación total y única por el relevamiento e 
inventario de apeo en campo, la confección del Plan de Forestación, la preparación 
del terreno, el hoyado, la provisión de suelo fértil, compost y abonos, la provisión e 
implantación de plantines provenientes de viveros locales habilitados con las 
dimensiones exigidas, el tutorado, la colocación de encamisados y protecciones, la 
ejecución del plan de riego estival y periódico, el desmalezado, la reposición durante 
el período de garantía y conservación hasta cumplir seis meses desde la última 
reposición, y toda otra tarea, equipo o insumo operativo necesario para entregar las 
plantaciones en perfecto estado de arraigo a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Las gestiones administrativas de tramitación de permisos ante la autoridad ambiental 
provincial y la articulación institucional con los municipios se consideran incluidas 
dentro del Ítem Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 

La certificación y aprobación definitiva de los trabajos quedará condicionada a la 
verificación de una supervivencia mínima del ochenta por ciento (80 %) de los 
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ejemplares implantados, los cuales deberán encontrarse vivos, sanos y con desarrollo 
satisfactorio al momento de la Recepción Definitiva. Cuando dicho porcentaje no sea 
alcanzado, la Contratista deberá efectuar las reposiciones necesarias hasta cumplir el 
estándar establecido, sin derecho a reconocimiento de costos adicionales. 

 

ART 103. MEDIDAS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE LA 
FAUNA SILVESTRE 

1. DESCRIPCIÓN 

La presente Especificación Técnica Ambiental (ETA) establece las condiciones para 
la ejecución de las medidas destinadas a incrementar la permeabilidad ecológica de 
la Ruta Provincial N° 17, favorecer la conectividad del paisaje y reducir la mortalidad 
de la fauna silvestre por atropellamientos. Dichas medidas deben entenderse como 
un conjunto de intervenciones complementarias orientadas a facilitar el 
desplazamiento seguro de la fauna silvestre a través del corredor vial. 

2. MEDIDAS PARA EL DESPLAZAMIENTO SEGURO DE LA FAUNA 

Las medidas incluidas en el proyecto se implementarán a lo largo de los Lotes 1 y 2 
de la Ruta Provincial N° 17, mediante intervenciones destinadas a mejorar las 
condiciones de paso para la fauna silvestre y reducir la mortalidad por 
atropellamientos. 

De manera prioritaria, estas medidas se concentrarán en el sector de Hábitat Crítico 
que comprende el corredor biológico denominado La Emilia, Cerro 60 y Tekoá Arandú 
(PR 28+000 a PR 51+000), en concordancia con las metas de Ganancia Neta de 
Biodiversidad establecidas para el proyecto en el marco de la Norma de Desempeño 
NDAS 6 del BID. Complementariamente, se ejecutarán intervenciones en otros 
sectores del corredor vial para favorecer la permeabilidad ecológica del trazado y el 
tránsito seguro de la fauna silvestre. 

La estrategia integral de conectividad comprende las siguientes acciones: 

− Adecuación de alcantarillas existentes: revestimiento de soleras mediante 
hormigón de acabado liso o fratachado para reducir la rugosidad del suelo y facilitar 
el desplazamiento de pequeñas especies. 

− Pasos secos en alcantarillas dobles: adaptación funcional del sistema de drenaje 
para garantizar la disponibilidad continua de al menos un conducto seco utilizable 
durante regímenes normales de escurrimiento. 

− Pasafaunas mixtos: construcción de banquetas y repisas secas elevadas en los 
laterales de las obras de arte principales, compatibilizando la capacidad de drenaje 
hidráulico con la función de paso de fauna. 

− Estructura exclusiva para fauna: construcción de un pasafauna seco dentro del 
sector de Hábitat Crítico. 

− Alambrados e inductores de encauzamiento: colocación de cerramientos guiados 
con base adaptada y módulos de vegetación en embudo para orientar de manera 
fluida a los animales hacia los accesos de las estructuras de paso. 

− Travesía Ecológica Cerro 60: implementación de espacios de cruce de fauna 
silvestre a nivel materializados mediante delineadores rebatibles para inducción 
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visual, demarcación horizontal en calzada con pintura roja de alto tránsito en 
tramos de diez metros, bandas óptico-sonoras, pórticos de señalización y radares 
pedagógicos destinados a advertir a los usuarios sobre el riesgo de atropellamiento 
de fauna y promover la reducción de la velocidad de circulación. 

− Monitoreo de atropellamiento de fauna: seguimiento periódico durante la etapa 
constructiva mediante relevamientos y registro de eventos en la plataforma 
RAMFA, con el objeto de generar información de referencia sobre los 
atropellamientos de fauna en el área de influencia del proyecto. 

3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

La Contratista deberá ejecutar las medidas incluidas en la presente ETA de manera 
compatible con los objetivos de conectividad ecológica definidos por el proyecto, 
preservando las condiciones ambientales de los sitios de intervención y minimizando 
las afectaciones sobre la fauna silvestre y su hábitat. Los trabajos deberán planificarse 
considerando la sensibilidad ambiental de los sectores donde se emplazan las 
medidas, particularmente en aquellos localizados dentro del área de Hábitat Crítico 
(PR 28+000 a PR 51+000). 

Previamente al inicio de los trabajos en cada sitio de intervención, la Contratista 
deberá verificar y documentar las condiciones ambientales existentes, incluyendo el 
estado de conservación de los elementos naturales y antrópicos identificados durante 
la etapa de proyecto. Esta verificación tendrá por objeto corroborar que no se hayan 
producido cambios que puedan afectar la implementación de las medidas proyectadas 
o requerir adecuaciones en la metodología constructiva. 

Durante la ejecución de las obras deberá limitarse la superficie efectivamente 
intervenida a la estrictamente necesaria para la construcción de las medidas 
ambientales. A tal efecto, se evitarán afectaciones innecesarias sobre la vegetación 
natural, cursos de agua, humedales u otros ambientes sensibles, así como la apertura 
no prevista de caminos auxiliares y áreas de trabajo temporarias. La Inspección de 
Obra tendrá facultades para identificar y determinar la existencia de afectaciones 
innecesarias. En tales casos, la Contratista deberá implementar a su exclusivo cargo 
las medidas de restauración, recomposición o compensación que resulten necesarias, 
las cuales deberán incorporarse al PGAS-C, incluyendo responsables, plazos, 
indicadores de seguimiento y demás mecanismos de control que determine la 
Inspección. 

Las áreas destinadas al acopio de materiales, estacionamiento de equipos, 
disposición transitoria de residuos y demás instalaciones auxiliares deberán 
localizarse fuera de los sectores destinados al desplazamiento de fauna y de otros 
espacios ambientalmente sensibles. Asimismo, deberá evitarse toda interferencia que 
comprometa la funcionalidad de las medidas de conectividad ecológica incluidas en el 
proyecto. 

Las estructuras destinadas al paso de fauna deberán ejecutarse respetando las 
características funcionales establecidas en el proyecto, garantizando una adecuada 
vinculación con el terreno natural circundante y manteniendo las condiciones 
necesarias para su utilización por parte de la fauna silvestre. Se deberá prestar 
especial atención a la conservación de los accesos a las estructuras y a la continuidad 
de los recorridos previstos para los desplazamientos de la fauna. Se encuentra 
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expresamente prohibida la realización de fogatas, el uso de llamas abiertas y fumar 
en los sectores de intervención vinculados a las medidas de conectividad ecológica y 
protección de fauna. 

La Contratista deberá implementar las medidas de gestión ambiental necesarias para 
prevenir la contaminación del suelo y de los recursos hídricos, incluyendo el adecuado 
mantenimiento de equipos y vehículos, la prevención de derrames y la correcta 
gestión de residuos y excedentes de obra. Asimismo, deberá garantizar la 
capacitación del personal propio y de los subcontratistas involucrados en los trabajos, 
de manera que conozcan los objetivos de las medidas de conectividad ecológica, la 
sensibilidad ambiental de los sectores intervenidos y los procedimientos aplicables 
durante la ejecución de las tareas. 

En el caso de estructuras que cumplan simultáneamente funciones hidráulicas y de 
conectividad ecológica, la Contratista deberá preservar ambas funciones durante la 
ejecución y conservación de las obras. Luego de eventos de precipitación intensa o 
crecidas, deberá verificarse la ausencia de obstrucciones, acumulación de 
sedimentos, erosión, socavación o daños que puedan comprometer el funcionamiento 
hidráulico de la estructura, las banquetas o repisas secas, los accesos y los elementos 
de encauzamiento de fauna, procediendo a su limpieza o recomposición cuando 
resulte necesario. 

Finalizados los trabajos, las áreas temporalmente afectadas por la construcción 
deberán acondicionarse y restaurarse de acuerdo con las previsiones del proyecto y 
del Plan de Gestión Ambiental y Social, procurando restablecer las condiciones 
ambientales preexistentes y la funcionalidad ecológica de los sectores intervenidos. 

4. IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS E INTERVENCIONES PROYECTADAS 

Las principales estructuras e intervenciones de conectividad ecológica previstas en el 
proyecto se identifican en la Tabla que se presenta a continuación. Los detalles 
constructivos correspondientes se encuentran definidos en los planos, memorias 
técnicas y especificaciones particulares del proyecto. 

LOTE PROGRESIVA TIPO DE HÁBITAT TIPO DE INTERVENCIÓN 

L
O

T
E

 1
 

PR 22+344 Hábitat Natural PASAFAUNA MIXTO (función hidráulica y 
ecológica). 

Reemplazo de batería de 2 caños Ø 1,20 m por 
estructura de hormigón (4 x 1,5 m) con repisa y 
banqueta. 

PR 22+608 Hábitat Natural PASAFAUNA MIXTO (función hidráulica y 
ecológica). 

Reemplazo de batería de 2 caños Ø 1,20 m por 
estructura de hormigón (5 x 1,5 m) con repisa y 
banqueta. 

PR 24+647  Hábitat Natural PASAFAUNA MIXTO (función hidráulica y 
ecológica). 

Reemplazo de 1 caño Ø 1,20 m por estructura 
de hormigón (3 x 2 m) con repisa y banqueta. 
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L
O

T
E

 2
 

PR 33+245 Hábitat Natural PASAFAUNA MIXTO (función hidráulica y 
ecológica). 

Estructura existente de gran porte (conocida 
como “Capilla”) de 4,5 m x 9,0 m. El EsIAS 
verificó su utilización por parte de la fauna 
silvestre mediante registros obtenidos con 
cámaras trampa. Las adecuaciones incluyen la 
incorporación de repisas laterales y elementos 
de conectividad arbórea destinados a facilitar el 
desplazamiento de fauna terrestre y arborícola. 

PR 33+745 Hábitat Crítico PASAFAUNA MIXTO (función hidráulica y 
ecológica). 

Reemplazo de alcantarilla de chapa Ø 1 m por 
estructura de hormigón (4 x 1,50 m), con repisa 
y banqueta. 

PR 34+562 Hábitat Crítico PASAFAUNA MIXTO (función hidráulica y 
ecológica). 

Reemplazo de alcantarilla de chapa Ø 1 m por 
estructura de hormigón (4 x 2 m), con repisa y 
banqueta. 

PR 35+209 Hábitat Crítico PASAFAUNA MIXTO (función hidráulica y 
ecológica). 

Reemplazo de batería de 2 caños Ø 1,30 m por 
estructura de hormigón (4 x 3,50 m), con repisa 
y banqueta. 

PR 39+527 Hábitat Crítico PASAFAUNA EXCLUSIVO PARA LA FAUNA 
(SECO) 

Dimensiones: 4 x 2 con repisa. 

L
O

T
E

S
 1

 y
 2

 

Varias progresivas H. Natural y H. Crítico Adecuación de alcantarillas mediante 
revestimiento de solera de hormigón. 

 

Varias progresivas H. Natural y H. Crítico Generación de pasos secos en alcantarillas 
dobles. 

 

Las estructuras localizadas en el sector de Hábitat Crítico constituyen las medidas 
prioritarias de conectividad ecológica definidas para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de Ganancia Neta de Biodiversidad del proyecto. Estas intervenciones se 
complementan mediante cercos de encauzamiento, pasos secos y dispositivos 
asociados a la Travesía Ecológica Cerro 60, conformando un sistema integrado 
destinado a favorecer el desplazamiento seguro de la fauna a través del corredor vial. 

5. CERCOS DE ENCAUZAMIENTO 

Los cercos de encauzamiento constituyen medidas complementarias de conectividad 
ecológica destinadas a orientar los desplazamientos de la fauna silvestre hacia las 
estructuras de paso del proyecto, reduciendo la probabilidad de cruces no controlados 
de la calzada y aumentando la efectividad de las distintas medidas de conectividad 
implementadas. 
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La implantación definitiva de los cercos deberá ajustarse a las condiciones verificadas 
en el terreno al momento de la ejecución, procurando optimizar su funcionalidad 
ecológica y su articulación con las estructuras de paso asociadas. La ubicación, 
extensión y configuración final de cada tramo deberán contar con la conformidad de 
la Inspección de Obra. 

Los cercos deberán conformar un sistema continuo de conducción de fauna, vinculado 
funcionalmente con los pasafaunas mixtos, las estructuras exclusivas para fauna y los 
demás dispositivos de conectividad previstos en el proyecto. Durante la etapa 
constructiva, la Contratista deberá mantener los cercos en adecuadas condiciones de 
funcionamiento, reparando oportunamente cualquier rotura, discontinuidad o deterioro 
que pudiera afectar su desempeño. Las demoras o desvíos en el diseño, implantación 
o mantenimiento que a opinión de DPV o la inspección puedan tener afecciones 
negativas al hábitat, requerirán de medidas de restauración o compensación a 
exclusivo costo de la contratista. La Figura presenta el detalle de referencia incluido 
en la documentación técnica del proyecto para la implementación de estas 
estructuras. 

 

Figura. Detalle de cerco de encauzamiento incluido en los planos del proyecto para la conducción 
de fauna hacia estructuras de paso. 

6. TRAVESÍA ECOLÓGICA CERRO 60 

La Travesía Ecológica Cerro 60 (PR 36+000 a PR 40+000) constituye una medida 
específica de conectividad ecológica destinada a reducir el riesgo de atropellamiento 
de fauna silvestre en un área de alta relevancia para la conservación de la 
biodiversidad localizada dentro del sector de Hábitat Crítico. La intervención se basa 
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en la implementación de espacios de cruce de fauna a nivel asociados a dispositivos 
destinados a incrementar la percepción de la posible presencia de fauna silvestre por 
parte de los usuarios de la vía y promover la reducción de la velocidad de circulación. 

La medida comprende la instalación de delineadores rebatibles para inducción visual, 
demarcación horizontal en calzada con pintura roja de alto tránsito, bandas óptico-
sonoras, pórticos de señalización, radares pedagógicos y espacios de cruce de fauna 
a nivel, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. Estos elementos 
deberán funcionar como un sistema integrado orientado a advertir sobre la potencial 
presencia de fauna silvestre y favorecer condiciones más seguras para el cruce de 
animales y la circulación vehicular. 

La ubicación definitiva de los dispositivos y la configuración final de los espacios de 
cruce deberán ajustarse a las condiciones verificadas en terreno y contar con la 
conformidad de la Inspección de Obra. Durante la etapa constructiva, la Contratista 
deberá asegurar la correcta instalación, conservación y funcionamiento de todos los 
elementos que integran la travesía ecológica. 

Las siguientes Figuras presentan los principales dispositivos previstos para la 
implementación de la Travesía Ecológica Cerro 60, conforme a la documentación 
técnica del proyecto. 

 

Figura. Espacios de cruce de fauna y dispositivos asociados previstos para la Travesía Ecológica 

Cerro 60. 
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Figura. Pórtico con radar pedagógico para la Travesía Ecológica Cerro 60. 

7. MONITOREO DE ATROPELLAMIENTOS DE FAUNA 

El monitoreo de atropellamientos de fauna constituye una medida complementaria 
destinada a generar información de referencia sobre la interacción de la fauna silvestre 
con la infraestructura vial y a contribuir a la evaluación de la efectividad de las medidas 
de conectividad ecológica implementadas. 

La Contratista deberá ejecutar el monitoreo de atropellamientos de fauna de 
conformidad con los requisitos establecidos en la ETA: PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS). Los relevamientos deberán desarrollarse con 
especial atención en los sectores de Hábitat Crítico y en aquellos sitios donde se 
implementen medidas específicas de conectividad ecológica. 

La información obtenida deberá incorporarse a la plataforma RAMFA (Red Argentina 
de Monitoreo de Fauna Atropellada) y formar parte de los informes de seguimiento 
ambiental previstos en la ETA: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS). 

8. DOCUMENTACIÓN E INFORMES 

La Contratista deberá mantener registros actualizados de la ejecución de las medidas 
que componen la presente ETA, incluyendo documentación fotográfica, registros de 
monitoreo y demás antecedentes necesarios para verificar la implementación de las 
medidas de conectividad ecológica. 

La documentación generada durante la ejecución de las actividades de la presente 
especificación deberá incorporarse a los informes ambientales periódicos 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

208 de 222 

establecidos en la ETA: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS), 
conforme a los formatos y contenidos mínimos allí definidos. 

La Inspección de Obra podrá requerir información adicional cuando resulte necesaria 
para verificar el adecuado cumplimiento de las medidas previstas en la presente 
especificación. 

9. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las obras e intervenciones contempladas en la presente especificación se medirán y 
pagarán de acuerdo con lo establecido en las especificaciones y en los Ítems 
constructivos correspondientes del proyecto. 

Las actividades de seguimiento, monitoreo de atropellamientos de fauna, carga de 
información en la plataforma RAMFA, elaboración de registros, documentación e 
informes, así como cualquier otra obligación vinculada a la implementación de la 
presente ETA, se consideran incluidas en el Ítem Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS), no dando lugar a pagos adicionales. 
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ART 104. CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN PARADAS DE 
ÓMNIBUS 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

El presente artículo comprende la fabricación, provisión, transporte y montaje de refugios 
peatonales simples y dobles en paradas de ómnibus, según las dimensiones, configuración y 

ubicación indicadas en los planos de proyecto y las instrucciones de la Inspección de Obra. 

Los refugios estarán constituidos por una estructura de madera cepillada, con uniones 
abulonadas y elementos de vinculación de acero, y una cubierta de chapa con aislación 
térmica tipo sándwich. 

La cubierta estará formada por dos planchas de acero galvanizado prelacado y perfilado, con 
un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano inyectado de 40 kg/m³. Los remates 
laterales y frontales serán de chapa de acero galvanizado. 

El refugio simple estará constituido por un módulo. El refugio doble estará conformado por 
dos módulos de iguales características constructivas unidos entre sí, formando un único 
conjunto estructural, conforme a los planos de detalle del proyecto. 

 

2. MATERIALES Y EJECUCIÓN: 

Los elementos de madera serán de pino, sin nudos, con tratamiento preservante mediante 
impregnación en autoclave, apto para exposición permanente al exterior y con protección 
contra hongos, insectos xilófagos, termitas y degradación biológica. Como terminación 
recibirán dos manos de lasur apto para intemperie, con protección UV. 

Toda perforación, corte o mecanizado posterior a la impregnación deberá recibir tratamiento 
preservante localizado mediante un producto apto para madera exterior, preferentemente a 
base de naftenato de cobre, aplicado sobre las superficies expuestas antes del montaje. 

Los elementos metálicos de vinculación y la columna de alumbrado recibirán dos manos de 
pintura antióxido y dos manos de esmalte sintético apto para intemperie y resistente a la 

radiación UV. 

Los elementos de unión y fijación, incluidos bulones, pernos y anclajes, serán de materiales 
inoxidables o tendrán tratamiento galvanizado o cincado apto para intemperie. 

Para los elementos de hormigón simple o armado y las armaduras serán aplicables los 

artículos correspondientes a hormigones y acero ADN 420 del presente pliego. 

Cada refugio contará con iluminación exterior mediante una columna metálica de 9 m de altura 
libre, con pescante simple y una luminaria LED autónoma de 260 W con panel solar. La 
columna y el conjunto de iluminación cumplirán las especificaciones de los artículos 

correspondientes del PETP de Instalaciones Eléctricas y Alumbrado de la obra. 

3. CONTROL Y CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 

La Inspección de Obra verificará la correspondencia del refugio con los planos de proyecto, la 
calidad y protección de los materiales, la correcta ejecución de las fundaciones, uniones y 

fijaciones, la estabilidad del conjunto y la terminación de la cubierta. 

Para su recepción, el refugio deberá encontrarse completamente instalado, con sus 
terminaciones concluidas y el sistema de iluminación en funcionamiento. 
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4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos se medirán por unidad (Ud) de refugio completo, instalado y aprobado por la 

Inspección de Obra, distinguiendo las variantes simple y doble. 

Se pagarán al precio unitario de contrato correspondiente a los ítems “Refugio peatonal simple 
en paradas de ómnibus” y “Refugio peatonal doble en paradas de ómnibus”, respectivamente. 

Los precios serán compensación total por la fabricación, provisión, transporte y montaje de 
los refugios, incluyendo fundaciones, estructura, cubierta, uniones, fijaciones, tratamientos 
protectores, columna y conjunto de iluminación, materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas y toda otra tarea necesaria para su completa terminación y funcionamiento. 

Las prestaciones incluidas en estos precios no recibirán pago adicional mediante otros ítems 

del contrato. 
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ART 105. EQUIPAMIENTO RECREATIVO 

1. DESCRIPCIÓN: 

El presente artículo comprende la puesta en valor de los espacios recreativos previstos en 

Eldorado, 9 de Julio y Santiago de Liniers, mediante la reparación de instalaciones existentes 

y la provisión y montaje de equipamiento urbano, recreativo, deportivo e iluminación, según 

los planos de proyecto correspondientes a cada intervención y las instrucciones de la 

Inspección de Obra. 

Los trabajos comprenderán, según lo indicado para cada sector, juegos infantiles, 

equipamiento deportivo, bancos, basureros, cercos, mástiles, escenarios, pérgolas, gradas, 

reparación de instalaciones e iluminación. Las cantidades, dimensiones y ubicación de los 

elementos serán las indicadas en los planos de proyecto. 

2. MATERIALES Y EJECUCIÓN: 

Los elementos serán de primera calidad, con materiales reforzados, protección frente al 

vandalismo y condiciones de seguridad adecuadas a su uso, especialmente en los juegos 

infantiles. Su montaje y fijación se realizarán conforme a las instrucciones del fabricante, 

mediante abulonado o empotramiento en bases de hormigón, asegurando la estabilidad y 

durabilidad del conjunto. 

El equipamiento de hormigón, como bancos, mesas y taburetes, deberá presentar un acabado 

liso obtenido durante su fabricación, sin necesidad de estucado posterior. Cuando 

corresponda, contará con bases bajo el nivel del terreno o elementos de fijación adecuados 

para asegurar su estabilidad. Para los hormigones y armaduras serán aplicables los artículos 

correspondientes del presente pliego. 

Las gradas de acero y madera tendrán las características y dimensiones indicadas en el 

proyecto, tomando como referencia las existentes en el sector de cancha. La estructura será 

de perfiles de acero laminado, protegidos mediante dos manos de pintura antióxido y dos 

manos de esmalte sintético apto para intemperie. La bulonería y los elementos de fijación 

serán galvanizados o cincados. 

El Contratista deberá efectuar los cálculos estructurales necesarios para dimensionar las 

estructuras y sus fundaciones. Los ajustes necesarios para cumplir las condiciones del 

proyecto no recibirán pago adicional y se considerarán incluidos en el precio del ítem 

correspondiente. 

En los sectores indicados en los planos, el cerco de seguridad de la cancha de fútbol y básquet 

se reconstruirá hasta una altura de 4 m desde el nivel del piso, mediante malla de acero 

electrosoldada con barras de diámetro no menor de 6 mm y separación máxima de 10 cm. La 

malla se fijará por soldadura a las columnas y bastidores metálicos existentes, que deberán 

repararse cuando presenten soldaduras rotas, oquedades, pérdida de sección por corrosión 

u otros deterioros. La estructura existente y la malla nueva recibirán la protección anticorrosiva 

y terminación previstas para los elementos metálicos. 

La iluminación comprenderá la incorporación de luminarias nuevas y la reutilización de 

columnas existentes o incorporación de columnas nuevas, según los planos de proyecto. El 
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cableado se ejecutará a nuevo, de manera subterránea. Los conductores, luminarias, 

estructuras y protecciones cumplirán las especificaciones de los artículos correspondientes 

del PETP de Instalaciones Eléctricas y Alumbrado de la obra. 

Los elementos metálicos, incluidos estructuras, mecanismos y articulaciones, serán 

inoxidables o contarán con protección adecuada para intemperie mediante galvanizado, 

cincado o pinturas anticorrosivas y de terminación resistentes a la radiación UV. 

Los elementos de madera serán de pino u otra especie que admita adecuadamente el 

tratamiento preservante por impregnación, sin nudos y aptos para exposición permanente al 

exterior. El tratamiento deberá proteger contra hongos, insectos xilófagos, termitas y 

degradación biológica. Cuando el diseño lo requiera, recibirán lasur apto para intemperie con 

protección UV. 

Toda perforación, corte o mecanizado posterior a la impregnación deberá recibir tratamiento 

preservante localizado mediante un producto apto para madera exterior, preferentemente a 

base de naftenato de cobre, aplicado sobre las superficies expuestas antes del montaje. 

Los elementos plásticos tendrán protección contra la radiación UV. Cuando sea posible, se 

utilizarán elementos fabricados con material reciclado. 

3. CONTROL Y CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 

La Inspección de Obra verificará la correspondencia de los trabajos con los planos de cada 

intervención, la calidad de los materiales, la estabilidad de las estructuras y equipos, las 

fundaciones, fijaciones, tratamientos protectores y terminaciones. 

Para su recepción, los elementos deberán estar completamente instalados y en condiciones 

de uso, con sus mecanismos y sistemas de iluminación en funcionamiento. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Los trabajos se medirán y pagarán por unidad global (Gl), correspondiente a la totalidad de 

las prestaciones previstas para cada intervención, al precio contractual de los siguientes 

ítems: 

“Equipamiento recreativo Eldorado”. 

“Equipamiento recreativo 9 de Julio”. 

“Equipamiento recreativo S. de Liniers”. 

A solicitud del Contratista y con aprobación de la Inspección de Obra, la medición y 

certificación de cada ítem podrá fraccionarse en no más de cuatro partes, conforme al avance 

efectivo de los trabajos. 

Para respaldar dichas certificaciones, se utilizará una descomposición del precio global 

basada en los análisis de precios de la oferta del Contratista. La suma de las prestaciones 

certificadas no podrá superar el precio contractual del ítem, correspondiendo su 

reconocimiento total únicamente cuando se hayan completado los trabajos incluidos. 
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Los precios serán compensación total por la provisión, transporte y montaje del equipamiento, 

reparación de instalaciones, ejecución de fundaciones, cercos, gradas, mástiles, pérgolas, 

tratamientos protectores, iluminación y demás prestaciones previstas para cada intervención, 

incluidos cálculos estructurales, materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios 

para su completa terminación. 

La pintura de pisos y las demarcaciones de canchas previstas en los planos de cada 

intervención estarán incluidas en el precio global del ítem de equipamiento recreativo 

correspondiente, sin pago adicional. 

La iluminación de estos espacios estará incluida en el precio global de la intervención 

correspondiente y no recibirá pago adicional mediante los ítems del capítulo de obras 

eléctricas. 
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CAPÍTULO VIII: MOVILIZACIÓN DE OBRA 

ART 106. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA 

1. DESCRIPCIÓN: 
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará 
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las 
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios 
para sus operaciones, como también la provisión de Oficina y su equipamiento, vivienda, 
Laboratorio y su equipamiento, y movilidades para la inspección. 
 
 

2. TERRENOS PARA OBRADORES: 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 
 
 

3. DEL CONTRATISTA: 
 
3.1 OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 
Las instalaciones deberán cumplir con la Resolución MAyDS N.º 177-E/2017 que establece 
las condiciones y requisitos mínimos para el almacenamiento de residuos peligrosos, 
complementando la Ley Nº 24.051 y su reglamentación. 
La aceptación por parte de la Inspección de Obras de las instalaciones, correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 
 
3.2 EQUIPOS 
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la Inspección de Obras el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio o no. 
El equipo mínimo exigido para esta obra es el detallado en el artículo IAO-6.5C  de los Datos 
de la Licitación (DDL). 
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección de 
Obras, no cumpla los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 
trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 
se permitirá la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento 
a lo estipulado precedentemente. 
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obras no exime al 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 
elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 
dentro del plazo estipulado. 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 
a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 
momento a disposición de la Inspección de Obras. 
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El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 
citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la Inspección de 
Obras a aplicar el Artículo 50, inciso b) de la Ley 13064 con las consecuencias previstas en 
el Artículo "PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS". 
 

4. PARA EL COMITENTE: 
A los fines del eficiente desempeño de La Inspección de Obras, la CONTRATISTA debe 
suministrar una oficina y un laboratorio para la Inspección de Obra. Las características 
edilicias, así como del equipamiento de los mismos, se regirán en general por el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el 
Personal de la Inspección de Obra, Edición 2017 o posterior, de la Dirección Nacional de 
Vialidad, y en particular por las presentes especificaciones. El laboratorio deberá ubicarse en 
el obrador principal de la obra. 
 
A. OFICINA Y EQUIPAMIENTOS 
 
A.I  PROVISIÓN DE OFICINA 
La CONTRATISTA de esta obra queda obligada a instalar y mantener una oficina para el 
personal de la Inspección, desde la firma del acta de replanteo hasta la firma de la recepción 
provisoria de la obra. La misma deberá estar ubicada en las proximidades de la zona de obra, 
y deberá estar protegida contra el vandalismo. 
Las oficinas deberán contar con cuatro ambientes, baño, sala de reuniones y cocina, y 
garantizar el acceso de personas con discapacidad a todos los ambientes. Deberán disponer 
de servicios de agua, electricidad, conexión a internet satelital tipo Starlink o equivalente, con 
distribución mediante Wi-Fi, y provisión de gas mediante garrafa o garrafón. La Contratista 
tendrá a su cargo la instalación, contratación, abonos, provisión y mantenimiento de dichos 
servicios durante todo el período de funcionamiento de la oficina.  
El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones y servicios completos (heladera con 
freezer, horno microondas, pava eléctrica, cocina, utensilios, blanquería, etc.); La 
CONTRATISTA dotará a los ambientes de equipos de climatización frío-calor y además 
proveerá el mobiliario adecuado, informática (toner o tintas, etc), insumos para infusiones 
(yerba, te, café, azúcar, etc), elementos de papelería y librería, comunicaciones y servicios 
generales necesarios, además de la limpieza diaria para su funcionamiento. 
En todos los casos La CONTRATISTA someterá a la aprobación de La Inspección de Obras 
con suficiente antelación los locales que ésta ofreciere, debiendo atender las observaciones 
que dicha Inspección le hiciere respecto de la capacidad y condiciones generales. 
La CONTRATISTA deberá proveer asimismo el siguiente equipamiento para la oficina: 
 
A.II EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
Estos equipos deberán entregarse a La Inspección de Obras al momento de la firma del ACTA 
DE INICIO DE LA OBRA: 
1.      Dos (2) computadoras portátiles (Notebook). 
2.      Dos (2) computadora de escritorio (Desktop) con monitor. 
3.      Una (1) impresora multifunción color 
4.      Una (1) copiadora multifunción color 
5.      Dos (2) monitores led 27” 
6.    Un (1) disco externo sólido 1TB de capacidad 
Las reparaciones, sustituciones y mantenimiento del equipo o cualquiera de sus partes, 
durante el plazo de ejecución de la obra, desde su provisión (al momento de la firma del acta 
de replanteo) y hasta la firma de la recepción provisoria de la obra, se encontrarán a exclusivo 
cargo de la CONTRATISTA. 
 
ESPECIFICACIONES PARA EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
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La CONTRATISTA deberá proveer los equipos de procesamiento de datos con las siguientes 
configuraciones y/o características mínimas: 
Computadoras portátiles (Notebook): 
 

● Tamaño de pantalla mínimo requerido: 15.6 pulgadas 
● Procesador requerido Ryzen 7 7730u o Intel i7 1555u o superior 
● Memoria ram: 16 Gb DDR5 
● Almacenamiento 512 GB SSD o superior 

 
Computadoras de escritorio (Desktop): 
 

● Microprocesador: Ryzen 7 8700g 4.2 ghz 8 Cores AM5 - AMD Radeon 780M o Intel 
Core i7-14700 - Intel UHD Graphics 770 o superior 

● Motherboard: B650 DDR5 AM5 (Ryzen) o B760 Socket 1700 (Intel) o superior 
● Memoria RAM: 16GB DDR5 
● Disco Rígido 1TB HDD + Disco Solido 480Gb 
● Fuente de poder 650W. 
● Gabinete ATX + Lector Tarjetas de memorias + Teclado + Mouse Óptico + Parlantes 
● UPS Estabilizador de tensión 1000 VA o superior 
● Monitor 27 pulgadas,  resolución: 1080p FullHD o superior.  Puertos: HDMI - DP 

 
Impresora de mesa multifunción (A3) 
 

● Tipo: Sistema continuo Color Multifunción 
● Alimentador automático de documentos 
● Funciones requeridas: impresión, copia y escaneo. 
● Velocidad de impresión en blanco y negro >27 ppm 
● Velocidad de impresión en color >23 ppm 
● Tamaño de papel: A3, A4, A5, A6, B5, B6 Carta, Legal, Folio, personalizado 70 x 148 

- 216 x 356 mm), Oficio México, Doble carta, Legal India, Folio, Foto, Ficha 
● Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo y copia) 
● Conectividad WiFi-Direct o conexión LAN (RJ45) 
● Conexión mediante USB 

 
Impresora de mesa multifunción (A4) 
 

● Tecnología de impresión: laser - color 
● Entrada USB 
● Funciones requeridas: impresión, escaneo y copia 
● Conectividad: WIFI, LAN (conector RJ45) 
● Tipo de pantalla: LCD - táctil 
● Capacidad de entrada: 500 hojas, 60- 20 g/m², 
● Tamaño de papel:  A4, A5, A6, B5, B6 Carta, Legal, Folio, personalizado 70 x 148 - 

216 x 356 mm) 
● Depósito universal requerido de 500 hojas: 1 bandeja de 500 o 2 bandejas de 250 

hojas 
● Capacidad máx. con opciones: 2.600 hojas 
● Capacidad de salida: máx. 500 hojas cara abajo 

 
Estos equipos de procesamiento de datos deberán contar cada uno con el respectivo 
software: 

● Sistema operativo MS Windows 11 o posterior 



OBRA Nº: 4928/26 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAY MINI, REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL 
N°17 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO: ELDORADO – PROGRESIVA 71.386.- LOTE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

217 de 222 

● Paquete Microsoft Office 365 o posterior 
 
 
 
A. III EQUIPAMIENTOS TOPOGRÁFICO 
 

● 1 Cintas de 50 metros; 1 Cintas de 20 metros; 1 Cintas de 10 metros. 
● 1 Estación Total con teclado alfanumérico, nivelación electrónica automática, sistema 

doble de compensación automática vertical, alcance no menor de 3000 metros, 
trípode, software residente para el manejo de programas de usuario y archivos de 
almacenamiento de mediciones en idioma castellano, y software comunicaciones. 
Importación y exportación de formatos (ASCII, DXF,DWG). 

● 1 Nivel óptico incluido trípode y mira. 
● 1 Sistemas de 1 prisma (Bastón, prisma y portaprisma). 
● 1 Calculadora Científica; 2 Chalecos de Seguridad normalizados; 2 Equipos 

Impermeables completos; 1 Pares de Calzado de Seguridad con puntera de acero y 
suela antideslizamiento de marca reconocida; 1 Equipo de Primeros Auxilios 
completos homologados. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

● Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de 
origen de todos los equipos, debiendo el fabricante encontrarse entre las primeras cien 
empresas del DATAMATION (publicación mundial). 

● Los equipos deberán estar en condiciones óptimas para su uso y los mismos deberán 
ser aprobados por la inspección antes de la entrega.  

● Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. 
● Todos los equipos alimentados por la línea de CA deberán operar con una 

alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente 
incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220. 

● Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se 
deberán consignar marca y modelo de los mismos. 

● En el momento de la entrega, se deberá proveer los manuales de usuario originales 
correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés. 

 
A.IV  EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 
La CONTRATISTA deberá proveer para todos los integrantes del equipo de inspección, y con 
entregas cada 12 meses, los elementos de protección personal y seguridad que se requieren 
a continuación: 
 

● Calzado de seguridad (zapato o zapatilla liviano a o ultraliviano), con puntera de 
aluminio o Punteras de composite o Policarbonato. Planta dieléctrica, resistente a 
hidrocarburos, antideslizante, aislamiento de temperatura del suelo, certificado IRAM. 

● Pantalón de grafa tipo cargo de primera calidad. 
● Camisa de tela o grafa mangas largas de primera calidad. 
● Guantes de vaqueta. 

 
Por única vez, salvo que se demuestre rotura, se proveerá para cada integrante de la 
inspección: 
 

● Chaleco reflectivo de tela con bandas retrorreflectantes de al menos 5 cm de ancho 
en torso. 
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● Casco de seguridad homologado color blanco con “legionero” o protector de nuca 
Textil acoplable. 

● Gafas de policarbonato con filtro UV del 99,9%, resistencia a impactos y tratamiento 
antiempañante. Se deben contemplar visores transparentes para días nublados y 
oscurecidos/espejados para sol intenso . 

● Linterna de mano resistente al agua y a caídas, con tecnología LED, cuerpo de 
aluminio resistente y baterías recargables de Ión-Litio .  

● Protección auditiva: tipo copa  
● Traje impermeable de alta visibilidad: Conjunto de dos piezas (chaqueta y pantalón) o 

impermeable largo, en material termosellado y transpirable, con bandas reflectantes. 
● Botas de agua (de goma o PVC) 
● Chaqueta térmica de alta visibilidad: Cortavientos e hidrófuga, con forro interior 

desmontable. 
 
B. LABORATORIO: 
La CONTRATISTA deberá proveer y mantener operativo, desde el acta de replanteo hasta la 
recepción definitiva total de la obra, un laboratorio ubicado conforme a lo establecido 
precedentemente. Su instalación y equipamiento cumplirán el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la 
Supervisión de Obra de la DNV, edición 2017 o posterior. 
El laboratorio deberá contar con el equipamiento, los instrumentos y los insumos exigidos para 
ejecutar en tiempo y forma los controles y ensayos previstos en los Planes de Control de 
Calidad y los exigidos para la aceptación de materiales, mezclas e ítems, incluidas las 
verificaciones por lote, para la ejecución de los items indicados en el presente Pliego Particular 
y por los siguientes pliegos de la Dirección Nacional de Vialidad, según los trabajos que se 
ejecuten: 

1. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente 
y Semicaliente del Tipo Densos, edición 2017 o posterior. 

2. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y 
Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente, edición 2017 o posterior. 

3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones 
Asfálticas, edición 2017 o posterior. 

4. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con 
Emulsiones Asfálticas, edición 2017 o posterior. 

5. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998, en las secciones 
citadas por el presente Pliego Particular. 

La CONTRATISTA deberá presentar y obtener, antes del inicio de los trabajos 
correspondientes, la aprobación de los Planes de Control de Calidad exigidos por los pliegos 
citados, e implementarlos, con los alcances, lotes, ensayos, frecuencias, registros y plazos 
establecidos en cada uno de ellos. Para los restantes ítems, deberá incorporar al plan de 
control de la obra las verificaciones exigidas por el presente Pliego Particular y someter dicho 
plan a aprobación de la Inspección antes del inicio de los trabajos correspondientes. 
La aprobación de los Planes de Control de Calidad no exime a la CONTRATISTA de su 
responsabilidad por el cumplimiento de las especificaciones contractuales y la calidad final de 
los trabajos. La Inspección de Obra podrá requerir su revisión y disponer controles adicionales 
cuando los resultados obtenidos o las condiciones de ejecución lo justifiquen. Los costos de 
elaboración e implementación de los planes, incluidos personal, equipamiento, ensayos, 
calibraciones, registros e informes, se consideran incluidos en los precios contractuales, salvo 
aquellos que tengan pago directo expresamente previsto en el presente Pliego Particular.  
Sin perjuicio de lo exigido por los pliegos citados, el laboratorio de obra deberá contar con un 
horno de ignición conforme a ASTM D6307 y con un equipo para la extracción cuantitativa del 
ligante por solvente conforme a VN-E17-87, ambos operativos. Los resultados de contenido 
de ligante obtenidos por ambos métodos se contrastarán al menos una vez por mes, o con 
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mayor frecuencia cuando lo disponga la Inspección de Obra, sin alterar las frecuencias de 
control por lote establecidas en los pliegos citados. Cuando se requiera recuperar el ligante 
de la solución de extracción para ensayos de caracterización, se empleará el método Abson 
conforme a IRAM 6851-2. 
Para determinar la densidad y humedad in situ de suelos y materiales granulares se dispondrá 
del equipo de cono de arena. El densímetro nuclear podrá emplearse previa aprobación de la 
Inspección de Obra, con licencia de operación vigente, personal con los permisos individuales 
correspondientes y con las verificaciones/contrastes mensuales con el método de la arena 
(IRAM 10536). 
Los densímetros eléctricos (suelos y bases y sub bases granulares), podrán ser utilizados, 
bajo previa validación por contraste con el método de la arena (IRAM 10536), y con previa 
aprobación de la inspección de obras. 
Los medidores de densidad de mezclas asfálticas por métodos no nucleares podrán utilizarse 
conforme a ASTM D7113 y AASHTO T 343, previa validación por contraste con la densidad 
determinada sobre testigos calados según IRAM 6845-2 y aprobación de la Inspección de 
Obra. 
 
 
C. VIVIENDAS PARA INSPECCIÓN 
 
La Contratista queda obligada a construir o alquilar viviendas para la Inspección, desde la 
firma del acta de replanteo hasta la firma de la recepción definitiva total de la obra. 
 
La vivienda que deberá proveer constará de: 

● tres (3) dormitorios, 
● dos (2) baños, 
● una superficie mínima de 120 metros cuadrados. 
● la tercera parte de la superficie de puertas y ventanas deberá proveer ventilación. 

En esta vivienda el baño y la cocina deberán contar con las instalaciones y servicios completos 
(heladera con freezer, horno microondas, cocina, utensilios, blanquería, elementos para 
cocinar, etc). La Contratista dotará de climatización a los ambientes, muebles y todo otro 
elemento acorde a las necesidades de la Inspección. 
 
La Contratista deberá contratar el personal necesario para la limpieza periódica de la vivienda, 
de modo de garantizar en esta las condiciones de higiene y salubridad. 
En todos los casos, La Contratista someterá a la aprobación de La Inspección los locales que 
éste ofreciere. 
Esta vivienda o alojamiento será independiente del local que dispondrá La Contratista como 
oficina y laboratorio. 
No se permite emplazar la vivienda en la zona de obradores. 
 
D. MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRA 
 
El punto H) PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE INSPECCION 
DE OBRAS, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Edición 1.998 de la 
Dirección Nacional de Vialidad, queda modificado y actualizado teniendo presente las pautas 
establecidas en las mejoras de las condiciones de seguridad contemplando, además, la 
exposición y riesgo que tiene el personal interviniente afectado a este tipo de obras. En tal 
sentido queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 
 
Serán tres (3) unidades automotoras 

● UNA (1) con las siguientes características: 
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● En condiciones óptimas para su uso y la misma deberá ser aprobada por la inspección 
antes de la entrega. 

● modelo 2022 o superior y con menos de 100.000 Km 
● tipo camioneta, doble tracción (4x4); doble cabina; cuatro (4) puertas, 
● De por lo menos dos mil cuatrocientos (2400) centímetros cúbicos de cilindrada, 

dirección servo-asistida 
● airbag conductor y acompañante; asistente de frenado (ABS) en ambos ejes, 
● aire acondicionado, 
● caja de carga con capacidad mínima de 500Kg, con barra antivuelco, cobertor plástico 

y lona cobertora; luces de profundidad delanteras y traseras (denominadas 
“neblineros”), 

● Apoyacabezas en todas las plazas. 
● Todos los elementos de Seguridad (Matafuego, Balizas, Barra de tiro, etc). 

 
Y DOS (2) con las siguientes características: 

● En condiciones óptimas para su uso y la misma deberá ser aprobada por la inspección 
antes de la entrega. 

● Modelo 0km 
● tipo camioneta, doble tracción (4x4); doble cabina; cuatro (4) puertas, 
● De por lo menos dos mil cuatrocientos (2400) centímetros cúbicos de cilindrada, 

dirección servo-asistida 
● airbag conductor y acompañante; asistente de frenado (ABS) en ambos ejes, 
● aire acondicionado, 
● caja de carga con capacidad mínima de 500Kg, con barra antivuelco, cobertor plástico 

y lona cobertora; luces de profundidad delanteras y traseras (denominadas 
“neblineros”), 

● Apoyacabezas en todas las plazas. 
● Todos los elementos de Seguridad (Matafuego, Balizas, Barra de tiro, etc). 

 
Las tres unidades vehiculares deberán contar con un sistema de conexión a internet satelital 
tipo Starlink o equivalente, apto y habilitado para operar tanto con el vehículo detenido como 
en circulación, incluyendo equipo, accesorios de montaje, alimentación eléctrica y conexión 
Wi-Fi. La Contratista tendrá a su cargo la instalación, activación, abono del servicio y 
mantenimiento, manteniendo el servicio activo y disponible durante todo el período de 
provisión de las movilidades. El equipo y el plan contratado deberán permitir su utilización en 
movimiento dentro del área de trabajo y en los recorridos de la Inspección. La instalación no 
deberá afectar las condiciones de seguridad de la unidad.  
La unidad deberá encontrarse en el local de la Inspección de Obras al iniciarse las tareas o a 
la firma del Inicio del ACTA DE INICIO DE LA OBRA o de REPLANTEO, lo que ocurra primero. 
La misma estará a disposición en todo momento de la Inspección de Obras, y en caso de 
mantenimiento de las unidades o encontrarse fuera de servicio por cualquier motivo, serán 
reemplazadas inmediatamente por otra unidad de similar característica o superior, que a juicio 
de la Inspección de Obras sea determinado. 
Las tareas de servicio y mantenimiento de la movilidad, será realizada por la Contratista. 
Durante el tiempo en que se demoren estas tareas de mantenimiento o que se mantenga 
fuera de servicio, la Contratista pondrá a disposición otra movilidad. 
 
El combustible a proveer se regirá según lo estipulado en el Art. 44 del PPC.  
 
Cantidad mínima de combustible: 
La cantidad mínima de combustible, estará dada en función del kilometraje total empleado por 
cada uno de los vehículos afectados a la inspección. El mismo se podría considerar, tomando 
como referencia los siguientes recorridos: 
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● Recorrido entre vivienda y el Obrador: mínimo 4 (cuatro) por día laboral. 
● Recorrido entre el Obrador y puntos más alejados de la obra: mínimo 4 (cuatro) veces 

por día. 
● Recorrido entre el Obrador y Casa Central DPV: mínimo 2 (dos) por semana. 

Lo indicado anteriormente, regirá para indicar una cantidad mínima de referencia, pudiendo la 
misma ser mayor, según los requerimientos y demandas de cada obra, lo cual será 
debidamente acordado entre la Inspección de obra con la Contratista. 
 
 

5. EQUIPOS A CEDER AL COMITENTE Y/O AL CONTRATISTA:  
 
El COMITENTE reintegrará a la CONTRATISTA los siguientes elementos en los plazos que 
se estipulan a continuación: 
Los equipamientos informáticos y softwares descritos en la sección A.II se devolverán con la 
firma del acta de la recepción definitiva, a excepción de los siguientes ítems que serán 
retribuidos a La Contratista al momento de la firma de la recepción provisoria:  

● Dos (2) computadoras de escritorio (Desktop- Microprocesador Intel® Core I7). 
● Una (1) impresora multifunción color  

Los equipamientos descritos en la sección A. III que serán retribuidos a la CONTRATISTA al 
momento de la firma de la recepción provisoria serán:  

● Estación total y sus accesorios (prisma, bastón, trípodes, miras) 
● El nivel óptico y sus accesorios (trípodes, miras).  

 
Los elementos del ítem B. Laboratorio, serán reintegrados a la contratista en la recepción 
definitiva. 
 

6. PENALIDADES: 
En caso que el Contratista no cumpla con algunas de las condiciones establecidas 
precedentemente, será advertido por la Inspección la primera vez. Si aun así no cumpliera 
con lo indicado, se le aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) de la certificación 
prevista mensual por semana de atraso en cumplimentar la orden correspondiente. 
No se extenderá el Acta de Recepción Definitiva hasta tanto no se haya dado cumplimiento al 
retiro de las instalaciones y la restitución plena de la zona de ocupación de acuerdo a lo aquí 
especificado.  

 
 

7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Los trabajos especificados, se medirán y pagarán por unidad global (Gl) al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem “Movilización de obra”. 
La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no 
excederá del tres (3%) por ciento del monto de la misma, determinado por el monto de la 
totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem, que incluirá la compensación total por la 
mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para 
efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, 
provisión de proyecto, viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la Contratista; 
suministro de equipo de topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 
  
El pago se fraccionará de la siguiente manera: 
  
Un treinta y tres por ciento (33%) del total: 
Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la 
empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Supervisión y/o Inspección 
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de Obras con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la 
misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y 
alojamientos para la supervisión y/o Inspección de Obras, laboratorios y equipos de 
laboratorio, programa de seguridad y señalización y desvíos como así también el profesional 
designado para cumplimentarlo, cartel de Obra, Planilla Pluviométrica discriminada 
estadísticamente, elementos de seguridad y de topografía para la Supervisión y/o Inspección 
de Obras y a satisfacción de esta. 
 
 
  
Un treinta y tres por ciento (33%) del total: 
Se abonará solamente cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo, para que en 
forma individual puedan realizarse las tareas simultáneas descriptas a continuación, y que a 
juicio exclusivo de la Supervisión y/o Inspección de Obras resulte apto para la ejecución de: 
1-movimiento de suelos (independientemente del material que utilice), 
2-subrasante, sub- bases y bases 
3-calzadas de rodamiento, para movilización de equipos, ejecución de concretos asfalticos 
incluida la planta asfáltica operativa. Si el Contratista prevé subcontratar estas tareas deberá 
presentar el mencionado Sub- Contrato y un plan de contingencia en caso de disolución de 
dicho Subcontrato, que cumpla con el programa de obras y las especificaciones técnicas 
particulares 
 Un treinta y cuatro por ciento (34%) del total: 
Contra Cierre de obradores, desmovilización de equipos y remediación de pasivos 
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